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  LAVORI     

  Torrente Tiepido - Torre Maina     

    1 01.05.005 Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica     
   Cadauno 1,00 400,00          400,00 
       

       
       

    2 N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio 

    

 d potenza da 90 a 118 kW     
   ora 40,00 97,30        3.892,00 
       

       
       

    3 C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, 
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acq 

    

 a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta     
  100 * 20 * 1 m³ 2000,00 2,00        4.000,00 
       

       
       

    4 C04.007.005 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in 
presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terre 

    

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e 
regolarizzati, se necessario, a mano 

    

  P1 - fondazione 12 * 9 * 2 m³ 216,00   
  P1 - piede 4 * 9 * 1 m³ 36,00   
  P2 - fondazione 10 * 8 * 2 m³ 160,00   
  P2 - piede 4 * 8 * 1 m³ 32,00   
       

    444,00 3,20        1.420,80 
       

       

       

    5 C04.016.010 Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo 
costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cement 

    

  P1 - fondazione 2 * 12 * 9 * 2 m³ 432,00   
  P1 - piede 2 * 3 * 9 * 1 m³ 54,00   
  P1 - elevazione 2 * 12 * 4 * 2 m³ 192,00   
  P2 - fondazione 3 * 10 * 8 * 2 m³ 480,00   
  P2 - piede 3 * 3 * 8 * 1 m³ 72,00   
  P2 - elevazione 3 * 10 * 4 * 2 m³ 240,00   
       

    1470,00 95,94      141.031,80 
       

       

       

    6 N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 f potenza da 119 a 148 kW     
   ora 72,00 75,70        5.450,40 
       

       
       

  Torrente Tiepido - Castelnuovo Rangone     

    7 01.10.015 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive 

    

 b spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori     
   cad 1 300,00          300,00 
       

       

       

    8 C04.007.005 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in 
presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terre 

    

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e 
regolarizzati, se necessario, a mano 

    

  60 * 2.5 * 2 m³ 300,00 3,20          960,00 
       

       

       

    9 C04.016.010 Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo 
costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cement 

    

  fondazione 70 * 2 * 2 m³ 280,00   
  elevazione 70 * 2 * 2.5 m³ 350,00   
       

    630,00 95,94       60.442,20 
       

       
       

   10 N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 f potenza da 119 a 148 kW     
   ora 56,00 75,70        4.239,20 
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Oneri per la sicurezza 

   11 F01.004.005 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di 
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica  

    

  0.5 * 6 * 4 * 3 m³ 36,00 25,00          900,00 
       

       

       

   12 F01.004.010 Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione 
del materiale impiegato secondo le disposizioni della D. 

    

  0.5 * 6 * 4 * 3 m³ 36,00 5,00          180,00 
       

       
       

   13 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo 

    

 a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi     
   Cadauno 1,00 199,60          199,60 
       

       
       

   14 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo 

    

 b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo a) 

    

   Cadauno 2,00 36,80           73,60 
       

       

       

   15 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato 
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr 

    

 a per i primi 30 giorni lavorativi     
   Cadauno 1,00 160,00          160,00 
       

       
       

   16 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato 
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr 

    

 b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi     
   Cadauno 2,00 110,00          220,00 
       

       
       

   17 F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 m 

    

  220 * 2 m² 440,00 5,00        2.200,00 
       

       

       

   18 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di  

    

 a per il primo mese lavorativo o frazione di esso     
   Cadauno 8,00 15,40          123,20 
       

       

       

   19 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di  

    

 b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo     
   Cadauno 16,00 3,50           56,00 
       

       

       

   20 N04.025.005 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di 
cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatri 

    

 d CO2 da 5 kg     
   Cadauno 1,00 29,00           29,00 
       

       
       

   21 F01.097.005 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici 
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il 

    

 b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm     
   Cadauno 1,00 3,39            3,39 
       

       
       

   22 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e a 

    

   Cadauno 1,00 15,90           15,90 
       

       

       

   23 F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in confezione di repellente per insetti e aracni 

    

   Cadauno 1,00 9,40            9,40 
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Somme a disposizione 

  TOTALE LAVORI         226.306,49 

  per lavorazioni a base d'asta         222.136,40 
  per la sicurezza           4.170,09 
       
  per il personale          42.985,31 
       

       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

   24  Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 3 del 
D.LGS 50/2016 (1,6 %) 

EURO          3.620,90 

   25  Contributo ANAC EURO            225,00 

   26  Arrotondamento EURO             60,18 

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 22% EURO 22%      226.306,49       49.787,43 

  Fondo incentivante (  0,00% ) EURO              0,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          53.693,51 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO         280.000,00 
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