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 LAVORI        

    1 
NP.1 

Compenso per la tutela della fauna ittica        

  cad     1 350,00          350,00 
         

         

         

    2 
N04.001.00

5.e 

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni 
ora di effettivo esercizio: 
motrici tre assi fino a 14 t 

       

  ora     25,000 52,00        1.300,00 
         

         

         

    3 
N04.004.00

5.a 

Dumper: 
articolato da 23.000 kg 

       

  ora     25,000 103,25        2.581,25 
         

         

         

    4 
N04.004.01

5.e 

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
potenza da 90 a 118 kW 

       

  ora     25,000 69,10        1.727,50 
         

         

         

    5 
N04.004.01

5.g 

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
potenza da 149 a 222 kW 

       

  ora     50,000 87,50        4.375,00 
         

         
         

    6 
C04.016.01

0 

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di 
difesa del suolo costituito da 40% di massi e 
grossi ciottoli, con cement 

       

 Repellente 1 m³     281,00                  
 Repellente 2 m³     281,00                  
 Scogliera 100*14 m³     1400,00                  
         

       1962,00 95,94      188.234,28 
         

         
         

    7 
C04.052.00

5.h 

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del 
volume, fornito e posto in opera 
elementi di peso oltre i 3000 kg 

       

  m³     540,00 59,00       31.860,00 
         

         
         

    8 
N04.028.00

5.c 

Pompa ad aria compressa, azionata 
elettricamente o con motore a scoppio, per 
esaurimento di acque freatiche e aggottamen 
per pompa con bocca del diametro di 100 mm 
con portata non inferiore a 120 mc/ora e 
prevalenza non inferiore 20 m 

       

  ora     25,000 9,90          247,50 
         

         
         

    9 
C04.109.08

5 

Terreno vegetale proveniente da aree demaniali 
indicate dalla D.L., fornito, idoneamente 
sistemato e costipato in opera 

       

  m³     1800,00 5,50        9.900,00 
         

         
         

   10 
F01.022.005

.e 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autopo 
240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni 
lavorativi 

       

  Cadauno     1,00 210,10          210,10 
         

         

         

   11 
F01.022.005

.f 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autopo 
240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e) 

       

  Cadauno     2,00 47,30           94,60 
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   12 
F01.022.045

.a 

Utilizzo di wc chimico costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altr 
per i primi 30 giorni lavorativi 

       

  Cadauno     1,00 160,00          160,00 
         

         

         

   13 
F01.022.045

.b 

Utilizzo di wc chimico costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altr 
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 

       

  Cadauno     2,00 110,00          220,00 
         

         

         

   14 
F01.031.015

.a 

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con 
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel 
Codice della strada, di  
per il primo mese lavorativo o frazione di esso 

       

  Cadauno     2,00 15,40           30,80 
         

         

         

   15 
F01.031.015

.b 

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con 
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel 
Codice della strada, di  
per ogni mese o frazione di esso successivo al 
primo 

       

  Cadauno     4,00 3,50           14,00 
         

         

         

   16 
F01.004.015

.b 

Sistemazione di accesso al cantiere da strada di 
uso pubblico mediante sottofondazione stradale 
stesa e compattata a mac 
misto granulometrico stabilizzato 

       

  m³     20,00 37,10          742,00 
         

         

         

   17 
F01.025.030 

Recinzione per opere di difesa del suolo 
realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro 20 m 

       

  m²     68,00 5,00          340,00 
         

         

         

   18 
F01.097.015 

Integrazione al contenuto della cassetta di 
pronto soccorso consistente in set completo per 
l'asportazione di zecche e a 

       

  Cadauno     1,00 15,90           15,90 
         

         

         

   19 
F01.097.020 

Integrazione al contenuto della cassetta di 
pronto soccorso consistente in confezione di 
repellente per insetti e aracni 

       

  Cadauno     1,00 9,40            9,40 
         

         
         

   20 
F01.097.005

.b 

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e 
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 
15/07/2003 integrate con il 
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm 

       

  Cadauno     1,00 3,39            3,39 
         

         

         

   21 
N04.025.00

5.b 

Estintore portatile omologato, montato a parete 
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o 
sulle macchine operatri 
da 9 kg 

       

  Cadauno     1,00 16,10           16,10 
         

         

         

   22 
NP.2 

Riunioni di coordinamento        

  ora     2,000 50,00          100,00 
         

         
         

         

 TOTALE LAVORI            242.531,82 

 per lavorazioni a base d'asta            240.575,53 
 per la sicurezza              1.956,29 
         
 per il personale             42.547,98 
         

         

         

 SOMME A DISPOSIZIONE        
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   23 Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 
113 commi 2 e 3 del D.LGS 50/2016 (1,6 %) 

             3.880,51 

   24 Contributo ANAC della S.A.                225,00 

   25 Arrotondamento                  5,67 

 ONERI FISCALI IVA        

 IVA su Lavori        

 Aliquota al 22%     22%      242.531,82       53.357,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE             57.468,18 
         
         

 IMPORTO COMPLESSIVO            300.000,00 
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