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REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DECRETO N. 127 DEL 20/08/2019 - ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI VERIFICATESI NEI TERRITORI DELLE
PROVINCE DI BOLOGNA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA
E DI REGGIO EMILIA, NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (OCDPC N.
590/2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - SECONDO STRALCIO

Codice intervento: 14907

Titolo intervento: Completamento dell'intervento di ripristino
delle erosioni spondali e danneggiamenti in destra idraulica sul
fiume Panaro

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 300.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Data, 21/1812019

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico/del Procedimento
(Dott.ssa Nicalini)




Lavori: Completamento dell'intervento di ripristino delle erosioni spondali e danneggiamenti in destra idraulica sul fiume Panaro
Computo metrico estimativo pag. 1di 3

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. [ Larg. | Altezza Unitario EURO
LAVORI
1|Compenso per la tutela della fauna ittica

NP.1
cad 1 350,00 350,00

2|Autocarro con cassone ribaltabile, compresi

NO04.001.00|conducente, carburante e lubrificante, per ogni
5.e|ora di effettivo esercizio:

motrici tre assi fino a 14 t

ora 25,000 52,00 1.300,00
3|Dumper:
N04.004.00|articolato da 23.000 kg
> ora 25,000 103,25 2.581,25
4|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,

N04.004.01|carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
5.e|esercizio:
potenza da 90 a 118 kW
ora 25,000 69,10 1.727,50

5|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
N04.004.01|carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
5.g|esercizio:
potenza da 149 a 222 kW
ora 50,000 87,50 4.375,00

6|Conglomerato cementizio ciclopico per opere di
C04.016.01 |difesa del suolo costituito da 40% di massi e
0|grossi ciottoli, con cement

Repellente 1 m3 281,00
Repellente 2 m3 281,00
Scogliera 100*14 m3 1400,00
1962,00 95,94 188.234,28

7|Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di
C04.052.00(elementi di peso inferiore fino al 15% del
5.h|volume, fornito e posto in opera
elementi di peso oltre i 3000 kg
m3 540,00 59,00 31.860,00

8|Pompa ad aria compressa, azionata
N04.028.00|elettricamente o con motore a scoppio, per
5.c|esaurimento di acque freatiche e aggottamen
per pompa con bocca del diametro di 100 mm
con portata non inferiore a 120 mc/ora e
prevalenza non inferiore 20 m
ora 25,000 9,90 247,50

s 9|Terreno vegetale proveniente da aree demaniali
C04.109.08(indicate dalla D.L., fornito, idoneamente
5[sistemato e costipato in opera
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m3 1800,00 5,50 9.900,00

10|Utilizzo di box prefabbricato con struttura
1.022.005|costituita da profili metallici, tamponamento e
.e|copertura in pannelli autopo
240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni
lavorativi
Cadauno 1,00 210,10 210,10

o]

m 11|Utilizzo di box prefabbricato con struttura
:1.022.005(costituita da profili metallici, tamponamento e

.flcopertura in pannelli autopo
240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e)

Cadauno 2,00 47,30 94,60
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Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
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F01.097.005

12

F01.022.045

.a

13

F01.022.045

.b

14

F01.031.015

.a

15

F01.031.015

.b

16

F01.004.015

.b

17

F01.025.030

18

F01.097.015

19

F01.097.020

20

b

21

N04.025.00

5.b

22

NP.2

Utilizzo di we chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altr
per i primi 30 giorni lavorativi

Cadauno

Utilizzo di we chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altr
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Cadauno

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con

pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel

Codice della strada, di

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
Cadauno

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di
per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

Cadauno

Sistemazione di accesso al cantiere da strada di
uso pubblico mediante sottofondazione stradale
stesa e compattata a mac
misto granulometrico stabilizzato

m3

Recinzione per opere di difesa del suolo
realizzata con rete in plastica stampata
sostenuta da ferri tondi diametro 20 m

m2

Integrazione al contenuto della cassetta di
pronto soccorso consistente in set completo per
l'asportazione di zecche e a

Cadauno

Integrazione al contenuto della cassetta di
pronto soccorso consistente in confezione di
repellente per insetti e aracni

Cadauno

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/07/2003 integrate con il
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

Cadauno

Estintore portatile omologato, montato a parete
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatri
da 9 kg

Cadauno

Riunioni di coordinamento

ora

TOTALE LAVORI

per lavorazioni a base d'asta
per la sicurezza

per il personale

1,00

2,00

2,00

4,00

20,00

68,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,000

160,00

110,00

15,40

3,50

37,10

5,00

15,90

9,40

3,39

16,10

50,00

160,00

220,00

30,80

14,00

742,00

340,00

15,90

9,40

3,39

16,10

100,00

242.531,82

240.575,53
1.956,29

42.547,98

SOMME A DISPOSIZIONE

CEG.L.

ekl
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. [ Larg. | Altezza Unitario EURO
23|Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 3.880,51
113 commi 2 e 3 del D.LGS 50/2016 (1,6 %)
24|Contributo ANAC della S.A. 225,00
25|Arrotondamento 5,67

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori

Aliquota al 22% 22% 242.531,82 53.357,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 57.468,18
IMPORTO COMPLESSIVO 300.000,00
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