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NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE

Indicazione sommaria dei lavori da eseguire
| lavori da eseguire consistono:

Pulizia dell’area da arbusti e cespugli
- Realizzazione di gradonata realizzata tramite scavo di shancamento
- Costruzione di arginatura
- Sistemazione difesa spondale in ciclopico esistente
in Comune di Sassuolo sul Fiume Secchia tra Ponte Veggia e Villalunga in destra idraulica.
Potranno, inoltre, essere richieste altre opere, forniture e prestazioni necessarie per I'esecuzione dell’opera.

Forma e dimensione dell’ opera
Le opere da eseguire avranno forma, struttura e dimensioni risultanti dai disegni di progetto salvo le

modifiche che la Direzione dei lavori riterra opportuno di apportare all'atto esecutivo, senza che da cio possa
derivare all'lmpresa diritto di chiedere speciali compensi, maggiori prezzi od altro.

Qualita del materiali —
Misurazione delle opere e valutazione dei lavori contrattualmente non previsti
Tutte le valutazioni e misurazioni dei lavori dovranno effettuarsi con metodi geometrici.

Presentandosi la necessita di dover eseguire lavori non compresi nell'elenco, i nuovi prezzi saranno
determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il cottimista ed approvati dal Responsabile del
Procedimento.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I'art.167 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Ordine e modo di esecuzione del lavori
| lavori verranno eseguiti come da progetto nel rispetto delle prescrizioni previste e secondo gli ordini

impartiti dal Direttore dei lavori.

Per assicurare una regolare condotta dei lavori I'lmpresa dovra affidare la direzione tecnica del cantiere a
persona con titoli e capacita adeguati, il cui nominativo dovra essere comunicato all’Amministrazione
appaltante: cio a prescindere dalla rappresentanza legale dell'Impresa che potra essere conferita alla persona
suddetta o ad altra persona idonea.

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformita delle istruzioni ricevute.

In particolare, si prescrive quanto segue:
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1) CONDIZIONI GENERALI
1.1 Qualita, provenienza eimpiego del materiali

I materiali (intesi come materiali, prodotti, composti, forniture, componenti, ecc.) devono
corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore
qualita: possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del Direttore Lavori.
1.1.1 Accettazione dei materiali

| materiali da impiegare nei lavori dovranno essere:

a) prequalificati corredandoli di tutti i certificati di prove sperimentali o di dichiarazioni a cura
del Produttore necessari ad attestare, prima dell'impiego, la loro conformita in termini di
caratteristiche meccanicofisico-chimiche alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;

b) identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto con cui il materiale
viene consegnato in cantiere o a pie d’opera. L’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione
Lavori una copia del DT (Documento di Trasporto) e dell’eventuale documentazione allegata;
c) certificati mediante la documentazione di attestazione rilasciata da un Ente terzo
indipendente

(Marcatura CE) ovvero, ove previsto, autocertificati dal Produttore. L’Appaltatore dovra
consegnare alla Direzione Lavori una copia dei certificati;

d) accettati dal Direttore Lavori medianti controllo delle certificazioni cui ai punti precedenti e
mediante prove sperimentali di accettazione;

e) ulteriormente verificati nel caso in cui il Direttore Lavori ravvisi difformita nella fornitura dei
materiali, nelle lavorazioni o nell’opera ultimata rispetto a quanto richiesto dal presente
Capitolato Speciale.

Tutti gli oneri per prelievi, prove di laboratorio e certificati relativi ai punti a), b), c), d) ed e)
rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore mentre le prove di laboratorio e le certificazioni
relative al punto d) sono a carico della Committente, permanendo — anche per quest’ultime - a
carico dell’Appaltatore I'onere dei prelievi, dell’eventuale conservazione dei campioni e delle
prove che diano esito negativo.

Nel caso il materiale risulti non conforme agli standard ed ai controlli previsti ai punti a), b), c)
0 d), lo stesso non sara ritenuto idoneo all'impiego e dovra essere immediatamente
allontanato dal cantiere, sostituendolo con altra fornitura che corrisponda alle caratteristiche
volute. Le opere gia costruite utilizzando materiale non conforme dovranno essere demolite a
totale cura e spese dell'Appaltatore.

Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'Appaltatore resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai
materiali stessi.

1.1.2 Conformita e Non Conformita al Capitolato Speciale

Il presente Capitolato Speciale determina le caratteristiche dei materiali e le modalita
esecutive ritenute idonee per eseguire le lavorazioni in modo conforme alle aspettative di
qualita della Committente.

[l Personale della Direzione Lavori € preposto a rilevare, utilizzando un apposito modulo di
“Non Conformita”, gli scostamenti riscontrati nei materiali utilizzati, nelle forniture, nelle
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caratteristiche di una parte dell’opera o nelle sue modalita esecutive, rispetto alle prescrizioni
del Progetto e del Capitolato Speciale.

Le lavorazioni oggetto di procedura di “Non Conformita” non verranno contabilizzate fino a
guando il Direttore dei Lavori dichiarera la chiusura della procedura, attestando I'intervenuta
risoluzione della non conformita. Le “Non Conformita” che non troveranno risoluzione
causeranno la demolizione dell’opera non conforme.

1.1.3 Impiego dei materiali

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita &
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei
Lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
1.1.4 Prowvista del materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore é libero di scegliere
il luogo ove rifornirsi dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di
tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, ne all'incremento dei
prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee, ripristino dei
luoghi, indennizzi ed indennita a Terzi.

1.1.5 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei
Lavori puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'Appaltatore
non puo cambiarli senza I'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti I'espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento.

1.1.6 Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze.

Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore che dovra farsi carico di
tutte le attivita necessarie a consentire I’'espletamento delle verifiche. Quando i vizi di
costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso
contrario I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

1.2 Dichiarazione di confor mita e mar catura CE

| prodotti che riportano la marcatura CE — che ne attesta I'idoneita per un dato impiego
previsto, secondo un insieme di prestazioni minime che si rifanno ai requisiti essenziali della
Direttiva 89/106/CE - beneficiano di presunzione di rispondenza alle caratteristiche dichiarate.
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1.2.1 Marcatura CE - Materiali

Tutti i materiali forniti dall’Appaltatore da impiegare nei lavori dovranno presentare — ove
previsto dalla Normativa italiana vigente alla data dell’offerta - la Marcatura CE, a garanzia
della conformita del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso applicabili.

Materiali non rispondenti a tale requisito, non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno
essere immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle
caratteristiche volute.

L’utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato
dal Direttore Lavori previa motivata richiesta scritta dell’Appaltatore.

1.2.2 Marcatura CE - Macchinari

Tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare
nei lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a
tutte le direttive e norme ad esso applicabili.

Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore
della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere immediatamente
allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche volute.
L’utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato
dal Direttore Lavori previa motivata richiesta scritta dell’ Appaltatore.

2) OPERE DI SISTEMAZIONE DI SPONDA IN MASSI

Opere di Sistemazione di Sponda in massi (naturali o artificiali)

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berna di fondazione e da una
mantellata di rivestimento della sponda. La berna sara realizzata in modo differente a seconda che
il corso d’ acqua presenti livelli permanenti o sia interessato da periodi di asciutta. La mantellata
dovra essere sistemata a faccia a vista, intasata con terreno vegetale e opportunamente seminata.

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell’opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali
di compattezza, omogeinita e durabilita, dovranno essere esenti da giunti, fratture e piani di
sfalsamento e rispettare i seguenti limiti:

massa volumica >24 kKN/m3 (2400kgf/m3) .
resistenza alla compressione >80Mpa (800kgf/cm2)
coefficiente di usura > 1,5mm

coefficiente di imbibizione  <5%

gelivita il materiale deve risultare non gelivo

I massi naturali dovranno essere di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati progettuali,
non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo
e squadrati.



allegato al PC/2019/0061067 del 29/11/2019 15:53:06

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

Jad e o

Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte
Veggia e Villalunga”

| massi artificiali, delle dimensioni definite in progetto, saranno costituiti da prismi cubici o
parallepipedi, realizzati con calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima Rck> 30 N/mm2 (
300 kgf/cm2 ) e dovranno rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI 9858 e UNI 8981, tenendo
conto in particolar modo delle prescrizioni per la durabilita riferite alle classi di esposizione in
funzione delle condizioni ambientali. Le casseforme per il confezionamento dei massi devono essere
di robustezza tale da non subire deformazioni sotto la spinta del calcestruzzo e devono avere
dimensioni interne tali che i massi risultino delle dimensioni prescritte. Le pareti interne delle
casseforme dovranno essere preventivamente trattate con opportuni preparati (disarmanti) al fine
di evitare distacchi di materiale al momento del disarmo. L'Impresa dovra predisporre casseforme
in numero sufficiente per corrispondere adeguatamente alle esigenze di produzione e stagionatura
dei massi.

| prismi dovranno essere realizzati su terreno perfettamente spianato e battuto e dovranno essere
costruiti in file regolari, rettilinee e parallele fra di loro in modo da costituire una scacchiera, cosi da
renderne facile la numerazione.

Il getto andra realizzato in una unica operazione senza interruzioni, il calcestruzzo dovra essere
versato nelle casseforme in strati non superiori a 20 cm di spessore ed ogni strato dovra essere
accuratamente compresso con appositi pestelli e opportunamente vibrato.

| massi artificiali dovranno rimanere nelle loro casseforme per tutto il tempo necessario ad un
conveniente indurimento del calcestruzzo; lo smontaggio delle casseforme non dovra comunque
avvenire prima che siano trascorse 12 ore dall’ultimazione del getto. La movimentazione e la messa
in opera dei prismi non potra avvenire prima che siano trascorsi 28 giorni dalla data della loro
costruzione e che siano state eseguite le prove di accettazione descritte in seguito.

Modalita esecutive:

| massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pié d’opera lungo il fronte del lavoro; la
ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere eseguiti senza che venga
arrecato alcun danno alle sponde. Il materiale dovra essere accostato con tavoloni o scivoloni in
grado di proteggere le opere idrauliche; é tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le
sponde.

Per i lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d’ acqua soggetti ad asciutta oppure in condizioni
di magra con livelli d’acqua inferiori a 50 cm, la berna sara realizzata entro uno scavo di
fondazione di forma prossima a quella trapezia. | massi dovranno essere collocati in opera uno alla
volta in maniera che risultino stabili e non oscillanti e in modo che la tenuta della berna nella
posizione piu lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni.

Se i lavori saranno eseguiti sotto il pelo dell’acqua i massi saranno collocati alla rinfusa in uno
scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita dell’opera.
Utilizzando massi artificiali, durante la posa, I'lmpresa avra cura di assicurare un adeguato



allegato al PC/2019/0061067 del 29/11/2019 15:53:06

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

Jad e o

Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte
Veggia e Villalunga”

concatenamento fra i vari elementi e dovra assolutamente evitare danneggiamenti per urti. Gli
elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a
cura e spese dell'impresa.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso l'alto. Le scarpate dovranno
essere preventivamente sagomate e rifilate alla pendenza ed alla quota prescritta, per il
necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante,
indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati
sia in senso longitudinale sia in quello trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto
contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all’impiego di scaglie o frammenti aggiuntivi.

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente
lavorati al fine di ottenere una esatta profilatura dei cigli. Dovra particolarmente essere curata la
sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume in modo da assumere I’aspetto di un mosaico
grezzo con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuita. Se prescritto, le mantellate saranno
intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate fino ad attecchimento della coltre
erbosa.

Controlli sul conglomerato

La "resistenza caratteristica” € quella che risulta dalle prove a compressione a 28 giorni di
maturazione eseguita di norma su cubetti preparati e confezionati in cantiere. Anche per i
calcestruzzi preconfezionati i prelievi per le prove di accettazione vengono eseguiti in cantiere, a
cura del personale responsabile della Direzione lavori, e non gia nell'impianto di
preconfezionamento. Cio per I'evidente motivo che le caratteristiche del conglomerato possono
subire, in fase di trasporto, sostanziali modifiche. Le prove, nel caso di esecuzione di opere di
modesta importanza, possono essere eseguite anche a mezzo di sclerometro.

La resistenza caratteristica richiesta del conglomerato é quella indicata nell'elenco prezzi. |l
controllo di qualita del materiale viene eseguito dal personale addetto alla Direzione lavori ed ha lo
scopo di accertare che il conglomerato realizzato abbia la resistenza caratteristica non inferiore a
quella richiesta dal progetto.

[l controllo di qualita del conglomerato viene effettuato con una serie di prove con le modalita
stabilite con il Decreto Ministeriale 1/4/1983 "Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in
cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche™, e successive modifiche ed
integrazioni.

Come risultato finale si assume la media di tutte le prove eseguite. In caso di contestazione dei
risultati delle prove occorre procedere ad un controllo mediante il prelievo di provini di calcestruzzo
indurito messo in opera (esempio carotaggio) o con I'impiego di altri mezzi d'indagine.

Nel caso in cui i risultati delle prove risultassero carenti rispetto alla resistenza caratteristica
richiesta, la Direzione dei lavori in relazione all'importanza dell'opera eseguita potra:

a) effettuare una detrazione proporzionale al danno arrecato all'opera sull'importo
corrispondente del  calcestruzzo impiegato;

b)disporre I'esecuzione di opere di consolidamento, a spese dell'Impresa esecutrice, per il recupero
della funzionalita del manufatto;
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c)ordinare la demolizione del manufatto, qualora si riscontrasse una resistenza caratteristica tale da
compromettere la funzionalita dell'opera, la sua ricostruzione a cura e spese della Ditta stessa.

3) MOVIMENTI TERRA
Movimenti di terra

Le tipologie di scavo relative all’esecuzione dei lavori di opere idrauliche e di sistemazione dei
versanti sono

individuate di seguito:

Scavo di shancamento

Per scavo di shancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno sul quale
dovranno sorgere manufatti per la regolarizzazione dei versanti in frana, per I'asportazione di
materiali in alveo, ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta
I'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo,
sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell'impresa.

Saranno pertanto considerati scavi di shancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano
di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la
realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale.

Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente
indicato dalla D.L, andranno trasportati in discarica o accumulati in aree indicate dalla D.L. stessa
per il successivo utilizzo. In quest’ultimo caso sara onere dell’Impresa provvedere a rendere |l
terreno scevro da qualungue materiale vegetale o in genere estraneo per il previsto e successivo
utilizzo.

Scavi per ricalibrature d’alveo

Per scavo di ricalibratura d’alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione
trasversale del corso d’acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte
esclusivamente per quei tratti d’alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguito
anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla D.L. Lo
scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente
indicato dalla D.L, andranno trasportati in discarica o accumulati in aree indicate dalla D.L.
stessa per il successivo utilizzo. In quest’ultimo caso sara onere dell’lmpresa provvedere a
rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per il previsto
e successivo utilizzo.

Scavi di fondazione
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Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo il tipo di progetto, effettuato
sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di
fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi.

Terminate I'esecuzione delle opere di fondazione lo scavo che restera vuoto dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e a spese dell'lmpresa, con le stesse materie scavate
sino al piano del terreno naturale primitivo.

Modalita esecutive:

L’Impresa realizzera tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che con mezzi
meccanici, qualunque sia il tipo di materiale incontrato tanto all’asciutto che in presenza di acqua.

Gli scavi saranno eseguiti in lunghezza, larghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni
esecutivi o richiesto dalla D.L.

Eventuali scavi eseguiti dall’ Impresa, per comodita di lavoro o per altri motivi senza
autorizzazione scritta della D.L., non saranno contabilizzati agli effetti dei pagamenti.

All'inizio dei lavori I'lmpresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e
degli apparati radicali e provvedere al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere realizzati in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale
d'imposta.

L'Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare lo smottamento delle pareti
degli scavi soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli
accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere ed ¢ obbligata a provvedere, a
suo carico, alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso I'lmpresa sara l'unica
responsabile per i danni alle persone o alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti
di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti
entro gli scavi stessi, sara a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che
trascorrera fra I'apertura degli scavi ed il loro reinterro. Il reinterro potra essere effettuato
solamente dopo I'Autorizzazione dellaD.L.,

con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in
queste specifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla D.L., dovranno essere portate a
rifiuto. Tali materie non dovranno in ogni caso arrecare danno ai lavori, alle proprieta pubbliche
e private e al libero sfogo e corso delle acque.

Nel caso in cui I'impresa contravverra a queste disposizioni dovra, a sua cura e spese, rimuovere
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ed asportare il materiale in questione.

Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti d’acqua saranno tali da tenere
a secco gli scavi.

Se I'lmpresa non potesse far defluire I'acqua naturale, la D.L. avra la facolta di ordinare, se lo
riterra opportuno, I’esecuzione degli scavi subacquei.

4) GABBIONI

| gabbioni saranno di rete a celle rombiche di cm. 8x10 di filo di ferro zincato e plastificato tipo mare
del diametro di mm. 3 a doppia torsione, con dimensione varianti a seconda delle disposizioni che
verranno prescritte dalla Direzione dei lavori a suo giudizio insindacabile.

In merito alla zincatura del filo di ferro dei gabbioni e della rete per le platee si precisa che prima
della posa in opera del materiale I'lmpresa dovra presentare, su richiesta della Direzione dei lavori,
un certificato della

Ditta fornitrice del materiale ferroso dal quale risulti la quantita del materiale fornito, la quantita di
zinco in grammi per ogni mq. di superficie zincata e le caratteristiche della zincatura secondo quanto
stabilito dalla circolare C.S.LL.PP. n. 2078/162. La Direzione dei lavori si riserva la facolta di eseguire
direttamente tutti i saggi e le prove che riterra necessarie per accertare la idonea qualita del
materiale fornito. Tutte le spese e gli oneri per tali operazioni saranno a carico dell'Impresa. Il
riempimento dei gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o ciottolame di fiume ben
scagliato in modo da non lasciare vuoti e convenientemente sistemato come muro a secco in
particolare nella faccia a vista.

5) TAGLIO VEGETAZIONE
5.1 Decespugliamento di scarpate fluviali

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o
gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di
apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, I'intervento sara completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui
tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa,
oppure con unasola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate
dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o
portata a rifiuto.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.
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5.2 Taglio piante in scarpate fluviali

| lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con
diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti
al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere
raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove
indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante I'lmpresa dovra porre la massima attenzione per evitare
gualunque pericolo per le persone e per le cose; I'lmpresa &€ comungue pienamente responsabile di
qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L'Impresa dovra altresi usare ogni precauzione
per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di
Direzione Lavori.

5.3 Taglio di vegetazione selettivo

Il taglio selettivo si basera esclusivamente sui seguenti criteri:

« eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie:
« eliminazione delle specie infestanti;

 diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo
sviluppo delle specie di maggior pregio

« ripulitura del sottobosco;
« eliminazione in contrasto con il regime idraulico;
= eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;

= in ogni caso lo foltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L.

6) NORME DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

6.1 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’'Appaltatore

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato Speciale — Parte Seconda o
quelle contenute nel Capitolato Speciale — Parte Prima, nel Contratto d’Appalto o negli elaborati di
Progetto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle
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relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio
di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e
successive modificazioni.

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

La stazione appaltante pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui mezzi di trasporto utilizzati
dall'Appaltatore.

6.2 Norme generali di contabilizzazione

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o a
peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

Di seguito vengono esplicitati i metodi di carattere generale da utilizzare per la computazione e
contabilizzazione degli articoli di elenco, fermo restando la validita della descrizione estesa di ogni
singolo articolo riportata in Elenco Prezzi.

I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal Progetto anche se, dalle misure di
controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e
cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per
iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terra conto nella contabilizzazione.

6.3 Scavi - demolizioni - rilevati

La misurazione degli scavi di shancamento e dei rilevati sara effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate. All'atto della consegna dei lavori I'Appaltatore eseguira, in contraddittorio con la
Direzione Lavori, il controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra
le sezioni stesse,distanze misurate sull'asse di Progetto.

In base ai rilievi eseguiti in corso d’opera ed a quelli da praticarsi ad opera finita, con riferimento
alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di Progetto, sara determinato il volume degli scavi e
dei rilevati progressivamente eseguiti.

Resta inteso che, sia in trincea sia in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di
riporto € quella che segue la scarpata, il piano di banchina, il fondo cassonetto, della carreggiata e
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del piazzale, come risulta dalla sezione tipo.

6.3.1 Scavi

6.3.1.1 Scavi in genere

Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere caratterizzati dall’Appaltatore per
determinarne le caratteristiche di qualita ambientale ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06. Il
compenso degli oneri relativi alla caratterizzazione dei materiali ed alla gestione delle terre
inquinate e riconosciuto con il relativo articolo di elenco.

| materiali che risultano riutilizzabili “tal quale” sono di proprieta della Committente; I'Appaltatore
potra usufruire dei materiali stessi, sempre che siano riconosciuti geotecnicamente idonei dalla
Direzione Lavori, limitatamente ai quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per
quelle categorie di lavoro di cui & previsto I'impiego nel Progetto.

| materiali che, a seguito della caratterizzazione ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06, risultassero
inquinati a causa di lavorazioni oggetto dell’appalto o comunque non utilizzabili “tal quale” sono di
proprieta dell’ Appaltatore che dovra gestirli secondo le procedure della normativa in vigore. In
mancanza di indicazioni contrattuali rimane inteso che gli articoli dell’Elenco Prezzi comprendono
il trasporto dei materiali classificabili come rifiuti presso discariche autorizzate e tutti gli oneri
dovuti al loro smaltimento.

Gli articoli dell'Elenco Prezzi relativi agli scavi in genere comprendono tutti gli oneri previsti dalle
presenti Norme ed inoltre:

- la perfetta sagomatura dei fossi, la sistemazione di banchine e cassonetti anche in roccia, la
configurazione delle scarpate e dei cigli;

- il rinterro intorno alle murature e sopra le condotte, le fognature e i drenaggi (a meno che il
Progetto non richieda la sostituzione del materiale);

- gli esaurimenti d'acqua (che saranno contabilizzati solo per gli scavi di fondazione considerati
subacquei) compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di legge;

- lo scotico superficiale ed il taglio degli alberi con asportazione delle ceppaie.

Negli scavi in terra € compreso il disfacimento d’eventuali drenaggi in pietrame o in misto
granulare, rinvenuti durante i lavori.

Saranno contabilizzati a parte soltanto i trovanti rocciosi, se frantumati, o le fondazioni in
muratura, aventi singolo volume superiore a 1,00 m3, applicando a tali quantita gli articoli previsti
dall'Elenco Prezzi per gli scavi in roccia o per le demolizioni di murature, avendole detratte dagli
scavi in terra.

Gli eventuali banchi di roccia saranno computati in relazione alla quantita percentuale desunta in
contraddittorio con I'appaltatore, in relazione alle misure riscontrate.

La riduzione del materiale scavato a pezzatura idonea alla formazione dei rilevati € compensata
nel prezzo degli scavi.

6.3.1.2 Scavi di sbancamento

Tali s’intendono quelli definiti dal paragrafo “Scavi di sbancamento” del Cap. “Norme per
I’esecuzione dei lavori”. Si precisa che nel caso degli scavi di shancamento per impianto d’opere
d'arte, non sara computato il riempimento a ridosso della muratura (a meno che il Progetto non
richieda la sostituzione del materiale) che I'Appaltatore dovra eseguire a propria cura e spese sino
a raggiungere la quota del preesistente terreno naturale.
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6.3.1.3 Scavo di fondazione

Tali s’intendono quelli definiti dal paragrafo “Scavi di fondazione” del Cap. “Norme per
I’esecuzione dei lavori” o ad essi assimilabili.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
dell'area di base delle murature di fondazione o del calcestruzzo di sottofondazione, per la loro
profondita, misurata a partire dal piano dello scavo di sbhancamento o del terreno naturale quando
detto scavo di sbancamento non e effettuato.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con
pareti a scarpata ma, in tal caso, non sara computato il maggior volume, né degli scavi di
fondazione né di quelli di sbancamento.

Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione Lavori, saranno computati i
maggiori volumi corrispondenti.

In ogni caso non sara computato il riempimento a ridosso delle murature a tergo delle stesse (a
meno che il Progetto non richieda la sostituzione del materiale) che I'Appaltatore dovra eseguire a
propria cura e spese, sino a raggiungere la quota dei piani di sbancamento o del preesistente
terreno naturale. Saranno individuati inoltre i volumi relativi alle classi di profondita indicate negli
articoli d’Elenco Prezzi ed a questi saranno applicate le maggiorazioni previste.

Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, e come tali contabilizzati, solo se eseguiti a
profondita maggiori di 20 cm dal livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente
esistenti nel terreno.

Qualora il Progetto preveda I'esaurimento delle acque mediante opere di deviazione 0 pompaggio,
lo scavo sara contabilizzato com’eseguito all'asciutto.

6.3.2 Demolizioni

| materiali provenienti da demolizione di qualsiasi natura dovranno essere gestiti dall’ Appaltatore
secondo le procedure della normativa ambientale in vigore.

| materiali da demolizione riutilizzati nelle lavorazioni (ad es. il materiale proveniente dalla
scarifica per fresatura dei conglomerati bituminosi) sono messi a disposizione dell’Appaltatore
limitatamente ai quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate.

La gestione della parte eccedente a quella riutilizzabile nelle lavorazioni verra disciplinata dal
Contratto d’Appalto. In mancanza di indicazioni contrattuali rimane inteso che gli articoli
dell’Elenco Prezzi comprendono il trasporto dei materiali classificabili come rifiuti presso
discariche autorizzate e tutti gli oneri dovuti al loro smaltimento.

La demolizione di materiali contenenti armature metalliche o rinforzi strutturali (berlinesi,
calcestruzzi armati, strutture miste cls-metalliche, etc.) comprende lo smantellamento e lo
smaltimento anche di quest’ultime.

La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato cementizio semplice
od armato, normale o precompresso, sara computata a metro cubo del loro effettivo volume. Per
demolizioni che interessano una sezione trasversale « 0,30 mq, verra applicato il prezzo per
demolizioni a sezione obbligata di porzioni di cubatura fino a 1,00 mc, anche se il volume totale
risultante é superiore a 1,00 mc.

L'asportazione di strati di conglomerato cementizio ammalorato, sia mediante scalpellatura sia con
I'impiego di macchine idrodemolitrici, sara computato misurando lo spessore medio mediante
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rilievo su un reticolo di lato metri uno.

La demolizione di fondazioni stradali e di pavimentazioni di conglomerato bituminoso sara
contabilizzata con i relativi articoli d’Elenco Prezzi.

Nel caso di demolizione parziale di strati di conglomerato bituminoso con impiego di macchina
scarificatrice, dovra essere computata la superficie effettiva per lo spessore medio ottenuto
misurando la profondita di fresatura in corrispondenza dei bordi e del centro del cavo.

La demolizione dovra rispettare rigorosamente gli spessori previsti in Progetto o prescritti dalla
Direzione Lavori e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti.

6.4 Murature in genere e conglomerati cementizi

6.4.1 Murature

Tutte le murature in genere saranno computate geometricamente, a volume od a superficie,
secondo le indicazioni contenute negli articoli di Elenco Prezzi, in base a misure prese sul vivo dei
muri, esclusi cioe gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2. Cosi pure sara sempre fatta
deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. in
calcestruzzo anche armato, nonché di pietre naturali od artificiali, da contabilizzare con i relativi
articoli di Elenco Prezzi.

Altresi la muratura con lavorazione a «faccia vista», compresa la stuccatura e stilatura dei giunti
con malta cementizia, sara computata, a superficie effettiva di parete, con i relativi articoli di
Elenco Prezzi.

Gli articoli di Elenco per le murature comprendono anche gli oneri sottoelencati:

- formazione di piattabande in muratura, spalle, pilastrini, mazzette, sguinci, strombature,
incassature, ammorsature, canne, ecc.;

- esecuzione di murature a pianta curva, di volte, archi ecc.;

- fornitura e posa in opera di controtelai in legno abete nei vani di porte interne.

6.4.2 Conglomerati cementizi

| conglomerati cementizi, siano essi di fondazione od in elevazione, semplici od armati, normali o
precompressi, saranno computati a volume con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi e
classi, in base alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale, effettuando le misurazioni di
controllo sul vivo, esclusi gli intonaci ove prescritti e dedotti i vani od i materiali di differente
natura in essi compenetrati che dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli previsti
dall'Elenco Prezzi. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro d’armatura, dei cavi per la
precompressione ed i vani di volume minore od uguale a 0,20 m3 ciascuno, intendendosi con cio
compreso I'eventuale maggiore magistero richiesto, anche per la formazione di feritoie regolari e
regolarmente disposte.

Gli articoli d’Elenco Prezzi comprendono tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato Speciale ed
in particolare:

- la fornitura a pie d'opera di tutti i materiali occorrenti (aggregati, leganti, acqua, aggiunte
minerali, additivi aeranti, fluidificanti, superfluidificanti, iperfluidificanti, acceleranti, ritardanti,
espansivi, ecc.) mescolati in idoneo impianto di betonaggio e trasportate a pié d’opera con
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adeguate attrezzature;

- la mano d'opera, i ponteggi e le impalcature, le attrezzature e macchinari per la posa in opera (sia
mediante I'utilizzo di specifici contenitori per il sollevamento che di attrezzature di pompaggio),
I'eventuale esaurimento dell’acqua nei casseri, la sistemazione della carpenteria e delle armature
metalliche, I'esecuzione dei getti da effettuare senza soluzione di continuita cosi da evitare ogni
ripresa;

- la vibrazione, la predisposizione di fori, tracce, cavita, ammorsature ecc.; la necessita di
coordinare le attivita qualora la Ditta Appaltante dovesse affidare i lavori di protezione superficiale
dei conglomerati cementizi a ditte specializzate;

- il taglio di filo, chiodi, reggette con funzione di legatura di collegamento casseri con la sigillatura
degli incavi e la regolarizzazione delle superfici di getto.

Non sono compresi negli articoli di cui sopra gli oneri per:

- le casseforme, salvo quelle occorrenti per murature in conglomerato cementizio con paramento
in pietrame, ed il magrone di fondazione;

- le centinature ed armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle per getti di luce retta
inferiore a quanto indicato nei relativi articoli di Elenco Prezzi;

- gli acciai di armatura;

- 'aggiunta di additivo aerante per i calcestruzzi esposti a cicli di gelo-disgelo;

che verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi.

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti a
cuneo, secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, I'onere relativo all’esecuzione della sede del
giunto compreso quello di eventuali casseforme, s’intende compreso negli articoli di Elenco per le
murature in genere ed i conglomerati cementizi.



