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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 

Veggia e Villalunga”

NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE

Indicazione sommaria dei lavori da eseguire
I lavori da eseguire consistono:

- Pulizia dell’area da arbusti e cespugli

- Realizzazione di gradonata realizzata tramite scavo di sbancamento 

- Costruzione di arginatura

- Sistemazione difesa spondale in ciclopico esistente

in Comune di Sassuolo sul Fiume Secchia tra Ponte Veggia e Villalunga in destra idraulica.

Potranno, inoltre, essere richieste altre opere, forniture e prestazioni necessarie per l’esecuzione dell’opera.

Forma e dimensione dell’opera
Le opere da eseguire avranno forma, struttura e dimensioni risultanti dai disegni di progetto salvo le 

modifiche che la Direzione dei lavori riterrà opportuno di apportare all'atto esecutivo, senza che da ciò possa 

derivare all'Impresa diritto di chiedere speciali compensi, maggiori prezzi od altro.

Qualità dei materiali –
Misurazione delle opere e valutazione dei lavori contrattualmente non previsti

Tutte le valutazioni e misurazioni dei lavori dovranno effettuarsi con metodi geometrici.

Presentandosi la necessità di dover eseguire lavori non compresi nell'elenco, i nuovi prezzi saranno 

determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il cottimista ed approvati dal Responsabile del 

Procedimento.

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l'art.167 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Ordine e modo di esecuzione dei lavori
I lavori verranno eseguiti come da progetto nel rispetto delle prescrizioni previste e secondo gli ordini 

impartiti dal Direttore dei lavori.

Per assicurare una regolare condotta dei lavori l’Impresa dovrà affidare la direzione tecnica del cantiere a 

persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato all’Amministrazione 

appaltante: ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell’Impresa che potrà essere conferita alla persona 

suddetta o ad altra persona idonea.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità delle istruzioni ricevute.

In particolare, si prescrive quanto segue:
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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 

Veggia e Villalunga”

1) CONDIZIONI GENERALI

1.1 Qualità, provenienza e impiego dei materiali

I materiali (intesi come materiali, prodotti, composti, forniture, componenti, ecc.) devono 

corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore 

qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore Lavori.

1.1.1 Accettazione dei materiali

I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere:

a) prequalificati corredandoli di tutti i certificati di prove sperimentali o di dichiarazioni a cura 

del Produttore necessari ad attestare, prima dell’impiego, la loro conformità in termini di 

caratteristiche meccanicofisico-chimiche alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;

b) identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto con cui il materiale 

viene consegnato in cantiere o a piè d’opera. L’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione 

Lavori una copia del DdT (Documento di Trasporto) e dell’eventuale documentazione allegata;

c) certificati mediante la documentazione di attestazione rilasciata da un Ente terzo 

indipendente

(Marcatura CE) ovvero, ove previsto, autocertificati dal Produttore. L’Appaltatore dovrà 

consegnare alla Direzione Lavori una copia dei certificati;

d) accettati dal Direttore Lavori medianti controllo delle certificazioni cui ai punti precedenti e 

mediante prove sperimentali di accettazione;

e) ulteriormente verificati nel caso in cui il Direttore Lavori ravvisi difformità nella fornitura dei 

materiali, nelle lavorazioni o nell’opera ultimata rispetto a quanto richiesto dal presente 

Capitolato Speciale.

Tutti gli oneri per prelievi, prove di laboratorio e certificati relativi ai punti a), b), c), d) ed e) 

rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore mentre le prove di laboratorio e le certificazioni 

relative al punto d) sono a carico della Committente, permanendo – anche per quest’ultime - a 

carico dell’Appaltatore l’onere dei prelievi, dell’eventuale conservazione dei campioni e delle 

prove che diano esito negativo.

Nel caso il materiale risulti non conforme agli standard ed ai controlli previsti ai punti a), b), c) 

o d), lo stesso non sarà ritenuto idoneo all'impiego e dovrà essere immediatamente 

allontanato dal cantiere, sostituendolo con altra fornitura che corrisponda alle caratteristiche 

volute. Le opere già costruite utilizzando materiale non conforme dovranno essere demolite a 

totale cura e spese dell'Appaltatore.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Appaltatore resta 

totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai 

materiali stessi.

1.1.2 Conformità e Non Conformità al Capitolato Speciale

Il presente Capitolato Speciale determina le caratteristiche dei materiali e le modalità 

esecutive ritenute idonee per eseguire le lavorazioni in modo conforme alle aspettative di 

qualità della Committente.

Il Personale della Direzione Lavori è preposto a rilevare, utilizzando un apposito modulo di 

“Non Conformità”, gli scostamenti riscontrati nei materiali utilizzati, nelle forniture, nelle 
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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 

Veggia e Villalunga”

caratteristiche di una parte dell’opera o nelle sue modalità esecutive, rispetto alle prescrizioni 

del Progetto e del Capitolato Speciale.

Le lavorazioni oggetto di procedura di “Non Conformità” non verranno contabilizzate fino a 

quando il Direttore dei Lavori dichiarerà la chiusura della procedura, attestando l’intervenuta 

risoluzione della non conformità. Le “Non Conformità” che non troveranno risoluzione 

causeranno la demolizione dell’opera non conforme.

1.1.3 Impiego dei materiali
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o 
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o 
eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è 
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei 
Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene 
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera 
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
1.1.4 Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere 
il luogo ove rifornirsi dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le 
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di 
tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, nè all'incremento dei 
prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro 
fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, 
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee, ripristino dei 
luoghi, indennizzi ed indennità a Terzi.
1.1.5 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei 
Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore 
non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa 
approvazione del responsabile unico del procedimento.
1.1.6 Difetti di costruzione
L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta 
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 
inadeguatezze.
Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le 
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore che dovrà farsi carico di 
tutte le attività necessarie a consentire l’espletamento delle verifiche. Quando i vizi di 
costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso 
contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino 
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
1.2 Dichiarazione di conformità e marcatura CE
I prodotti che riportano la marcatura CE – che ne attesta l’idoneità per un dato impiego 
previsto, secondo un insieme di prestazioni minime che si rifanno ai requisiti essenziali della 
Direttiva 89/106/CE - beneficiano di presunzione di rispondenza alle caratteristiche dichiarate.
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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 

Veggia e Villalunga”

1.2.1 Marcatura CE - Materiali
Tutti i materiali forniti dall’Appaltatore da impiegare nei lavori dovranno presentare – ove 
previsto dalla Normativa italiana vigente alla data dell’offerta - la Marcatura CE, a garanzia 
della conformità del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso applicabili.
Materiali non rispondenti a tale requisito, non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno 
essere immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle 
caratteristiche volute.
L’utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovrà essere preventivamente autorizzato 
dal Direttore Lavori previa motivata richiesta scritta dell’Appaltatore.
1.2.2 Marcatura CE - Macchinari
Tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare 
nei lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformità del prodotto a 
tutte le direttive e norme ad esso applicabili.
Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore 
della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere immediatamente 
allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche volute.
L’utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovrà essere preventivamente autorizzato 
dal Direttore Lavori previa motivata richiesta scritta dell’Appaltatore.

2) OPERE DI SISTEMAZIONE DI SPONDA IN MASSI

Opere di Sistemazione di Sponda in massi (naturali o artificiali)

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berna di fondazione e da una 

mantellata di rivestimento della sponda. La berna sarà realizzata in modo differente a seconda che 

il corso d’ acqua presenti livelli permanenti o sia interessato da periodi di asciutta. La mantellata 

dovrà essere sistemata a faccia a vista, intasata con terreno vegetale e opportunamente seminata. 

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell’opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali 

di compattezza, omogeinità e durabilità, dovranno essere esenti da giunti, fratture e piani di 

sfalsamento e rispettare i seguenti limiti: 

massa volumica                        >24 kN/m3 (2400kgf/m3) . 

resistenza alla compressione    >80Mpa  (800kgf/cm2)

coefficiente di usura                 >  1,5 mm

coefficiente di imbibizione       <5%

gelività                                       il materiale deve risultare non gelivo 

I massi naturali dovranno essere di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati progettuali, 

non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo 

e squadrati.
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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 

Veggia e Villalunga”

I massi artificiali, delle dimensioni definite in progetto, saranno costituiti da prismi cubici o 

parallepipedi, realizzati con calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima Rck> 30 N/mm2 ( 

300 kgf/cm2 ) e dovranno rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI 9858 e UNI 8981, tenendo 

conto in particolar modo delle prescrizioni per la durabilità riferite alle classi di esposizione in 

funzione delle condizioni ambientali. Le casseforme per il confezionamento dei massi devono essere 

di robustezza tale da non subire deformazioni sotto la spinta del calcestruzzo e devono avere 

dimensioni interne tali che i massi risultino delle dimensioni prescritte. Le pareti interne delle 

casseforme dovranno essere preventivamente trattate con opportuni preparati (disarmanti) al fine 

di evitare distacchi di materiale al momento del disarmo. L’Impresa dovrà predisporre casseforme 

in numero sufficiente per corrispondere adeguatamente alle esigenze di produzione e stagionatura 

dei massi. 

I prismi dovranno essere realizzati su terreno perfettamente spianato e battuto e dovranno essere 

costruiti in file regolari, rettilinee e parallele fra di loro in modo da costituire una scacchiera, cosi da 

renderne facile la numerazione. 

Il getto andrà realizzato in una unica operazione senza interruzioni, il calcestruzzo dovrà essere 

versato nelle casseforme in strati non superiori a 20 cm di spessore ed ogni strato dovrà essere 

accuratamente compresso con appositi pestelli e opportunamente vibrato. 

I massi artificiali dovranno rimanere nelle loro casseforme per tutto il tempo necessario ad un 

conveniente indurimento del calcestruzzo; lo smontaggio delle casseforme non dovrà comunque 

avvenire prima che siano trascorse 12 ore dall’ultimazione del getto. La movimentazione e la messa 

in opera dei prismi non potrà avvenire prima che siano trascorsi 28 giorni dalla data della loro 

costruzione e che siano state eseguite le prove di accettazione descritte in seguito. 

Modalità esecutive: 

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a piè d’opera lungo il fronte del lavoro; la 

ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere eseguiti senza che venga 

arrecato alcun danno alle sponde. Il materiale dovrà essere accostato con tavoloni o scivoloni in 

grado di proteggere le opere idrauliche; è tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le 

sponde. 

Per i lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d’ acqua soggetti ad asciutta oppure in condizioni 

di magra con livelli d’acqua inferiori a 50 cm, la berna sarà realizzata entro uno scavo di 

fondazione di forma prossima a quella trapezia. I massi dovranno essere collocati in opera uno alla 

volta in maniera che risultino stabili e non oscillanti e in modo che la tenuta della berna nella 

posizione più lontana dalla sponda sia assicurata da un masso di grosse dimensioni. 

Se i lavori saranno eseguiti sotto il pelo dell’acqua i massi saranno collocati alla rinfusa in uno 

scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilità dell’opera. 

Utilizzando massi artificiali, durante la posa, l’Impresa avrà cura di assicurare un adeguato 
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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 

Veggia e Villalunga”

concatenamento fra i vari elementi e dovrà assolutamente evitare danneggiamenti per urti. Gli 

elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di posa andranno rimossi e sostituiti a 

cura e spese dell’impresa. 

La mantellata andrà realizzata a partire dal piede e procedendo verso l’alto. Le scarpate dovranno 

essere preventivamente sagomate e rifilate alla pendenza ed alla quota prescritta,  per il 

necessario spessore al di sotto del profilo da realizzare a rivestimento eseguito. 

Ciascun elemento dovrà essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante, 

indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati 

sia in senso longitudinale sia in quello trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto 

contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all’impiego di scaglie o frammenti aggiuntivi. 

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente 

lavorati al fine di ottenere una esatta profilatura dei cigli. Dovrà particolarmente essere curata la 

sistemazione faccia a vista del paramento lato fiume in modo da assumere l’aspetto di un mosaico 

grezzo con assenza di grandi vuoti o soluzioni di continuità. Se prescritto, le mantellate saranno 

intasate con terreno vegetale ed opportunamente seminate fino  ad attecchimento della coltre 

erbosa.

Controlli sul conglomerato

La "resistenza caratteristica" é quella che risulta dalle prove a compressione a 28 giorni di 
maturazione eseguita di norma su cubetti preparati e confezionati in cantiere. Anche per i 
calcestruzzi preconfezionati i prelievi per le prove di accettazione vengono eseguiti in cantiere, a 
cura del personale responsabile della Direzione lavori, e non già nell'impianto di 
preconfezionamento. Ciò per l'evidente motivo che le caratteristiche del conglomerato possono 
subire, in fase di trasporto, sostanziali modifiche. Le prove, nel caso di esecuzione di opere di 
modesta importanza, possono essere eseguite anche a mezzo di sclerometro.
La resistenza caratteristica richiesta del conglomerato é quella indicata nell'elenco prezzi. Il 
controllo di qualità del materiale viene eseguito dal personale addetto alla Direzione lavori ed ha lo 
scopo di accertare che il conglomerato realizzato abbia la resistenza caratteristica non inferiore a 
quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato viene effettuato con una serie di prove con le modalità 
stabilite con il Decreto Ministeriale 1/4/1983 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in 
cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche", e successive modifiche ed 
integrazioni.
Come risultato finale si assume la media di tutte le prove eseguite. In caso di contestazione dei 
risultati delle prove occorre procedere ad un controllo mediante il prelievo di provini di calcestruzzo 
indurito messo in opera (esempio carotaggio) o con l'impiego di altri mezzi d'indagine.
Nel caso in cui i risultati delle prove risultassero carenti rispetto alla resistenza caratteristica 
richiesta, la Direzione dei lavori in relazione all'importanza dell'opera eseguita potrà:
a) effettuare una detrazione proporzionale al danno arrecato all'opera sull'importo 
corrispondente del calcestruzzo impiegato;
b)disporre l'esecuzione di opere di consolidamento, a spese dell'Impresa esecutrice, per il recupero 
della funzionalità del manufatto;
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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 
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c)ordinare la demolizione del manufatto, qualora si riscontrasse una resistenza caratteristica tale da 
compromettere la funzionalità dell'opera, la sua ricostruzione a cura e spese della Ditta stessa.

3) MOVIMENTI TERRA

Movimenti di terra

Le tipologie di scavo relative all’esecuzione dei lavori di opere idrauliche e di sistemazione dei 

versanti sono

individuate di seguito:

Scavo di sbancamento

Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno sul quale 

dovranno sorgere manufatti per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l’asportazione di 

materiali in alveo, ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta 

l’impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo, 

sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’impresa.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano 

di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la 

realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. 

Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente 

indicato dalla D.L, andranno trasportati in discarica o accumulati in aree indicate dalla D.L. stessa 

per il successivo utilizzo. In quest’ultimo caso sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il 

terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per il previsto e successivo 

utilizzo.

Scavi per ricalibrature d’alveo

Per scavo di ricalibratura d’alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione 

trasversale del corso d’acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte 

esclusivamente per quei tratti d’alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito 

anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla D.L. Lo 

scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente 

indicato dalla D.L, andranno trasportati in discarica o accumulati in aree indicate dalla D.L. 

stessa per il successivo utilizzo. In quest’ultimo caso sarà onere dell’Impresa provvedere a 

rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale  o in genere estraneo per il previsto 

e successivo utilizzo. 

Scavi di fondazione 
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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 

Veggia e Villalunga”

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo il tipo di progetto, effettuato 

sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di 

fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi. 

Terminate l’esecuzione delle opere di fondazione lo scavo che resterà vuoto dovrà essere 

diligentemente riempito e costipato, a cura e a spese dell’Impresa , con le stesse materie scavate 

sino al piano del terreno naturale primitivo. 

Modalità esecutive: 

L’Impresa realizzerà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che con mezzi 

meccanici, qualunque sia il tipo di materiale incontrato tanto all’asciutto che in presenza di acqua. 

Gli scavi saranno eseguiti in lunghezza, larghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni 

esecutivi o richiesto dalla D.L. 

Eventuali scavi eseguiti dall’ Impresa, per comodità di lavoro o per altri motivi senza 

autorizzazione scritta della D.L., non saranno contabilizzati agli effetti dei  pagamenti.

All’inizio dei lavori l’Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e 

degli apparati radicali e provvedere al loro trasporto a rifiuto. 

Gli scavi dovranno essere realizzati in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale 

d'imposta.

L'Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare lo smottamento delle pareti 

degli scavi soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli 

accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere ed è obbligata a provvedere, a 

suo carico, alla rimozione delle eventuali materie franate.  In ogni caso l'Impresa sarà l'unica 

responsabile per i danni alle persone o alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti 

di scavo. 

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti 

entro gli scavi stessi, sarà a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che 

trascorrerà fra l’apertura degli scavi ed il loro reinterro. Il reinterrò potrà essere effettuato 

solamente dopo l'Autorizzazione della D.L., 

con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in 

queste specifiche. 

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla D.L., dovranno essere portate a 

rifiuto. Tali materie non dovranno in ogni caso arrecare danno ai lavori, alle proprietà pubbliche 

e private e al libero sfogo e corso delle acque. 

Nel caso in cui l'impresa contravverrà a queste disposizioni dovrà, a sua cura e spese, rimuovere 
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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 
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ed asportare il materiale in questione. 

Durante l’esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti d’acqua saranno tali da tenere 

a secco gli scavi. 

Se l’Impresa non potesse far defluire l’acqua naturale, la D.L. avrà la facoltà di ordinare, se lo 

riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei.

4) GABBIONI

I gabbioni saranno di rete a celle rombiche di cm. 8x10 di filo di ferro zincato e plastificato tipo mare 

del diametro di mm. 3 a doppia torsione, con dimensione varianti a seconda delle disposizioni che 

verranno prescritte dalla Direzione dei lavori a suo giudizio insindacabile.

In merito alla zincatura del filo di ferro dei gabbioni e della rete per le platee si precisa che prima 

della posa in opera del materiale l'Impresa dovrà presentare, su richiesta della Direzione dei lavori, 

un certificato della

Ditta fornitrice del materiale ferroso dal quale risulti la quantità del materiale fornito, la quantità di 

zinco in grammi per ogni mq. di superficie zincata e le caratteristiche della zincatura secondo quanto 

stabilito dalla circolare C.S.LL.PP. n. 2078/162. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di eseguire 

direttamente tutti i saggi e le prove che riterrà necessarie per accertare la idonea qualità del 

materiale fornito. Tutte le spese e gli oneri per tali operazioni saranno a carico dell'Impresa. Il 

riempimento dei gabbioni sarà costituito da pietrame di cava spaccato o ciottolame di fiume ben 

scagliato in modo da non lasciare vuoti e convenientemente sistemato come muro a secco in 

particolare nella faccia a vista.

5) TAGLIO VEGETAZIONE 

5.1 Decespugliamento di scarpate fluviali 

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o 

gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di 

apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano. 

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui 

tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, 

oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate 

dalla ruspa. 

La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o 

portata a rifiuto. 

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato. 
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5.2 Taglio piante in scarpate fluviali 

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con 

diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti 

al paragrafo precedente. 

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere 

raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove 

indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto. 

Durante i lavori di rimozione delle piante l’Impresa dovrà porre la massima attenzione per evitare 

qualunque pericolo per le persone e per le cose; l’Impresa è comunque pienamente responsabile di 

qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L’Impresa dovrà altresì usare ogni precauzione 

per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di 

Direzione Lavori. 

5.3 Taglio di vegetazione selettivo 

Il taglio selettivo si baserà esclusivamente sui seguenti criteri: 

• eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie: 

• eliminazione delle specie infestanti; 

• diradamento dei tratti con vegetazione più fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo 

sviluppo delle specie di maggior pregio 

• ripulitura del sottobosco; 

• eliminazione in contrasto con il regime idraulico; 

• eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura; 

• in ogni caso lo foltimento guidato dovrà rispettare le disposizioni della D.L.

6) NORME DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

6.1 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato Speciale – Parte Seconda o 

quelle contenute nel Capitolato Speciale – Parte Prima, nel Contratto d’Appalto o negli elaborati di 

Progetto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle 
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relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, 

anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o 

dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo 

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio 

di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 

abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e 

successive modificazioni.

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal 

Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui mezzi di trasporto utilizzati

dall'Appaltatore.

6.2 Norme generali di contabilizzazione

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o a 

peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

Di seguito vengono esplicitati i metodi di carattere generale da utilizzare per la computazione e

contabilizzazione degli articoli di elenco, fermo restando la validità della descrizione estesa di ogni 

singolo articolo riportata in Elenco Prezzi.

I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal Progetto anche se, dalle misure di 

controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e 

cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per 

iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.

6.3 Scavi - demolizioni - rilevati

La misurazione degli scavi di sbancamento e dei rilevati sarà effettuata con il metodo delle sezioni

ragguagliate. All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore eseguirà, in contraddittorio con la 

Direzione Lavori, il controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra 

le sezioni stesse,distanze misurate sull'asse di Progetto.

In base ai rilievi eseguiti in corso d’opera ed a quelli da praticarsi ad opera finita, con riferimento 

alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di Progetto, sarà determinato il volume degli scavi e 

dei rilevati progressivamente eseguiti.

Resta inteso che, sia in trincea sia in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di 

riporto è quella che segue la scarpata, il piano di banchina, il fondo cassonetto, della carreggiata e 
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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 

Veggia e Villalunga”

del piazzale, come risulta dalla sezione tipo.

6.3.1 Scavi

6.3.1.1 Scavi in genere

Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere caratterizzati dall’Appaltatore per 

determinarne le caratteristiche di qualità ambientale ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06. Il 

compenso degli oneri relativi alla caratterizzazione dei materiali ed alla gestione delle terre 

inquinate è riconosciuto con il relativo articolo di elenco.

I materiali che risultano riutilizzabili “tal quale” sono di proprietà della Committente; l'Appaltatore 

potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che siano riconosciuti geotecnicamente idonei dalla 

Direzione Lavori, limitatamente ai quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per 

quelle categorie di lavoro di cui è previsto l'impiego nel Progetto.

I materiali che, a seguito della caratterizzazione ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06, risultassero 

inquinati a causa di lavorazioni oggetto dell’appalto o comunque non utilizzabili “tal quale” sono di 

proprietà dell’Appaltatore che dovrà gestirli secondo le procedure della normativa in vigore. In 

mancanza di indicazioni contrattuali rimane inteso che gli articoli dell’Elenco Prezzi comprendono 

il trasporto dei materiali classificabili come rifiuti presso discariche autorizzate e tutti gli oneri 

dovuti al loro smaltimento.

Gli articoli dell'Elenco Prezzi relativi agli scavi in genere comprendono tutti gli oneri previsti dalle 

presenti Norme ed inoltre:

- la perfetta sagomatura dei fossi, la sistemazione di banchine e cassonetti anche in roccia, la

configurazione delle scarpate e dei cigli;

- il rinterro intorno alle murature e sopra le condotte, le fognature e i drenaggi (a meno che il 

Progetto non richieda la sostituzione del materiale);

- gli esaurimenti d'acqua (che saranno contabilizzati solo per gli scavi di fondazione considerati

subacquei) compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di legge;

- lo scotico superficiale ed il taglio degli alberi con asportazione delle ceppaie.

Negli scavi in terra è compreso il disfacimento d’eventuali drenaggi in pietrame o in misto 

granulare, rinvenuti durante i lavori.

Saranno contabilizzati a parte soltanto i trovanti rocciosi, se frantumati, o le fondazioni in 

muratura, aventi singolo volume superiore a 1,00 m³, applicando a tali quantità gli articoli previsti 

dall'Elenco Prezzi per gli scavi in roccia o per le demolizioni di murature, avendole detratte dagli 

scavi in terra.

Gli eventuali banchi di roccia saranno computati in relazione alla quantità percentuale desunta in

contraddittorio con l’appaltatore, in relazione alle misure riscontrate.

La riduzione del materiale scavato a pezzatura idonea alla formazione dei rilevati è compensata 

nel prezzo degli scavi.

6.3.1.2 Scavi di sbancamento

Tali s’intendono quelli definiti dal paragrafo “Scavi di sbancamento” del Cap. “Norme per 

l’esecuzione dei lavori”. Si precisa che nel caso degli scavi di sbancamento per impianto d’opere 

d'arte, non sarà computato il riempimento a ridosso della muratura (a meno che il Progetto non 

richieda la sostituzione del materiale) che l'Appaltatore dovrà eseguire a propria cura e spese sino 

a raggiungere la quota del preesistente terreno naturale.
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6.3.1.3 Scavo di fondazione

Tali s’intendono quelli definiti dal paragrafo “Scavi di fondazione” del Cap. “Norme per 

l’esecuzione dei lavori” o ad essi assimilabili.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto 

dell'area di base delle murature di fondazione o del calcestruzzo di sottofondazione, per la loro 

profondità, misurata a partire dal piano dello scavo di sbancamento o del terreno naturale quando 

detto scavo di sbancamento non è effettuato.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con 

pareti a scarpata ma, in tal caso, non sarà computato il maggior volume, né degli scavi di 

fondazione né di quelli di sbancamento.

Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione Lavori, saranno computati i 

maggiori volumi corrispondenti.

In ogni caso non sarà computato il riempimento a ridosso delle murature a tergo delle stesse (a 

meno che il Progetto non richieda la sostituzione del materiale) che l'Appaltatore dovrà eseguire a 

propria cura e spese, sino a raggiungere la quota dei piani di sbancamento o del preesistente 

terreno naturale. Saranno individuati inoltre i volumi relativi alle classi di profondità indicate negli 

articoli d’Elenco Prezzi ed a questi saranno applicate le maggiorazioni previste.

Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, e come tali contabilizzati, solo se eseguiti a

profondità maggiori di 20 cm dal livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente 

esistenti nel terreno.

Qualora il Progetto preveda l'esaurimento delle acque mediante opere di deviazione o pompaggio, 

lo scavo sarà contabilizzato com’eseguito all'asciutto.

6.3.2 Demolizioni

I materiali provenienti da demolizione di qualsiasi natura dovranno essere gestiti dall’ Appaltatore 

secondo le procedure della normativa ambientale in vigore.

I materiali da demolizione riutilizzati nelle lavorazioni (ad es. il materiale proveniente dalla 

scarifica per fresatura dei conglomerati bituminosi) sono messi a disposizione dell’Appaltatore 

limitatamente ai quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate.

La gestione della parte eccedente a quella riutilizzabile nelle lavorazioni verrà disciplinata dal 

Contratto d’Appalto. In mancanza di indicazioni contrattuali rimane inteso che gli articoli 

dell’Elenco Prezzi comprendono il trasporto dei materiali classificabili come rifiuti presso 

discariche autorizzate e tutti gli oneri dovuti al loro smaltimento.

La demolizione di materiali contenenti armature metalliche o rinforzi strutturali (berlinesi, 

calcestruzzi armati, strutture miste cls-metalliche, etc.) comprende lo smantellamento e lo 

smaltimento anche di quest’ultime.

La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato cementizio semplice 

od armato, normale o precompresso, sarà computata a metro cubo del loro effettivo volume. Per 

demolizioni che interessano una sezione trasversale • 0,30 mq, verrà applicato il prezzo per 

demolizioni a sezione obbligata di porzioni di cubatura fino a 1,00 mc, anche se il volume totale 

risultante è superiore a 1,00 mc.

L'asportazione di strati di conglomerato cementizio ammalorato, sia mediante scalpellatura sia con 

l'impiego di macchine idrodemolitrici, sarà computato misurando lo spessore medio mediante 
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rilievo su un reticolo di lato metri uno.

La demolizione di fondazioni stradali e di pavimentazioni di conglomerato bituminoso sarà 

contabilizzata con i relativi articoli d’Elenco Prezzi.

Nel caso di demolizione parziale di strati di conglomerato bituminoso con impiego di macchina 

scarificatrice, dovrà essere computata la superficie effettiva per lo spessore medio ottenuto 

misurando la profondità di fresatura in corrispondenza dei bordi e del centro del cavo.

La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in Progetto o prescritti dalla 

Direzione Lavori e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti.

6.4 Murature in genere e conglomerati cementizi

6.4.1 Murature

Tutte le murature in genere saranno computate geometricamente, a volume od a superficie, 

secondo le indicazioni contenute negli articoli di Elenco Prezzi, in base a misure prese sul vivo dei 

muri, esclusi cioè gli intonaci.

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, 

canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m². Così pure sarà sempre fatta 

deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. in 

calcestruzzo anche armato, nonché di pietre naturali od artificiali, da contabilizzare con i relativi 

articoli di Elenco Prezzi.

Altresì la muratura con lavorazione a «faccia vista», compresa la stuccatura e stilatura dei giunti 

con malta cementizia, sarà computata, a superficie effettiva di parete, con i relativi articoli di 

Elenco Prezzi.

Gli articoli di Elenco per le murature comprendono anche gli oneri sottoelencati:

- formazione di piattabande in muratura, spalle, pilastrini, mazzette, sguinci, strombature, 

incassature, ammorsature, canne, ecc.;

- esecuzione di murature a pianta curva, di volte, archi ecc.;

- fornitura e posa in opera di controtelai in legno abete nei vani di porte interne.

6.4.2 Conglomerati cementizi

I conglomerati cementizi, siano essi di fondazione od in elevazione, semplici od armati, normali o

precompressi, saranno computati a volume con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi e 

classi, in base alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale, effettuando le misurazioni di 

controllo sul vivo, esclusi gli intonaci ove prescritti e dedotti i vani od i materiali di differente 

natura in essi compenetrati che dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli previsti 

dall'Elenco Prezzi. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro d’armatura, dei cavi per la 

precompressione ed i vani di volume minore od uguale a 0,20 m³ ciascuno, intendendosi con ciò 

compreso l'eventuale maggiore magistero richiesto, anche per la formazione di feritoie regolari e 

regolarmente disposte.

Gli articoli d’Elenco Prezzi comprendono tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato Speciale ed 

in particolare:

- la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti (aggregati, leganti, acqua, aggiunte 

minerali, additivi aeranti, fluidificanti, superfluidificanti, iperfluidificanti, acceleranti, ritardanti, 

espansivi, ecc.) mescolati in idoneo impianto di betonaggio e trasportate a piè d’opera con 
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Norme e prescrizioni tecniche: “ Interventi di ripristino spondale con protezione zone a fruizione pubblica tra ponte 

Veggia e Villalunga”

adeguate attrezzature;

- la mano d'opera, i ponteggi e le impalcature, le attrezzature e macchinari per la posa in opera (sia 

mediante l’utilizzo di specifici contenitori per il sollevamento che di attrezzature di pompaggio), 

l'eventuale esaurimento dell'acqua nei casseri, la sistemazione della carpenteria e delle armature 

metalliche, l'esecuzione dei getti da effettuare senza soluzione di continuità così da evitare ogni 

ripresa;

- la vibrazione, la predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature ecc.; la necessità di 

coordinare le attività qualora la Ditta Appaltante dovesse affidare i lavori di protezione superficiale 

dei conglomerati cementizi a ditte specializzate;

- il taglio di filo, chiodi, reggette con funzione di legatura di collegamento casseri con la sigillatura 

degli incavi e la regolarizzazione delle superfici di getto.

Non sono compresi negli articoli di cui sopra gli oneri per:

- le casseforme, salvo quelle occorrenti per murature in conglomerato cementizio con paramento 

in pietrame, ed il magrone di fondazione;

- le centinature ed armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle per getti di luce retta 

inferiore a quanto indicato nei relativi articoli di Elenco Prezzi;

- gli acciai di armatura;

- l’aggiunta di additivo aerante per i calcestruzzi esposti a cicli di gelo-disgelo;

che verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi.

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti a 

cuneo, secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, l'onere relativo all'esecuzione della sede del 

giunto compreso quello di eventuali casseforme, s’intende compreso negli articoli di Elenco per le 

murature in genere ed i conglomerati cementizi.
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