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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRANMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 130 DEL 22/08/2019
“ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI TERRITORI COLPITI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26
LUGLIO 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE - PRIMO STRALCIO.”

TITOLO INTERVENTO: “RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’
IDRAULICA DEL RIO TORTO IN LOC. MONTE ARNEDIO
OCCLUSO DA MOVIMENTO FRANOSO”
COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)

COD. INT. 15268

CUP: F13H19000820001 - CIG:

Importo del finanziamento: € 300.511,88

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dott. Geol. Man;o@deotﬂ

(Progettlst%e§ mssb\

Tecn. Ind. Mecc. Umbert Vittorio Borrello
(Collaboratore alla prégffettazmna)a(/ (P

Data, 11/11/2019

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)
Il Responsabile Un' del Procedimento

(Dott.ssa ngolln)
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. | Altezza Unitario EURO
LAVORI

Noli e manodopera

—_

Specializzato edile

M01.001.01
° ora| 40,00 40,00 29,26 1.170,40
2|Compenso per la tutela della fauna ittica
NP cad| 1,00 1,00 340,00 340,00
3[Motosega compresi operatore, carburante e
N04.019.02(lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio
° ora| 40,00 40,00 30,41 1.216,40

4|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
N04.004.01|carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
5.d|esercizio:
potenza da 75 a 89 kW
ora| 40,00 40,00 62,60 2.504,00

[¢)]

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
NO04.004.01|carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
5.g|esercizio:
potenza da 149 a 222 kW
ora| 40,00 40,00 87,50 3.500,00

Totale Noli e manodopera 8.730,80
Manutenzione rii minori

6| Taglio di vegetazione spontanea in alveo

C04.094.04|naturale comprensivo di asportazione di tutte le
0.b|piante secche, male ancorate al suolo

in alvei di difficile accesso

M2| 5305,00 5305 1,53 8.116,65
7|Regolarizzazione e profilatura delle scarpate
C04.097.00|dell'alveo secondo la pendenza dei tratti
5.aladiacenti o quella stabilita dalla DL
finoa8m
M2 250,00 10,00 2500 0,85 2.125,00

8|Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a.
C04.109.05|del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel
5|terreno per una profondita di 1,3 m

M 200,00 200 79,20 15.840,00

Totale Manutenzione rii minori 26.081,65

Drenaggi versante

>
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[ Scavo per formazione di drenaggi a sezione
04.007.01|obbligata, in terreno di qualsiasi natura e

0.b|consistenza, compresi demolizione

per drenaggi fino alla profondita massima di 6 m

dal piano di campagna o di sbancamento o

=

prescavo
M3 100,00 1,25 6,00 750 6,30 4.725,00
: i 10|Scavo per formazione di drenaggi a sezione
MOAOO?.M obbligata, in terreno di qualsiasi natura e
m 0.a|consistenza, compresi demolizione
per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m
e B dal piano di campagna o di sbancamento o
: 2 prescavo
m M3 100,00  1,25| 4,00 500 4,80 2.400,00




Lavori: Rio Torto — Cod. int. 15268

Computo metrico estimativo pag. 2 di 4

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. | Altezza Unitario EURO
11|Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e
C04.061.00(sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed
5.c|accorgimento per salv
pietrisco di pezzatura 40-70 mm
M3 200,00 1,25 1,00 250 39,90 9.975,00
12(Tubo drenante in PEAD corrugato duro,
C04.061.01 [certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere
0.c|finestrati nella parte superio
diametro nominale interno di 138 mm
M 200,00 200 10,20 2.040,00
13|Geotessile non tessuto costituito da filamenti di
C04.088.00(fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di
5.a|colore bianco fornito e
massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a
trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m
M2 200,00 1,50 300 1,80 540,00
Totale Drenaggi versante 19.680,00
Ripristino, demolizione e costruzione briglie
e rampa
14|Pannello prefabbricato in cemento armato
C04.037.01|vibrato, per opere di sostegno e di difesa
0[spondale, rivestito nella parte este
M2 1,00] 28,00 2,00 56 150,00 8.400,00
15|Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
C04.052.01|inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
0.g|scistosita, con toller
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
M3 30,00/ 30,00 2,00 1800 49,20 88.560,00
a 16|Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di
1 C04.046.00|opere di difesa del suolo, con malta costituita da
q 5.b|cemento bianco, calce
N con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica
9 che manuale dei giunti
-~ § M2 2,00 30,00 2,00 120 39,60 4.752,00
= d
gl E 17|Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
= ¢ €04.004.00|fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
< _ 5.alanche in presenza di acq
% O con spostamento e sistemazione frontale del
<9 materiale di risulta
% 8 g M3 200,00 20,00 3,00 12000 2,00 24.000,00
T3
§ E(E 18|Conglomerato cementizio ciclopico per opere di
S =} C04.016.01|difesa del suolo costituito da 40% di massi e
wog 0|grossi ciottoli, con cement
% %‘2 M3 8,00 10,00 2,00 160 106,60 17.056,00
O'N 4
Q *8_5’ 19|Formazione di difesa in pietrame con materiale
o ¢ C04.052.01|presente in cantiere recuperato da difese
= 5|esistenti da smontare o rinvenu
M3 10,00 10,00 1,00 100 18,00 1.800,00
m 20|classe di esposizione XC3:
MS.OOIWO C 32/40 (Rck 40 N/mmaq)
b
m M3 18,00 3,00 200 108 151,99 16.414,92
m 21|Acciaio in barre per armature di conglomerato
MS.MS.OOS cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
.e|sagomato e posto in opera a
UL ey diametro 14 + 30 mm
KG| 3240,00 3240 1,34 4.341,60
22|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
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Num. Ord.
Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

C04.019.00
5.b

23
C04.022.00
5.a

24
B01.004.025
.C

25
F01.004.005

26
F01.025.035
.a

27
F01.025.030

28
F01.025.035
b

29
F01.022.005
.a

>

30
F01.022.005
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31
1.022.025

HE 32
1
1.097.015

anche a faccia vista per opere di difesa del
suolo, compresi posa, pun
murature in elevazione

M2

Copertina per coronamento di muri, briglie od
altri manufatti anche aggettanti, eseguita in
calcestruzzo durevole a pres
spessore 15-20 cm

M2

Demolizione di struttura in calcestruzzo di
qualsiasi forma o spessore, compreso il carico,
trasporto e scarico a discar
non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi
meccanici

M3

Formazione pista di accesso al cantiere
mediante fornitura di inerti adeguatamente
compattati. E' compresa la periodica

M3

Totale Ripristino, demolizione e
costruzione briglie e rampa

Sicurezza

Elementi mobili per recinzioni e cancelli,
compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tu
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per il primo mese

CAD

Recinzione per opere di difesa del suolo
realizzata con rete in plastica stampata
sostenuta da ferri tondi diametro 20 m

M2

Elementi mobili per recinzioni e cancelli,
compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tu
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e
lucchetto - nolo per ogni mese successivo al
primo

CAD

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autopo
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni
lavorativi

CAD

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autopo
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

CAD

trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari componibili, compreso
allacciamenti alle reti di

CAD

Integrazione al contenuto della cassetta di
pronto soccorso consistente in set completo per
I'asportazione di zecche e a

CAD
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2,00

2,00

2,00

4,00

1,00

2,00

1,00

1,00

30,00

20,00 1,00

20,00 2,00

800,00 3,00

40,00

2,50

0,20

2,00

150

40

40

480

80

22,70

85,00

70,76

25,00

3.405,00

3.400,00

2.830,40

12.000,00

43,80

5,00

9,90

199,60

36,80

635,58

15,90

186.959,92

87,60

400,00

39,60

199,60

73,60

635,58

15,90
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. | Altezza Unitario EURO
33|Integrazione al contenuto della cassetta di
F01.097.020|pronto soccorso consistente in confezione di
repellente per insetti e aracni
CAD 1,00 1 9,40 9,40
34|Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta
F01.100.005(la durata dei lavori:
.blsistema di comunicazione tramite telefoni
cellulari per gestioni primo soccorso ed
emergenze
CAD 1,00 1 36,40 36,40
Totale Sicurezza 1.497,68
TOTALE LAVORI 242.950,05
per lavorazioni a base d'asta 241.452,37
per la sicurezza 1.497,68
per il personale 60.385,86
SOMME A DISPOSIZIONE
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% 22% 242.950,05 53.449,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 53.449,01
IMPORTO COMPLESSIVO 296.399,06
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