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 LAVORI        

 Noli e manodopera        

    1 
M01.001.01

0 

Specializzato edile        

  ora 40,00    40,00 29,26        1.170,40 
         

         

         

    2 
N.P. 1 

Compenso per la tutela della fauna ittica        

  cad 1,00    1,00 340,00          340,00 
         

         

         

    3 
N04.019.02

0 

Motosega compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio 

       

  ora 40,00    40,00 30,41        1.216,40 
         

         
         

    4 
N04.004.01

5.d 

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
potenza da 75 a 89 kW 

       

  ora 40,00    40,00 62,60        2.504,00 
         

         

         

    5 
N04.004.01

5.g 

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
potenza da 149 a 222 kW 

       

  ora 40,00    40,00 87,50        3.500,00 
         

         

         

 Totale Noli e manodopera              8.730,80 
         

 Manutenzione rii minori        

    6 
C04.094.04

0.b 

Taglio di vegetazione spontanea in alveo 
naturale comprensivo di asportazione di tutte le 
piante secche, male ancorate al suolo 
in alvei di difficile accesso 

       

  M2 5305,00    5305 1,53        8.116,65 
         

         

         

    7 
C04.097.00

5.a 

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate 
dell'alveo secondo la pendenza dei tratti 
adiacenti o quella stabilita dalla DL 
fino a 8 m 

       

  M2  250,00 10,00  2500 0,85        2.125,00 
         

         
         

    8 
C04.109.05

5 

Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. 
del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel 
terreno per una profondità di 1,3 m 

       

  M  200,00   200 79,20       15.840,00 
         

         

         

 Totale Manutenzione rii minori             26.081,65 
         

 Drenaggi versante        

    9 
C04.007.01

0.b 

Scavo per formazione di drenaggi a sezione 
obbligata, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi demolizione 
per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m 
dal piano di campagna o di sbancamento o 
prescavo 

       

  M3  100,00 1,25 6,00 750 6,30        4.725,00 
         

         

         

   10 
C04.007.01

0.a 

Scavo per formazione di drenaggi a sezione 
obbligata, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi demolizione 
per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m 
dal piano di campagna o di sbancamento o 
prescavo 

       

  M3  100,00 1,25 4,00 500 4,80        2.400,00 
         

         

         

R
E

G
IO

N
E

 E
M

IL
IA

-R
O

M
A

G
N

A
 (

 r
_e

m
iro

 )
P

ro
te

zi
on

e 
C

iv
ile

 (
 A

O
O

_P
C

 )
al

le
ga

to
 a

l P
C

/2
01

9/
00

61
22

4 
de

l 0
2/

12
/2

01
9 

11
:2

1:
39



Lavori: Rio Torto – Cod. int. 15268 Computo metrico estimativo  pag. 2 di 4 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

   11 
C04.061.00

5.c 

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e 
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed 
accorgimento per salv 
pietrisco di pezzatura 40-70 mm 

       

  M3  200,00 1,25 1,00 250 39,90        9.975,00 
         

         
         

   12 
C04.061.01

0.c 

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, 
certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere 
finestrati nella parte superio 
diametro nominale interno di 138 mm 

       

  M  200,00   200 10,20        2.040,00 
         

         

         

   13 
C04.088.00

5.a 

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di 
fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di 
colore bianco fornito e  
massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a 
trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m 

       

  M2  200,00 1,50  300 1,80          540,00 
         

         

         

 Totale Drenaggi versante             19.680,00 
         

 Ripristino, demolizione e costruzione briglie 
e rampa 

       

   14 
C04.037.01

0 

Pannello prefabbricato in cemento armato 
vibrato, per opere di sostegno e di difesa 
spondale, rivestito nella parte este 

       

  M2 1,00 28,00 2,00  56 150,00        8.400,00 
         

         
         

   15 
C04.052.01

0.g 

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con toller 
elementi di peso da 1000 a 3000 kg 

       

  M3  30,00 30,00 2,00 1800 49,20       88.560,00 
         

         
         

   16 
C04.046.00

5.b 

Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di 
opere di difesa del suolo, con malta costituita da 
cemento bianco, calce 
con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica 
che manuale dei giunti 

       

  M2 2,00 30,00  2,00 120 39,60        4.752,00 
         

         

         

   17 
C04.004.00

5.a 

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di 
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, 
anche in presenza di acq 
con spostamento e sistemazione frontale del 
materiale di risulta 

       

  M3  200,00 20,00 3,00 12000 2,00       24.000,00 
         

         
         

   18 
C04.016.01

0 

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di 
difesa del suolo costituito da 40% di massi e 
grossi ciottoli, con cement 

       

  M3  8,00 10,00 2,00 160 106,60       17.056,00 
         

         
         

   19 
C04.052.01

5 

Formazione di difesa in pietrame con materiale 
presente in cantiere recuperato da difese 
esistenti da smontare o rinvenu 

       

  M3  10,00 10,00 1,00 100 18,00        1.800,00 
         

         
         

   20 
A03.007.020

.b 

classe di esposizione XC3: 
C 32/40 (Rck 40 N/mmq) 

       

  M3  18,00 3,00 2,00 108 151,99       16.414,92 
         

         

         

   21 
A03.013.005

.e 

Acciaio in barre per armature di conglomerato 
cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a 
diametro 14 ÷ 30 mm 

       

  KG 3240,00    3240 1,34        4.341,60 
         

         
         

   22 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo        

R
E

G
IO

N
E

 E
M

IL
IA

-R
O

M
A

G
N

A
 (

 r
_e

m
iro

 )
P

ro
te

zi
on

e 
C

iv
ile

 (
 A

O
O

_P
C

 )
al

le
ga

to
 a

l P
C

/2
01

9/
00

61
22

4 
de

l 0
2/

12
/2

01
9 

11
:2

1:
39



Lavori: Rio Torto – Cod. int. 15268 Computo metrico estimativo  pag. 3 di 4 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 
         

C04.019.00
5.b 

anche a faccia vista per opere di difesa del 
suolo, compresi posa, pun 
murature in elevazione 

  M2 2,00 30,00  2,50 150 22,70        3.405,00 
         

         

         

   23 
C04.022.00

5.a 

Copertina per coronamento di muri, briglie od 
altri manufatti anche aggettanti, eseguita in 
calcestruzzo durevole a pres 
spessore 15-20 cm 

       

  M2 2,00 20,00 1,00  40 85,00        3.400,00 
         

         
         

   24 
B01.004.025

.c 

Demolizione di struttura in calcestruzzo di 
qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, 
trasporto e scarico a discar 
non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi 
meccanici 

       

  M3  20,00 2,00  40 70,76        2.830,40 
         

         

         

   25 
F01.004.005 

Formazione pista di accesso al cantiere 
mediante fornitura di inerti adeguatamente 
compattati. E' compresa la periodica  

       

  M3  800,00 3,00 0,20 480 25,00       12.000,00 
         

         

         

 Totale Ripristino, demolizione e 
costruzione briglie e rampa 

           186.959,92 

         

 Sicurezza        

   26 
F01.025.035

.a 

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, 
compresa parte apribile, costituiti da montanti 
verticali e orizzontali in tu 
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e 
lucchetto - nolo per il primo mese 

       

  CAD 2,00    2 43,80           87,60 
         

         
         

   27 
F01.025.030 

Recinzione per opere di difesa del suolo 
realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro 20 m 

       

  M2  40,00  2,00 80 5,00          400,00 
         

         
         

   28 
F01.025.035

.b 

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, 
compresa parte apribile, costituiti da montanti 
verticali e orizzontali in tu 
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e 
lucchetto - nolo per ogni mese successivo al 
primo 

       

  CAD 4,00    4 9,90           39,60 
         

         

         

   29 
F01.022.005

.a 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autopo 
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni 
lavorativi 

       

  CAD 1,00    1 199,60          199,60 
         

         

         

   30 
F01.022.005

.b 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autopo 
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) 

       

  CAD 2,00    2 36,80           73,60 
         

         
         

   31 
F01.022.025 

trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di 
baraccamenti modulari componibili, compreso 
allacciamenti alle reti di  

       

  CAD 1,00    1 635,58          635,58 
         

         

         

   32 
F01.097.015 

Integrazione al contenuto della cassetta di 
pronto soccorso consistente in set completo per 
l'asportazione di zecche e a 

       

  CAD 1,00    1 15,90           15,90 
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   33 
F01.097.020 

Integrazione al contenuto della cassetta di 
pronto soccorso consistente in confezione di 
repellente per insetti e aracni 

       

  CAD 1,00    1 9,40            9,40 
         

         

         

   34 
F01.100.005

.b 

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta 
la durata dei lavori: 
sistema di comunicazione tramite telefoni 
cellulari per gestioni primo soccorso ed 
emergenze 

       

  CAD 1,00    1 36,40           36,40 
         

         

         

 Totale Sicurezza              1.497,68 
         

 TOTALE LAVORI            242.950,05 

 per lavorazioni a base d'asta            241.452,37 
 per la sicurezza              1.497,68 
         
 per il personale             60.385,86 
         
         

         

 SOMME A DISPOSIZIONE        

 ONERI FISCALI IVA        

 IVA su Lavori        

 Aliquota al 22%     22%      242.950,05       53.449,01 

         

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE             53.449,01 
         

         

 IMPORTO COMPLESSIVO            296.399,06 
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