ERegioneEnﬂ]ja-Roma,gna -

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Ordinanza Commissariale n° 1 del 7 novembre 2018

Codice intervento: 14197

Titolo intervento: Opere di messa in sicurezza del fiume Panaro in
tratti saltuari, dall'abitato di Marano sul Panaro al ponte dell'SP16 a
Spilamberto, al fine di risolvere criticita strutturali e morfologiche
migliorando il sistema difensivo esistente e completare il ripristino
delle condizioni di officiosita del sistema di briglie esistenti.
Intervento eseguibile per stralci
COMPLETAMENTO CONDIZIONI DI OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA DI
ZENZANO

Importo del finanziamento: € 1.000.000,00

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

11
Quadro di incidenza della manodopera

Scala

PROGETTAZIONE:

ING. CATERINA MASOTTO
30027 - San Dona' di Piave (VE)

Via Risorgimento &
Tel. +39.0421.307700

Data

Aprile 2020 R0 Cod. Elab 20014 DC 011 E 0

Visto di validazione
(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)




Comuni di Marano sul Panaro e Savighano sul Panaro
Provincia di Modena
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Completamento delle condizioni di officiosita della briglia di Zenzano —
Codice 14197

COMMITTENTE: | Regione Emilia-Romagna
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pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO i,
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 PALI TRIVELLATI DIAM 80
A02.046.015.d SOMMANOm| 60000 158,70 95'220,00 14'283,00, 15,000
2 PERFORAZIONE A VUOTO PER PALI TRIVELLATI DIAM 80
A02.046.030.d SOMMANOm| 16560 75,60 12'519,36 4882,55 39,000
3 ARMATURA PALI TRIVELLATI
A02.046.050 SOMMANO kg| 27745,08 1,24 34°403,90 7'568,86) 22,000
4 CALCESTRUZZO FONDAZIONI C 32/40 - XC4
A03.007.025.a SOMMANO mc|  1°014,26) 144,39 146'449,00 27'825,31 19,000
5 CASSERI FONDAZIONI ED ELEVAZIONI RETTILINEE
A03.010.005.a SOMMANOmq 731,28 25,02 18296,63 13'539,50| 74,000
6 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
B01.004.025.b SOMMANO 960 312,69 3001,82 2371,44) 79,000
7 PERFORAZIONI PARETI IN C.A. - fi 40-60
B01.007.030.a SOMMANO m 5200 10754 5'592,08 4194,06 75,000
8 PERFORAZIONI PARETI IN C.A. - fi 70-100
B01.007.030.b SOMMANO m 3600 121,98 4391,28 3293,46/ 75,000
9 RIVESTIMENTO CONDOTTE IN SABBIA
C02.001.015 SOMMANO mc 25,20 34,76 875,95 7884 9,000
10 TUBO IN C.A. DN 80
C02.016.020. SOMMANO m 42,00 210,65 §847,30 530,84 6,000
1 SCAVO DI SBANCAMENTO - CON CARICO E TRASPORTO FINO A 1
C04.004.005.c km
SOMMANO mc| 527150 2,90 15287,35 2'598,85 17,000
12 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4.0M E RINTERRO
C04.007.005.b SOMMANOmc 780,00 7,70 6006,00 1'321,32] 22,000
13 RILEVATO PER ARGINATURE CON TERRE PRELEVATE ENTRO 150
C04013010c  'm
SOMMANO mc|  5365,00 2,00 10'730,00 2789,80 26,000
14 POMPA CALCESTRUZZO - FINO A 100 mc
C04.016.015a SOMMANO mc| 200,00 13,20 2640,00 633,60 24,000
15 POMPA CALCESTRUZZO - OLTRE 100 mc
C04.016.015b SOMMANO mc| 491,36 9,00 442224 1'813,12] 41,000
16 ANCORAGGI
C04.031.035 SOMMANOm| 680,15 56,70 38'564,51 12'726,20| 33,000
17 ACCIAIO B450C
C04.076.005 SOMMANO kg| 22714,13 1,60 36'342,61 7631,95 21,000
18 RETE ELETTROSALDATA
C04.076.015 SOMMANO kg| 14'394,89 1,70 24°471,31 5138,97| 21,000
19 PIASTRE, BARRE E PROFILATI METALLICI
C04.079.005 SOMMANOKkg  6381,02 7,20 45'943,34 9'648,10, 21,000
20 TAGLIO A RASO QUALUNQUE DIAMETRO
C04.094.045 SOMMANO mgq 600,00 1,53 918,00 266,22 29,000
21 OPERAIO SPECIALIZZATO
M.01.001.010 SOMMANO ora 40,00 37,01 1'480,40 1'480,40 100,000
22 OPERAIO QUALIFICATO
M.01.001.015 SOMMANO ora 40,00 34,41 1'376,40 1'376,40| 100,000
A RIPORTARE 517'779,48 125'992,88

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna
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NUmOrd, INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO i
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 517'779,48 125'992,88
23 OPERAIO COMUNE
M.01.001.020 SOMMANO ora 40,00 31,03 1'241,20 1'241,20 100,000
24 REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA IN MASS| CEMENTATI
N.01 SOMMANOmc|  979,13| 104,59 102°407,21 81°925,77| 80,000
25 ONERI DI AGGOTTAMENTO
N.02 SOMMANO acorpo 1,00, 4216,80 4216,80 674,69 16,000
26 ANCORAGGI IN RESINA
N.03 SOMMANO kg 248,00 57,74 14'319,52 171834 12,000
27 DISFACIMENTO DI SCOGLIERA IN MASS| CEMENTATI
N.05 SOMMANO mc| ~ 1'380,00 20,15 27'807,00 20'299,11 73,000
28 FORMAZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA CON RIUTIL1ZZO DI
N.06 MASSI
SOMMANO me|  1°380,00 58,31 80°467,80 29'773,00| 37,000
29 FORMAZIONE DI SCOGLIERA PROVVISIONALE DI DIFESA DEL
N.07 CANTIERE
SOMMANOmc| 210,00 54,52 11°449,20 9'159,36 80,000
30 AUTOCARRO fino a 29 ton
N04.001.005.g SOMMANO ora 20,00 71,90 1'438,00 517,68 36,000
31 ESCAVATORE da 18 a 21.9 ton
N04.004.020.b SOMMANO ora 15,00 72,80 1092,00 436,80 40,000
32 ESCAVATORE da 22 a 26.9 ton
N04.004.020.c SOMMANO ora 15,00 85,10 1'276,50 434,01 34,000
33 ESCAVATORE da 27 a 319 ton
N04.004.020.d SOMMANO ora 15,00 97,30 1'450,50 437,85 30,000
Parziale LAVORI A MISURA eurg 764'954,21 272°610,78| 35,638
TOTALE eurg 764'954,21 272610,78| 35,638

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna
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