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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici’, e s.m.i. che nel prosieguo
assumera la denominazione di Codice;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/206, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di

Regolamento,

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 "“Regolamento recante
"Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione”;

Capitolato generale d'appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore,
che nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale,

D.M. Infrastrutture 17/01/2018 — “nuove Norme Tecniche per le Costruzioni “(NTC 2018);

C.S.LL.PP. = Circolare 21 gennaio 2019, n.7

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,

n.50;

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche" e ss.mm.,

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita"

e s.m.i.




PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI
LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1-Oggetto dell’appalto
1. L’'oggetto dell'appalto consiste:

a. nelrisezionamento parziale del rio Ricco, in Comune di Fornovo di Taro, comprensivo
di costruzione di nuove difese idrauliche in massi lapidei, in sponda sinistra,
demolizione di un vecchio ponte sul rio e costruzione di un nuovo ponte con un tratto
di nuova viabilita;

b. nel ripristino della sezione idraulica dell'alveo del torrente Stirone, nel tratto
traversante I'abitato di Pellegrino P.se, nella risagomatura dell'alveo del Rio Utanella
in localita Mulino Quattromini, con costruzione di difesa in pietrame rinverdita con
talee e nel completamento di interventi di drenaggio gia realizzati con precedente
perizia in loc. Pozzolo in comune di Bore;

c. nel consolidamento delle spalle e della platea in massi a protezione idraulica delle
fondazioni del ponte stradale sul torrente Grontone, tra i Comuni di Terenzo e
Berceto, con esecuzione di rinforzi in pietrame e risezionamento dell'alveo del
torrente mediante movimentazione materiale alluvionale fino alla confluenza con il f.

Taro.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi anche i particolari costruttivi
dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore & sia la realizzazione finale
dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme
ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e
perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni previsionali,
nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della
piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dei lavori posti a base di gara & definito come segue:

Importi in euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b)
Importo lavori, compresi Oneri per la Totale

costi della manodopera (art. sicurezza
23, comma 16 del Codice)

1 A misura 315.986,28 2.999,78 318.986,06
IMPORTO 318.986,06
TOTALE

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a),
compresi i costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell'art. 23 del Codice;
alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a cid si aggiungono degli oneri per la sicurezza
e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun

ribasso.




Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto di appalto & stipulato a misura. Il contratto € stipulato in modalita elettronica, mediante
scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106
del D.Igs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

3. ll ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti
i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle

singole quantita eseguite.
4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al
presente Capitolato speciale.

6. Il contratto sara immediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello
originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo allegato A, i lavori sono classificati
come segue:

Lavorazioni (breve Categoria Classifica Importo lavori Oneri Incidenza % | Costo della
descrizione) comprensivo costi | sicurezza | manodopera | manodopera
della manodopera e | (in euro) ) (in euro)
oneri sicurezza
{in euro)

Messa in opera di
strutture in terra e/o
in massi lapidei
ciclopici a difesa
idraulica di sponde e | Preval. | 0G08 ] 318.986,06 2.999,78 24,3553% 77.690,15
manufatti;

costruzione di ponte
e muri dala in
calcestruzzo armato

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all'articolo 106 del D. Lgs.
n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Relativamente al taglio della vegetazione arborea la ditta appaltatrice dovra rispettare le
norme e regolamenti regionali vigenti in materia.



Art. 6 — Adeguata attrezzatura tecnica
1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai
requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.lgs. 170/2010 in possesso dei
requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

b) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);

c) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato e/o
abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

e) elenco prezzi,

f) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100,
del D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90,
comma 5, e 92, comma 2, dello stesso decreto;

g) il piano operativo di sicurezza,

h) il cronoprogramma;

i) le polizze di garanzia;

) il patto di integrita, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014 “Approvazione
del patto di integrita in materia di contratti”;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i;

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore,

- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice;



- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la
corretta esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88,
co. 4-ter, del D.Igs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del
Codice alle condizioni e modalita ivi previste.

2. Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18
e 19 dell'articolo 48 del D.Igs. 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal

contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere
tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli
16 e 17 del capitolato generale d’appalto.



CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

. Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del

D.lgs. n. 50/2016

Art. 14 - Termini per lI'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 210
(duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale
sfavorevole, delle festivita e delle ferie contrattuali.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro;
per eventuali variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la
direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera
nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Igs. 50/2016.

2. Si applica l'art. 107 del Codice e I'art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018

Art. 16- Penali in caso di ritardo
1. In applicazione del comma 2 dell'art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del
termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale dell'1 per mille del’ammontare netto

contrattuale.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liqguidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.




2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore

1.L'impresa non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o
di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza
maggiore l'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena
di decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa
affidataria o delle persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.

3. Si applica 'art. 11 del Decreto MIT 49/18.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e
s.m. e i, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 'appaltatore assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o pil conti correnti bancari postali, accesi presso banche
o presso la societa Poste ltaliane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

4 Ciascuna transazione attuata deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice
identificativo gara (CIG).

5. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 21 - Pagamenti
1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati
risultanti dai documenti contabili, raggiunga la cifra di € 160.000.00 al netto del ribasso
contrattuale e delle ritenute di cui al successivo comma 2.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo I'approvazione da parte
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della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio
del Documento Unico di regolarita contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto
dall'art. 30 co.5-bis del Codice.

3. | termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi
come modificato dal D.lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il Certificato di Pagamento per le rate di acconto € emesso entro 45 giorni dall'adozione
di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell'art. 113-bis

del Codice;
- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante

emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore;

- il Certificato di Regolare Esecuzione &€ emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori,
come espressamente pattuito nel contratto d'appalto che verra stipulato fra le parti;

- il Certificato di Collaudo € emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dallemissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto
d’appalto che verra stipulato fra' le parti, in applicazione del comma 3 dell'art. 113-bis del

Codice;

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato
speciale, si fa riferimento all'art. 4 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs.
192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi
1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664, primo
comma, del Codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori

Pubblici.

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la
disciplina di cui all’art. 106 del Codice.

. Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto & disciplinata dall'art. 106 co. 13 del Codice.



CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni
1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Igs. 50/2016 & richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo
posto a base d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara. Le modalitd di
prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.Igs. 50/2016.

2. E prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le
modalita dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformita agli schemi-tipo approvati con il Decreto
del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. Le modalita di prestazione della
cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016.

3. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione del 50 % dell'importo della
cauzione definitiva. La cauzione definitiva pud essere progressivamente svincolata da parte
dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalita indicate all'art. 103 co. 5 del D.Igs. 50/2016.

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi
del comma 3 del citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 co. 7 del D.Igs. 50/20186, I'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dellesecuzione dei lavori. La polizza deve
inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. | massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:
- a copertura dei danni ad impianti ed opere pari all'importo contrattuale (compresa |.V.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti euro 500.000,00
- responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori euro

500.000,00.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M.
n.123/2004, in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto
quelle varianti che ritenga necessarie, senza che percid l'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piti o in

meno secondo la disciplina dell'art. 106 del Codice e 43, co. 8 del Regolamento.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali
. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili

. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.lgs. 81/2008,

I'appaltatore & obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Igs. n.
81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano
di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei

rappresentanti per la sicurezza).

. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.lgs. 81/2008, anche quanto

disposto in materia dall’art. 105 (Subappalto) del Codice.

| richiami dell'articolo “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza” a
specifici articoli dei D.lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non

espressamente citate.

Art. 29 — Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. E fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza

sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato
XV al D.lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello
semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.
104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) , al quale si richiede di allegare
gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

. Qualora ne ricorra la necessita (comma 5, art. 90 del D.Igs. 81/2008), il committente nomina in

corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.lgs.

81/2008.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e sub-contratti

. Il subappalto & consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di

lavori ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia
impregiudicata la responsabilita dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Il contratto di appalto non pud essere ceduto a pena di nullita.
. | sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.
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Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione
appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi
in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore & responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi
di cui al comma 13, lettere a) e ¢) dell'art. 105 del Codice, I'appaltatore € liberato dalla responsabilita
solidale di cui al primo periodo.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione
in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. || subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori
1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se
non nei casi previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Igs. 50/2016.

2. L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non
in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando |l
numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

3. ll contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta
del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario & disciplinato dall'art. 205 del D.Igs. 50/2016.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del
comma 6-bis del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
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stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri

diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Sulla risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del codice.

2. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136
del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario e in
contraddittorio con il medesimo

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo I'adozione del
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dall'importo della cauzione.

5. Il contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di
contratti pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
1. All'accertamento dell'ultimazione, si procedera in contradditorio con I'appaltatore ai sensi dell’art.
12 del decreto MIT n. 49/18.

2. Per I'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti
sulla funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori,
si procedera come previsto dal comma 1 del citato art. 12 Decreto MIT.

3. Il conto finale & redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione
1. Il Certificato di Collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il Certificato di
Collaudo sia sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, questo deve essere emesso entro tre

mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono integralmente a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
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b)

e)

h)

j)

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 17.01.2018 che
verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

i calcoli, le verifiche di stabilita e i disegni esecutivi delle strutture in c.a. e in c.a.p, la
cui redazione deve essere affidata appositamente ad un progettista abilitato; eventuali
modifiche da apportare alle opere dovranno essere approvate, nei limiti delle proprie
competenze, dal progettista, dal Direttore dei Lavori o dall Amministrazione prima della loro
esecuzione. Detta approvazione non esonera I'lmpresa affidataria dalla piena e completa
responsabilita per cio che riguarda forme, dimensioni e risultanze dei calcoli.

La pulizia del cantiere, la formazione e il mantenimento delle vie di transito e di accesso allo
stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'illuminazione notturna del cantiere;

lidonea protezione dei materiali impiegati e messiin opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni pit ampia responsabilitd in caso di
infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L’adozione di tutte le cautele per la tutela della fauna ittica comprese eventuali operazioni
per favorire la decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti.

Il rilievo topografico di dettaglio dello stato di fatto e dello stato a fine lavori delle zone
in cui debbono essere eseguite le opere, comprese le zone oggetto di risagomatura del
versante e di accumulo definitivo dei terreni di scavo; in particolare dovranno essere rilevate
forme e dimensioni di opere/manufatti presenti nelle zone dei lavori, oltre a quelle realizzate
dall’Appaltatore.

La materializzazione con picchetti degli ingombri delle opere in progetto.

La verifica della presenza puntuale di eventuali servizi esistenti sia entro che fuori
terra che potrebbero essere interessati o danneggiati dai lavori in esecuzione; tale
accertamento potra essere eseguito sia con mezzi propri che con il coinvolgimento delle
apposite squadre tecniche degli enti gestori.

L’aggiornamento, a cura dell’esecutore e con I'approvazione del direttore dei lavori,
degli elaborati del progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive
che si siano rese necessarie, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali
modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile e in modo da rendere disponibili tutte le
informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera o del lavoro (art. 15 comma 4 del
Regolamento 207/2010). La consegna degli elaborati aggiornati, sia in forma cartacea che
digitale, dovra avvenire progressivamente unitamente all'avanzamento dei lavori non appena
un'opera o una parte significativa di essa pu¢ essere definitivamente rappresentata sulla
base delle misurazioni effettuate in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e I'appaltatore.

m) La fornitura alla DL della documentazione fotografica, in formato digitale, della realizzazione

delle opere nelle varie fasi esecutive.
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n) La disponibilita ad interventi d’'urgenza, qualora le condizioni generali lo dovessero
richiedere, utilizzando all’'occorrenza anche mezzi e maestranze non specificatamente
previsti nel presente lavoro, che verranno separatamente contabilizzati e retribuiti applicando
i prezzi unitari previsti dal prezziario della Regione Emilia-Romagna.

o) La nomina, a sue spese, di un ingegnere di comprovate capacita per quanto concerne |l
progetto e I'esecuzione delle opere inc.a. e c.a.p

p) La nomina, a sue spese, di un tecnico responsabile dei rapporti con la DD.LL. Il tecnico pud
coincidere con quanto richiesto al punto “o0)".

. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e
s.m.ei.)

. E a carico e a cura dell'affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cié anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.

. L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di
quanto indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dellappaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di

regolare esecuzione.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. |l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono |.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 40 — Indicazione sintetica dei lavori da eseguire
| lavori da eseguire consistono:

a. nel risezionamento parziale del rio Ricco, in Comune di Fornovo di Taro, comprensivo
di costruzione di nuove difese idrauliche in massi lapidei, in sponda sinistra,
demolizione di un vecchio ponte sul rio e costruzione di un nuovo ponte completo di
muri d’ala e con un tratto di nuova viabilita;

b. nel ripristino della sezione idraulica dell'alveo del torrente Stirone, nel tratto
traversante |'abitato di Pellegrino P.se, nella risagomatura dell'alveo del Rio Utanella
in localita Mulino Quattromini, con costruzione di difesa in pietrame rinverdita con
talee e nel completamento di interventi di drenaggio gia realizzati con precedente
perizia in loc. Pozzolo in comune di Bore;

c. nel consolidamento delle spalle e della platea in massi a protezione idraulica delle
fondazioni del ponte stradale sul torrente Grontone, tra i Comuni di Terenzo e
Berceto, con esecuzione di rinforzi in pietrame e risezionamento dell'alveo del
torrente mediante movimentazione materiale alluvionale fino alla confluenza con il f.
Taro.

Art. 41 — Forma e dimensione dell’opera
Le opere previste sono descritte sia nella relazione illustrativa sia nelle tavole esecutive allegate al
progetto. |l cantiere si sviluppera nelle seguenti localita:

e CANTIERE A: sul Rio Ricco in localita Riccé (Comune di Fornovo di Taro).

e CANTIERE B: in corrispondenza del ponte stradale sul T. Grontone (Comuni di Terenzo e
Berceto),

e CANTIERE C: sul T. Stirone e sul rio Utanella in corrispondenza del Capoluogo di Pellegrino
P.se, nonché nell'alveo del T. Stirone Rivarolo presso I'abitato di Pozzolo di Bore (Comuni di
Bore e Pellegrino P.se).

Art. 42 - Ordine di esecuzione dei lavori - Tracciamenti
Prima di eseguire qualsiasi lavorazione prevista nel progetto, I'lmpresa & obbligata ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi, dei riporti e

dell’'opera finita.

L'impresa avra altresi I'obbligo di curare la conservazione di tutti i segnali, modine e capisaldi
necessari alla corretta esecuzione dei lavori ed il reimpianto di quelli manomessi durante i lavori.

Spetta altresi alllmpresa I'onere di eseguire un apposito rilievo plano-altimetrico sia dello stato di
fatto a inizio lavori, sia delle opere eseguite (con particolare riferimento a quelle non piul visibili quali
drenaggi in trincea, scogliere, pennelli ecc.) e di consegnare, prima della redazione dello stato finale,
un apposito elaborato grafico, numerico e su supporto informatico con il posizionamento delle opere
riferito a punti fiduciari catastali o a coordinate definite con metodi GPS.

Art. 43 — Qualita dei materiali - Provvista dei materiali
L'Appaltatore assumera per contratto, I'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali
occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto o comunque ordinati dalla Direzione

Lavori quali che possano essere le difficolta di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle

eventuali successive modifiche della provenienza stessa.
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Materiali in genere

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
llmpresa riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano
riconosciuti delle migliori qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati:

A) Acqua

L'acqua per gli impasti delle malte e dei conglomerati, nonché per la bagnatura dei materiali e delle
murature eseguite, sara dolce, limpida, priva di materie limose e comunque non aggressiva.

B) Sabbia

La sabbia sara del fiume Po, di frantoio o di cava, provvista a grana fina, media o grossa, a seconda
della destinazione d'uso.

Essa dovra essere ben lavata e vagliata, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da
materie terrose e da sostanze organiche e non dovra provenire da rocce alterate o gessose.

C) Ghiaia, ghiaietto, ghiaiettino

La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino dovranno essere esenti da qualsiasi impurita, terra, sabbia ed
altre materie, vagliati ed accuratamente lavati prima del loro impiego.

A seconda delle dimensioni si distingueranno:
-frai2 edi4 cm. la ghiaia

-fra1 edi 2 cm. il ghiaietto

- fra mm. 4 e cm. 1 il ghiaiettino

La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaiettino per i conglomerati potranno essere sostituiti con pietrisco di
frantoio purché vengano mantenute le prescrizioni precedenti e dovranno provenire dalla
frantumazione di rocce compatte, non gessose né gelive.

D) Ciottolo e pietrame

Il ciottolo ed il pietrame da impiegare nella costruzione di vespai e drenaggi dovranno essere di
grana compatta e di pietra non geliva, preventivamente vagliato e della pezzatura idonea indicata

dalla Direzione Lavori.
E) Pietrame ciclopico

Il pietrame ciclopico da impiegare nella costruzione di scogliere di ogni tipo, nelle dimensioni previste
dalla Direzione Lavori, dovra essere inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosita; il peso
di volume P dovra essere maggiore o uguale a 2,5 t/m?, il peso specifico p dovra essere maggiore
o uguale a 2,6 g/fcm?® ed il grado di compattezza C = P/p dovra essere maggiore o uguale a 0,95.

La roccia, costituente i massi, non deve risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del
R.D. 16 novembre 1939 - XVIII N° 2232, relativo all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.

F) Cemento

E ammessa esclusivamente la fornitura di cementi provvisti di attestato di conformitd CE che
soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:20086.

Le resistenze a tensione e compressione, per la malta normale nel rapporto cemento-sabbia di uno
a tre, non dovranno in nessun caso essere minori delle resistenze previste dalle norme vigenti in
merito ai requisiti di accettazione e al controllo di qualita dei cementi.
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| cementi a rapida presa potranno essere impiegati solo per lavori provvisori o di sussidio e d'accordo
con la Direzione dei Lavori.

G) Acciaio per c.a.

L'acciaio da impiegarsi per le armature delle strutture in conglomerato cementizio dovra
corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle norme contenute nelle NTC 2018.

H) Acciaio laminato per carpenteria

L'acciaio laminato da impiegarsi in opere di carpenteria metallica dovra corrispondere alle
caratteristiche stabilite dalle norme contenute nelle NTC 2018.

Con riferimento alla norma UNI EN 1090 parte 1 e parte 2 si precisa che la classe di esecuzione,
determinata applicando la matrice di cui al prospetto B3 per una Categoria di Servizio (SC) 1 e una
Categoria di Produzione (PC) 1 & definita in almeno la EXC1.

1) Metalli vari

Il ferro zincato, la ghisa, il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni, dovranno essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie
dei lavori cui sono destinati, scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma e ne alteri la
resistenza e la durata e conformi alle normative vigenti per la loro accettazione.

L) Legnami

| legnami saranno sempre della specie determinata dalla Direzione dei Lavori, sani, senza nodi e
fenditure.

A norma della loro forma esterna si distingueranno in quattro principali categorie:
- legname tondo o semplicemente scortecciato;

- legname grossolanamente squadrato;

- legname squadrato con tolleranza di smusso;

- legname squadrato a spigolo vivo.

Per legnami semplicemente scortecciati si intendono i tronchi d'albero scortecciati in tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie con la recisione dei nodi.

Per legnami grossolanamente squadrati si intendono quelli lavorati a sega o ad ascia, a facce
spianate senza scarnature e con gli spigoli che non presentino smussature maggiori del settimo

della larghezza dei pezzi.

Per legnami squadrati con tolleranza di smusso si intendono quelli che sono stati ridotti a sezione
rettangolare in modo da risultare con facce perfettamente piane, ma con smussatura agli spigoli non

maggiore del ventesimo della larghezza.
Per quelli a spigolo vivo non & tollerata alcuna smussatura agli spigoli.

La paleria di castagno o larice per opere di ingegneria naturalistica dovra avere le seguenti
caratteristiche:

- diametro idoneo, comunque, non inferiore a quanto indicato nelle tavole di progetto,
- diforma rettilinea e regolare;

- adeguata stagionatura,

- preventiva scortecciatura,

Prima della messa in opera il materiale dovra essere visionato dalla Direzione dei lavori.
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Art. 44 — Conglomerato cementizio
| calcestruzzi occorrenti per la costruzione delle opere in progetto, definito a prestazione garantita,
in accordo alla UNI EN 206-1, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche o requisiti:

Per muri e travi di collegamento in c.a. e solette

» classe di esposizione XC4 (UNI 11104) per strutture idrauliche o di fondazione permanentemente
bagnate;

» Rck 40 N/mm?, Classe di consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 + 30 mm,

*  Dmax 32 mm, aria inglobata 1,5 + 0,5%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25.

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato

A1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo super fluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o super fluidificante ritardante
conforme ai prospetti 11.1 e 11.2 della norma UNI-EN 934-2

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della
UNI-EN 934-2

A3.1) Additivo aerante conforme al prospetto 5 della norma UNI-EN 934-2

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di
minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa
aggregati con espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a
lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi
riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2; Aggregati non gelivi aventi assorbimento d’acqua
inferiore all'1% o appartenenti alle classi F2 o MS25 in accordo alla UNI-EN 12620

A5) Cemento CEM Ill o CEM IV (in alternativa CEM Il e cenere volante o fumo di silice in parziale
sostituzione) conforme alla norma UNI-EN 197-1

AB) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263

parte 1 e 2.

Prescrizioni per la struttura
B1) Copriferro minimo: 30 mm (40 per opere in c.a.p). Per getti controterra su terreno preparato:

copriferro minimo 40 mm. Per getti controterra su terreno non preparato: copriferro minimo 70 mm
B2) Controllo dell'esecuzione dell'opera (Rck minima in opera valutata su carote h/d=1): C(x/y) opera
> 0,85 C(x/y) 2 25.5 N/mm?

B3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento
della superficie non casserata con geotessile bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo di protezione
equivalente): 7 giorni.

B4) Acciaio B450C conforme alle NTC 2018

Art. 45 — Modalita di esecuzione dei lavori

Scavi

Gli scavi saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali
varianti che 'Amministrazione appaltante credera di adottare.

Nel caso siano previste opere provvisionali per il sostegno dello scavo queste dovranno essere
realizzate nelle forme e nei modi previsti dalla normativa tecnica di sicurezza in vigore all’atto della
realizzazione delle opere (eventuali calcoli statici e progettazione esecutiva sono da intendersi a
completo carico dell'lmpresa esecutrice); I'Appaltatore pud, in alternativa, se i luoghi lo consentono,
garantire la stessa protezione per il personale mediate la realizzazione di scavi pilt ampi con
opportuna svasatura; in tal caso resta inteso che i maggiori oneri di scavo, rispetto a quelli previsti
in progetto per lo scavo a sezione obbligata e la puntellatura, sono a completo carico dell'Appaltatore
cosi come i maggiori oneri per il ripristino dei luoghi.

Il materiale di risulta dello scavo dovra essere condotto a deposito provvisorio e definitivo nell'area
appositamente indicata nellElenco Prezzi e nel Computo Metrico Estimativo o in zona che indichera,
di volta in volta, la Direzione dei Lavori; resta inteso che il materiale dovra essere abbancato nei

modi approvati, di volta in volta, dalla Direzione dei Lavori.
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Sono a totale carico delllmpresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari od ai
conduttori delle proprieta per I'abbattimento delle piante nella sede dei lavori, per frutti pendenti, per
i depositi temporanei o permanenti di terra, pietrame, gabbioni, ecc., per passaggi di mezzi di
trasporto e per ogni altro danno.

Riporti in terra ed arginature

| vani circostanti i manufatti verranno riempiti diligentemente con le materie migliori, sane ed aride
provenienti dagli scavi, opportunamente vagliate o con materie prese fuori dal lavoro.

| riempimenti dovranno eseguirsi con la precauzione di caricare uniformemente le murature cosi da
evitare sfiancature e deterioramenti alle medesime e di non caricare le tubazioni dei pubblici servizi
di acqua, gas, ecc. in modo da deformarne I'andamento o da provocarne la rottura.

La terra sara proveniente dagli scavi aperti per i canali e le tubazioni o da altre zone che la Direzione
dei lavori, su segnalazione dell'Appaltatore, indichera di volta in volta a suo giudizio insindacabile.
La terra per costruzione di arginature, ecc. dovra essere accuratamente spurgata dalle erbe, dalle
radici e da ogni sostanza vegetale, nonché dalla sabbia e dovra provenire da cave di gradimento
della Direzione dei Lavori. La terra da impiegare dovra essere sminuzzata e disposta in strati a
cordoli regolari, orizzontali, alti non pit di cm. 30, ben battuti con adeguati mezzi meccanici.

La Direzione dei Lavori potra ordinare che i cordoli vengano eseguiti con spessore minore, qualora
ritenga, a suo giudizio insindacabile, che il costipamento del rinterro avvenga in modo insufficiente
e cid senza che I'lmpresa appaltatrice possa avanzare pretese di ulteriori compensi. | nuovi argini
dovranno, per la parte interna e superiore, essere scrupolosamente rizollati. A tal uopo I'Appaltatore,
prima degli scavi e dei sopralzi, dovra provvedere a togliere le zolle dalle superfici da lavorare e ad
accatastarle in luogo idoneo, avendo cura che le radici delle erbe abbiano a soffrirne il meno
possibile.

Appena sara stato eseguito il sopralzo ed il terreno avra avuto il primo assestamento, le zolle
dovranno essere riprese e sistemate nelle scarpate del canale e superiormente alle parti sopralzate.
In tale operazione I'Appaltatore dovra badare a che le erbe abbiano ad attecchire e percié dovranno
essere abbondantemente bagnate e dovranno essere sostituite quelle parti di manto erboso che
risultassero disseccate.

Sulla sponda a campagna dovra essere seminato, in stagione opportuna, il loietto, affinché il terreno
nudo si inerbisca. Anche questa operazione dovra essere eseguita con cura per evitare di lasciare
zone prive di erba.

Le arginature dovranno avere le altezze previste dal progetto all'atto del collaudo; a tal fine,
prevedendo un naturale assestamento del terreno, I'lmpresa esecutrice dovra aver cura di costruire
le arginature di altezza maggiore, in modo da assicurare nel tempo una quota della sommita non
inferiore a quella prevista.

Sono a totale carico della Impresa esecutrice le indennita da corrispondere ai proprietari e conduttori
dei fondi, per I'abbattimento di piante per danni a frutti pendenti, per i depositi temporanei di terra,
per passaggio di mezzi di trasporto e per ogni altro danno eventualmente provocato.

Nel prezzo di elenco &€ compreso ogni altro onere derivante dallo scavo della terra, dal carico, dal
trasporto, dallo scarico, la regolarizzazione dei terrapieni e delle cave, il costipamento e la profilatura

dei cigli.

Riporti in ghiaia a formazione rilevati

Ogni strato sara messo in opera con un grado di compattazione pari ad almeno al 90% del valore

teorico dalle prove Proctor modificato (ASTM D 1557). La compattazione dovra essere condotta con

metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme. A tale scopo, i mezzi dovranno operare

con sistematicita lungo direzioni parallele in senso longitudinale al fronte di dimensioni maggiori,

garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari al 10% della larghezza

del mezzo costipante.

Le operazioni di posa in opera dovranno partire dai gradoni piu bassi di ogni bancata fino al

raggiungimento del gradone immediatamente adiacente, posto ad una quota di circa 90 cm.,

procedendo cosi alla formazione del rilevato.

Il materiale del rilevato andra disposto per strati successivi non superiori a cm 40 e compattato

mediante rulli vibranti con peso tra 11 e 16 ton. o rulli statici di peso superiore.

Per opportune necessita di sicurezza nel caso di lavorazioni in prossimita del ciglio delle scarpate e
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in spazi di lavoro esigui, qualora si ravvisi una situazione men che di massima sicurezza per gli
operatori e per i mezzi, si utilizzeranno mezzi di compattazione leggeri, quali piastre vibranti o
costipatori vibranti azionati a mano.

In ogni caso, deve ritenersi esclusa la possibilita di compattazione con pale meccaniche e benne
limitandone [l'utilizzo alla superficie delle scarpate. La profilatura di queste ultime dovra essere
eseguita a regola d'arte mediante benna liscia per prepararle alle successive fasi preparazione per
la semina. (ricopertura delle scarpate con strato di terreno vegetale derivante dagli scavi di imposto
delle opere, profilatura a benna liscia)

Durante le movimentazioni delle terre, la costruzione dei pianori e lo sbancamento delle scarpate si
dovra provvedere ad una idonea e razionale gestione delle masse di terreno (specialmente a fine
giornata e prima del fine settimana) al fine di evitare eventuali danni causati dalle attivita di cantiere
oltre a quelli dovuti ad eventi meteorologici.

Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di pavimentazioni, di strutture in c.a. e di murature e le rimozioni devono essere

eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro, da non danneggiare le opere che devono essere conservate, e da non deteriorare
i materiali risultanti i quali tutti devono ancora potersi reimpiegare utiimente, restando I'Appaltatore
responsabile verso I'Amministrazione di ogni inadempienza.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni devono essere, sempre a spese dell'Appaltatore,
trasportati a rinterro od a rifiuto alle pubbliche discariche.

Con i prezzi stabiliti in elenco sono compensate tutte le suddette operazioni.

Opere in pietrame ciclopico

Dovra essere rispettata la pezzatura prevista in progetto; gli interstizi fra masso e masso delle parti
in elevazione dovranno essere intasati con terreno vegetale atto a permettere I'espandersi del
successivo rinverdimento con talee dell'opera realizzata.

Per la realizzazione della fondazione dovra essere preventivamente deviata la corrente fluida al fine
di realizzare uno scavo di forma regolare che permetta una agevole misurazione dagli addetti alla
contabilizzazione; lo scavo sara successivamente riempito con i massi previsti che dovranno essere
adeguatamente sistemati al fine di costituire un solido appoggio ai vari strati costituenti I'elevazione
della scogliera.

La Direzione Lavori potra richiedere il completo esaurimento dell'acqua nello scavo anche mediante
l'ausilio di pompa con adeguata portata.

L'elevazione della scogliera dovra essere eseguita sistemando i massi in modo da ridurre al minimo
gli interspazi con il lato pil pianeggiante verso I'esterno anche per scogliere non facciavista;
l'allineamento e la quota della sommita saranno costantemente controllati mediante traguardi e
modine appositamente predisposte.

Gli interstizi fra masso e masso delle difese in massi delle quali & previsto l'intasamento dovranno
essere completamente saturati di conglomerato cementizio e stuccati nella parte a vista. I
calcestruzzo preconfezionato, all'ingresso in cantiere, dovra essere accompagnato da regolare
bolletta nella quale risulti indicato il volume fornito e la sua resistenza caratteristica a 28 gg.

Gabbioni
| gabbioni saranno di filo di ferro a doppia zincatura intessuti a doppia torsione con il filo del numero

16 o del N° 17 della scala di Parigi, del diametro di mm. 2,7 o di mm. 3 a seconda che la dimensione
delle maglie sia di cm. 8x10 o di cm. 10x12.

Nei gabbioni sara applicato un sufficiente numero di tiranti e tutti i gabbioni che si toccano saranno
legati 'uno all'altro.

Il filo per le legature ed i tiranti avra il diametro di mm. 2 (N° 13 della predetta scala).

Il materasso tipo "Reno" sara di rete di filo di ferro zincato a doppia torsione con maglie di cm. 6x8 -
5x7 con filo del N° 14-13 della scala di Parigi, diametro mm. 2,2 - 2,0 e comprendera il filo occorrente
per le cuciture, le legature ed i tiranti del diametro di mm. 2.

Tutti i gabbioni, materassi tipo "Reno" e reti dovranno avere le caratteristiche prescritte dalla
Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 2078 del 27 agosto 1962.
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Posa in opera dei tubi
| tubi dovranno essere posti in opera su fondo in sabbia od in calcestruzzo secondo le disposizioni

ed in relazione al progetto. Il loro allineamento sara indicato con fili di ferro tesi fra i punti fissati dalla
Direzione dei Lavori. Il fondo dei tubi dovra essere disposto secondo le livellette prescritte.
Le giunzioni dei tubi in cemento saranno sigillate con malta ricca di cemento.

Drenaggi

| drenaggi, comunque effettuati, dovranno tenere conto di quanto disposto dalle Norme Tecniche
sulle Costruzioni (NTC 2018).

a) Drenaggi o Vespai Tradizionali

| drenaggi o vespai dovranno essere formati con pietrame o ciottolame misto di fiume, pulito ed
esente da materiali eterogenei e terrosi, granulometricamente assortito con esclusione dei materiali
passanti al setaccio 0,4 della serie UNI, posti in opera su platea in calcestruzzo del tipo per
fondazione; il cunicolo drenante di fondo sara realizzato con tubi di cemento disposti a giunti aperti
o con tubi perforati di acciaio zincato o di altro materiale idoneo per resistenza meccanica e durabilita
Il pietrame ed i ciottoli saranno posti in opera a mano con i necessari accorgimenti in modo da evitare
successivi assestamenti. Il materiale di maggiore dimensione dovra essere sistemato negli strati
inferiori mentre il materiale fino dovra essere impiegato negli strati superiori.

La Direzione dei Lavori potra ordinare l'intasamento con sabbia lavata del drenaggio o del vespaio
gia costituito. L'eventuale copertura con terra dovra essere convenientemente assestata.

b) Drenaggi con Filtro in «Geotessile»

In terreni particolarmente ricchi di materiale fino i drenaggi potranno essere realizzati con filtro in telo
«geotessile» in poliestere, polipropilene o altro materiale idoneo per resistenza meccanica e
durabilita.

| vari elementi di «geotessile» dovranno essere sovrapposti per almeno 50 cm in ogni direzione.
Dal cavo dovra fuoriuscire la quantita di «geotessile» necessaria ad una doppia sovrapposizione
della stessa sulla sommita del drenaggio (2 volte la larghezza del cavo).

Il cavo rivestito sara successivamente riempito di materiale lapideo pulito e vagliato trattenuto al
crivello 10 mm UNI, tondo o di frantumazione con pezzatura massima non eccedente i 70 mm. Il
materiale dovra ben riempire la cavita in modo da far aderire il pi possibile il «geotessile» alle pareti
dello scavo. Terminato il riempimento si sovrapporra il «geotessile» fuoriuscente in sommita e su di
esso verra eseguita una copertura in terra pressata.

Ponteggi

| ponteggi e le centine provvisorie da utilizzarsi, di gualungue tipologia essi siano (p.es. a telaio,
giunto-tubo, Pal-dal ecc.) devono essere prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti secondo le direttive tecniche vigenti; nel caso occorrano specifiche
calcolazioni esse sono a completo carico dell'Impresa che dovra fornire tutti gli elaborati con congruo
anticipo rispetto alla data in cui verra iniziato il montaggio.

Sono compresi nel prezzo di appalto tutti i componenti da utilizzarsi compresi i pezzi speciali, il
parapetto, le protezioni anticaduta previste dalle norme in vigore, gli ancoraggi, i piani di lavoro con
portata adeguata alle operazioni previste.

Sementi, piante e talee forestali
Le piantine sia di resinose che di latifoglie, le talee e le sementi sia di erbacee che di arbustive

dovranno essere di essenze adatte alla stazione climatica, al terreno e appartenenti alla flora
autoctona del luogo secondo indicazioni della D.L. Esse dovranno provenire per taleaggio da piante
del luogo come da indicazione della Direzione Lavori; le sementi dovranno essere di provenienza e
terminabilita certificate ENSE.

Il miscuglio di sementi, sia per la semina che per l'idrosemina sulle superfici denudate, dovra essere
composto di essenze erbacee ed arbustive consolidanti graminacee (Festuca rubra, Dactylis
glomerata) e leguminose (Lotus cornicolatus, Medicago lupolina, Trifoglio sp., Ginestra sp.) ed
eventuali altre specie secondo indicazioni della D.L.
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Art. 46 — Murature in getto di calcestruzzo e opere in cemento armato

Impalcature di sostegno

L'appaltatore comunichera preventivamente alla direzione dei lavori il sistema e le modalita
esecutive che intende adottare, ferma restando I'esclusiva responsabilita dell'appaltatore stesso per
quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a
tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza.

Il sistema prescelto dovra comunque essere atto a consentire la realizzazione delle opere in
conformita alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle
attrezzature di costruzione, I'appaltatore & tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli
che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona
interessata ed in particolare:

-per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

-per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie,
ecc.;

-per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinche, in ogni punto
della struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.

Casseri

Viene prescritto 'uso di casseforme metalliche o di materiali fiborocompressi o compensati; in ogni
caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o
controventate per assicurare I'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta
rispondenza ai disegni di progetto.

Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovra curare che le stesse siano eseguite con tavole
a bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature
o disuguaglianze sulle facce in vista del getto.

L’appaltatore deve trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi
alla norma UNI 8866.

Le parti componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per
evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalita, se &
elemento portante, e che non sia dannosa, se & elemento accessorio.

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per I'eliminazione di qualsiasi traccia di
materiale che possa compromettere I'estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e
quando necessario si fara uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le
casseforme di una stessa opera dovra essere usato lo stesso prodotto.

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie
del getto si dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata e la vibrazione
dovra essere contemporanea al getto.

L'appaltatore avra l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei disegni
costruttivi per cido che concerne fori, tracce, cavita, incassature, etc. per la posa in opera di
apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle
d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti
d'impianti, etc.

Nel caso di getti faccia vista i casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni
modo pregiudicare I'aspetto della superficie del conglomerato cementizio indurito.

Apposite matrici potranno essere adottate se prescritte in progetto per I'ottenimento di superfici a
faccia vista con motivi o disegni in rilievo.

| disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato
cementizio.

Scasseratura o disarmo

Si potra procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le

prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'appaltatore dovra attenersi a quanto
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stabilito all'interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).

Le eventuali irregolarita o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate mediante
scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta
cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle
superfici interessate.

Eventuali elementi metallici, quali chiodi, reggette o distanziatori che dovessero sporgere dai getti,
dovranno essere tagliati almeno 0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti dovranno essere
accuratamente sigillati con malta fine di cemento.

Armature

In cantiere & ammessa esclusivamente la fornitura e I'impiego di acciai saldabili e a aderenza

migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nelle NTC 2018. Tutte le forniture di acciaio

devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione rilasciato dal Consiglio Superiore LL.

PP. — Servizio Tecnico Centrale. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo I'intervento di un trasformatore

intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il

centro di trasformazione, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine.

La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua non leggibilita, anche

parziale, rendono il prodotto non utilizzabile e pertanto le forniture saranno rifiutate.

All'interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si

dovra procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100

cm ciascuno, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la

provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere

estesi agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere.

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verra

effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio

campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovra essere accompagnata da

una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovra essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovra

inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di

sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc....).

Qualora la determinazione del valore di una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei

una controversia, il valore dovra essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti

diversi nel lotto consegnato.

Se un risultato € minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova

devono essere esaminati attentamente. Se nel provino & presente un difetto o si ha ragione di

credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere

ignorato. In questo caso occorrera prelevare un ulteriore (singolo) provino.

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto

consegnato deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da

prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potra anche assistere

all'esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all'art.59 del D.P.R. n.380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini € maggiore

del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo

secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Qualora allinterno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di

accettazione dovra essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti

reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm.

Il controllo di accettazione riguardera la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente

almeno un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di

snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovra essere effettuata la prova di resistenza al distacco

offerta dalla saldatura del nodo.

| controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di

trasformazione o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli descritti

in precedenza. In quest’ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla
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certificazione attestante I'esecuzione delle prove di cui sopra.

Resta nella discrezionalita del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti
opportuni (es. indice di aderenza, saldabilita).

Alla consegna in cantiere, I'lmpresa appaltatrice deve depositare I'acciaio in luoghi protetti dagli
agenti atmosferici.

Caratteristiche del calcestruzzo

Si deve far riferimento alle NTC 2018.

Il calcestruzzo & individuato mediante la simbologia C (X/Y), dove X & la resistenza caratteristica a
compressione misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro paria2ed Y & la
resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck).

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non
meno di due classi granulometriche diverse.

La dimensione massima dell'aggregato deve essere non maggiore di % della sezione minima
dell’'elemento da realizzare, dell'interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato

del 30 %.

Messa in opera

Al momento della messa in opera del conglomerato & obbligatoria la presenza di almeno un membro
dell'ufficio della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico
delllmpresa appaltatrice. Nel caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti
ministeriali la confezione dei provini verra effettuata anche alla presenza dell'lngegnere incaricato
della sorveglianza in cantiere.

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sara necessario adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall'impasto. In particolare, in caso di
casseforme in legno, andra eseguita un’accurata bagnatura delle superfici.

E proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei
+5° C se non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla
D.L., anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° C.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione.

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione
e getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzera un tubo di getto che si accosti al punto di
posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco gia posato e consenta al calcestruzzo di
rifluire all'interno di quello gia steso.

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si
adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, I'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente
e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione deve
essere protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo

Nel caso siano previste riprese di getto sara obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare
rimozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo gia parzialmente
indurito. Tale superficie, che dovra possedere elevata rugosita (asperitad di circa 5 mm) verra
opportunamente pulita e bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.
Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti
dei giunti "water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. | profili “water-stop” saranno
opportunamente fissati e disposti in maniera tale da non interagire con le armature. | distanziatori
utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura,
dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare

la superficie di contatto con il cassero.

Stagionatura
Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato

e protetto dalla rapida evaporazione dell'acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali
(fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e forte ventilazione).
Per consentire una corretta stagionatura &€ necessario mantenere costantemente umida la struttura
realizzata; I'appaltatore & responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potra essere
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condotta mediante:

- la permanenza entro casseri del conglomerato;

- l'applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione
nebulizzata di additivi stagionanti (agenti di curing);

- l'irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata;

- la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto
mantenuto umido in modo che si eviti la perdita dell'acqua di idratazione;,

la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di
umidita;

- la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia
od altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo
d'acqua.

| prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati lungo i giunti di costruzione, sulle
riprese di getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali.

Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni
ambientali, della geometria dell'elemento e dei tempi di scasseratura previsti, I'appaltatore, previa
informazione alla direzione dei lavori, eseguira verifiche di cantiere che assicurino l'efficacia delle
misure di protezione adottate.

Sara obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. Qualora
dovessero insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere
espressamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione...) dovra essere
effettuata 'operazione di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avra avviato la
fase di presa. Le superfici verranno mantenute costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti
confinati entro casseforme |'operazione di bagnatura verra avviata al momento della rimozione dei
casseri, se questa avverra prima di 7 giorni.

Controlli in corso d’opera

La direzione dei lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la
conformita tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e
garantito in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in funzione del
quantitativo di conglomerato accettato, pud essere condotto mediante (Norme Tecniche cap.11):

- controllo di tipo A,

- controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con pit di 1500 m® di miscela omogenea).

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera”
(non prima di aver scaricato almeno 0.3 mc di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in
conformita con le prescrizioni indicate nelle NTC 2018 e nella norma UNI-EN 206-1.

Il prelievo di calcestruzzo dovra essere eseguito alla presenza della direzione dei lavori o di un suo
incaricato.

In particolare, i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla
norma UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2
e provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3.

Controlli supplementari

Quando un controllo di accettazione dovesse risultare non soddisfatto e ogniqualvolta la DL lo ritiene
opportuno si pud predisporre un controllo della resistenza del calcestruzzo in opera da valutarsi su
carote estratte dalla struttura. Le carote verranno estratte in conformita con la norma prEN 13791.

Art. 46 - Prove sui materiali
In relazione a quanto & prescritto nei precedenti articoli sulla qualita e le caratteristiche dei materiali
per la loro accettazione, I'Impresa sara obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, alle prove sui
materiali impiegati o da impiegarsi, che la Direzione Lavori riterra opportuno effettuare nonché al
prelevamento di campioni dei materiali stessi, da sottoporre, a sue spese, ad esame presso i
laboratori sperimentali autorizzati.
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PARTE TERZA - DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZ]

Articolo 47 - Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo; in particolare si conviene quanto appresso:

1) Le lavorazioni in economia che prevedono I'utilizzo di noli e manodopera con successiva

2)

4)

S)

contabilizzazione mediante liste di lavori, costituiscono un fatto eccezionale nella gestione
tecnico economica dell’appalto che implica per la Direzione dei Lavori un impegno straordinario
per il controllo delle stesse. Il metodo ordinario da utilizzarsi per I'esecuzione e la
contabilizzazione di lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi contrattuale € il concordamento
preventivo di nuovi prezzi con il Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni in economia, contabilizzate mediante impiego di manodopera e noli di mezzi,
devono limitarsi a quelle opere che non possono, per loro natura, configurarsi come lavori a
misura o a corpo e pertanto devono essere concordate preventivamente con la Direzione dei
Lavori restando inteso che oltre all'accertamento dei requisiti sopra esposti I'lmpresa dovra
comunicare preventivamente anche il nominativo del personale addetto, il tipo ed il numero dei
mezzi da utilizzarsi e la programmazione temporale delle stesse. La Direzione dei Lavori,
essendo coinvolta in un maggior lavoro di sorveglianza, si riserva di approvare la tempistica di
esecuzione proposta e di richiedere eventualmente un diverso svolgimento, compatibile con i
propri impegni di sorveglianza.

L’importo delle lavorazioni, eseguite dall'lmpresa per la realizzazione a regola d'arte delle opere,
che la stessa non ritiene compensate con i prezzi d'appalto dovranno essere tempestivamente
sottoposte all’approvazione della Direzione Lavori che si riserva la facolta di non accettare le
richieste relative ad eventi remoti e/o non piu verificabili (si stabilisce che tali richieste debbano
riferirsi a lavorazioni eseguite da non pit di una settimana). Di tali lavorazioni € fatto obbligo
alllmpresa di presentare idonea documentazione fotografica.

Scavi di sbhancamento: il volume verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Scavi per I'ilmbasamento di opere: saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali della
larghezza, lunghezza e profondita del manufatto, ritenendosi gia compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo nonché, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori,
il completo esaurimento dell’acqua nello scavo per tutta la durata dei lavori di costruzione delle
opere interessate anche mediante l'ausilio di pompa con adeguata portata.

Calcestruzzi: per fondazioni e per opere di elevazione saranno pagati a metro cubo e misurati in
opera nelle dimensioni effettivamente realizzate in base a quelle prescritte dal progetto.
Calcestruzzo armato: il calcestruzzo, per opere in cemento armato di qualsiasi natura e
spessore, sara valutato per il suo volume senza detrazione del volume del ferro. Nei prezzi di
elenco dei calcestruzzi armati sono compresi e compensati tutti gli oneri per la perfetta
esecuzione dei getti, ad esclusione della armatura metallica che viene valutata a parte.

Nei prezzi di elenco del calcestruzzo & compreso anche I'onere della eventuale sistemazione ed
annegamento in esso di tubi o guaine di qualsiasi materiale per la successiva esecuzione di pali
di sostegno od ancoraggio, tiranti o per qualsiasi altro motivo nonché I'eventuale fornitura e posa
in opera di tubi in PVC (diametro minimo 10 cm) per dreno acque tergo muro nella misura di un
tubo ogni 10 metri quadrati di prospetto verticale dell'opera.

Il volume degli elementi annegati non verra detratto nella misurazione del volume del
calcestruzzo.

La ditta appaltatrice dovra programmare, e comunicare con anticipo di almeno 24 ore alla D.L.,
la posa delle armature e la realizzazione dei getti al fine di consentire i dovuti accertamenti per
la contabilizzazione delle opere in c.a. Nel caso in cui la D.L., per motivi di Servizio, non sia stata
in grado di aver preso visione dei ferri d’armatura, potra autorizzare la ditta appaltatrice a
procedere comunque all'esecuzione dei getti previa realizzazione di idonea documentazione
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6)

fotografica, a carico della ditta appaltatrice. In tal caso le opere verranno contabilizzate solo dopo
la presentazione della suddetta documentazione fotografica.

Acciaio per cementi armati: il peso del ferro tondo per armatura del conglomerato verra
determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti,
trascurando le quantita superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunti. Il
peso del ferro verra in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioé lo
sviluppo lineare effettivo per ogni barra e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle
ufficiali U.N.1.

Con il prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme dopo avere subito
tutte le piegature sagomature e legature necessarie, curando che la posizione dei ferri coincida
con quella fissata nei disegni esecutivi.

Pali: i pali verranno valutati a metro lineare per la effettiva lunghezza delle opere in base a quelle
prescritte in progetto

Tiranti di ancoraggio: verranno valutati a metro lineare per la loro effettiva lunghezza
Compenso a corpo per trasporto attrezzature per trivellazione perforazione tiranti e formazione
piani di lavoro: In tale compenso sono da ritenersi comprese i trasporti in andata e ritorno di tutte
le attrezzature di tipo eccezionale da utilizzarsi per la perforazione dei pali e dei tiranti; la
formazione degli accessi e dei piani di lavoro mediante movimentazione di materiale in loco per
la perforazione dei pali e dei tiranti nonché la formazione, in corrispondenza della zona ove
debbono essere perforati i pali, di una adeguata base/piano di lavoro in calcestruzzo magro dello
spessore minimo di cm 20 armata con rete elettrosaldata maglia 20 X 20 diametro 8 mm per
tutta la lunghezza dell’'opera

10) Ciottoli e ghiaia per drenaggi: La ghiaia ed il ciottolo per i drenaggi o vespai saranno valutati a

metro cubo e misurati entro le sezioni di scavo. Il pietrame ed il ciottolo per i drenaggi saranno
valutati a metro cubo e misurati entro le sezioni di scavo, al netto delle tubazioni.

11) Pietrame, ciottolo, ecc.: il pietrame di cava ed il ciottolone per scogliere, (non contabilizzate a

corpo), verranno valutati a metro cubo in opera mediante misurazioni entro le sezioni di scavo.

Oltre alla misurazione geometrica |'opera in pietrame dovra corrispondere ad un peso per unita
di volume di almeno 1,7 T/mc minimo, detta verifica avverra a discrezione della D.L. mediante
lo smontaggio e la ricostruzione di mc 50,00 di opera finita ogni 1.000 mc con trasporto del
materiale alla pesa piu vicina, previa approvazione della D.L., con almeno una verifica anche

per quantitativi inferiori.

Gli oneri derivanti da dette verifiche (smontaggio, pesatura, ricostruzione, trasporto) sono da
ritenersi compresi nel prezzo unitario dell’opera.

12) Gabbioni: | gabbioni saranno misurati in opera a lavoro ultimato e valutati a metro cubo tutto

compreso (rete - ciottolo - filo per legature).

13) Formazione di rilevati: il volume verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate; nei

prezzi di elenco & da ritenersi compensata la rullatura per strati di cm. 40.

14) Noli: Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali
di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, dove occorra,

anche il trasformatore.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo

lavoro rimanendo escluso ogni compenso per ogni altra causa o perditempo.
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Per il nolo del ponteggio, salvo diversa indicazione nel prezzo, la misura avverra a metro
quadrato misurato in proiezione verticale. Ponteggi particolari, di dimensione trasversale anche
superiore a 1.20 m, potranno essere misurati anche a metro lineare di sviluppo orizzontale.

15) pali per fondazioni: La lunghezza dei pali in legno e dei pali prefabbricati, ai fini della valutazione,
comprende anche la parte appuntita; per la misura del diametro, si assume quello delle sezioni
a meta lunghezza.
Quando, stabilita la lunghezza dei pali da adottare, il palo avesse raggiunto la capacita portante
prima che la testa sia giunta alla quota stabilita, il palo verra reciso, a cura e spese dell'Impresa,
ma nella valutazione verra tenuto conto della sua lunghezza originaria.

Nel prezzo a metro sono comprese, oltre la fornitura del palo, anche la fornitura e applicazione
della puntazza in ferro e della ghiera in testa, la posa in opera a mezzo di idonei battipali, tutta
I'attrezzatura, la mano d'opera occorrente e le prove di carico da eseguire con le modalita e gli

oneri previsti.

Per i pali in c.a. costruiti fuori opera, ferme restando le suddette norme per la loro valutazione e
messa in opera, si precisa che il prezzo comprende, oltre la fornitura, I'armatura metallica, la
puntazza metallica robustamente ancorata al calcestruzzo, le cerchiature di ferro, i prismi in
legno a difesa della testata e le prove di carico da eseguire con le modalita e gli oneri previsti.

La lunghezza per tutti i pali costruiti in opera, compresi i pali trivellati, sara quella determinata
dalla quota di posa del plinto alla quota di massima infissione del tuboforma.

Resta pertanto confermato che nei relativi prezzi di Elenco si intendono compresi e compensati:
l'infissione del tuboforma, la fornitura del calcestruzzo, il suo getto e costipamento con mezzi
idonei, la formazione di eventuali bulbi di base ed espansioni laterali, il ritiro graduale del
tuboforma, gli esaurimenti d'acqua, I'eventuale impiego di scalpello, la rasatura delle teste,
I'eventuale foratura a vuoto del terreno, la posa in opera, ove occorre, di un'idonea controcamicia
di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, e le prove di carico che saranno
ordinate dalla Direzione dei Lavori con le modalita e gli oneri previsti dall'Art. 14, restando invece
esclusa l'eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica, che verra compensata con

il relativo prezzo di Elenco.

Per i pali eseguiti con I'impiego di fanghi bentonitici, fermo restando che tutti gli oneri
precedentemente indicati (escludendo quello relativo al tuboforma che non viene impiegato)
sono compresi nei relativi prezzi di Elenco, resta stabilito che la loro lunghezza & determinata
dalla quota di posa del plinto sino alla massima profondita accertata, in contraddittorio e con
stesura di un verbale di misurazione, al termine della fase di perforazione.

| pali per fondazione, sia infissi che costruiti in opera, potranno dalla Direzione dei Lavori essere
ordinati con inclinazione fino a 20° rispetto alla verticale, senza dar luogo a maggiorazione di
prezzo alcuna. Per inclinazioni superiori a 20° rispetto alla verticale, i pali verranno pagati con i
relativi prezzi di Elenco.

Nei prezzi di tutti i pali trivellati eseguiti in opera, sia di piccolo che di grande diametro, & sempre
compreso l'onere dell'estrazione e del trasporto a rifiuto delle materie provenienti
dall'escavazione del foro.

Articolo 48 - Disposizioni generali relative ai prezzi
| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni risultano
dall'elenco prezzi, parte integrante del Contratto d’Appalto, come dichiarato all'Art.8.

Detti prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, le eventuali perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
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b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per la fornitura, la riparazione, la sostituzione di attrezzi
ed utensili del mestiere e per le assicurazioni obbligatorie e volontarie;

c) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera, per le forniture occorrenti e per
la loro lavorazione ed impiego, per le indennita di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di
occupazioni temporanee diverse, per la apertura di carraie di servizio, il trasporto e scarico in ascesa
e discesa, per esaurimento di acqua negli scavi, ecc. Detti prezzi comprendono, inoltre, la
costruzione di canali fugatori e deviatori che I'lmpresa o la Direzione Lavori ritenessero necessari
per liberare dall'acqua la zona deij lavori, le armature e puntellamenti degli scavi e quant'altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Con i prezzi di elenco I'Affidatario deve ritenere compensati inoltre i seguenti oneri:
- lo scavo, il deposito, I'abbattimento di piante nel luogo dei lavori,
- 'occupazione di suolo pubblico e privato, le indennita di passaggio, di frutti pendenti, ecc.;

- il taglio di piante, cespugli, I'estirpazione di ceppaie, radici, erbe, ecc. nelle cave e dove dovranno
essere costruite le opere;

- lo scavo della terra, per realizzare piazzole di lavoro, ecc.., il carico sui mezzi ed il trasporto a
rifiuto;

- la regolarizzazione delle scarpate e del piano di cava;

- la sistemazione dei materiali sul luogo dell'impiego, compresa la eventuale costruzione di ponti di
servizio per 'attraversamento dei corsi d'acqua e di rampe di ascesa e discesa.

d) per gli scavi: il carico, il trasporto e la sistemazione in discarica approvata dalla Direzione dei
lavori o in alternativa lo stoccaggio provvisorio in area di cantiere o in altra zona distante non pit di
5 (cinque) chilometri e la nuova movimentazione (carico, trasporto) e sistemazione in area di cantiere
del materiale riutilizzabile per rinterri, spianamenti e livellazioni di terreni. Nel prezzo di elenco & pure
compreso I'onere per I'eliminazione dell'acqua dagli scavi (sia con pompe di adeguata portata che
canali fugatori) per tutto il tempo di esecuzione degli stessi e delle opere di fondazione ed elevazione
a cui si riferiscono.

Tutti i prezzi unitari del seguente elenco sono soggetti alla deduzione del pattuito ribasso d'asta, per
I'intero loro importo. | prezzi di elenco, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte del presente
Capitolato, si intendono accettati dalla Impresa in base a valutazioni di sua convenienza, a suo
rischio e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Articolo 49 - Compenso alla mano d'opera
Poiché in sede di analisi dei prezzi, 'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della
mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, I'lmpresa & tenuta ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; & altresi responsabile in solido della
osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi e antinfortunistici.

Inoltre, I'Affidatario e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'lamministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

| suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
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In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione Affidataria
medesima comunica alla Impresa ed all'lspettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede
ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'lmpresa delle somme cosi accantonate e della rata di saldo non sara effettuato sino
a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto
quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, I'lImpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
Affidataria, né chiedere risarcimento di danni.

Articolo 50 - Valutazione della qualita delle opere
La qualita delle opere, ai fini dell'applicazione dei prezzi di contratto e delle eventuali riduzioni come
previsto dall'art. 15 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n° 145), sara valutata dalla Direzione
dei lavori con attrezzature apposite usate direttamente o da societa esperte con certificazione dei
risultati delle misurazioni effettuate; tali accertamenti saranno svolti, in linea generale, sulla base dei
contenuti delle Norme Tecniche in vigore.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse
da quelle indicate nelle Norme ma che garantiscano migliori risultati nella valutazione della qualita,
la Direzione dei Lavori potra usare tali attrezzature o metodologie senza che I'appaltatore possa
obiettare alcunché nelle eventuali penali che conseguiranno dalle misurazioni effettuate.

- CALCESTRUZZI: la determinazione della qualita del calcestruzzo da impiegare per le opere
strutturali (c.a. o strutture a gravita), sinteticamente classificate in base alla resistenza caratteristica,
deriva dalla necessita sia di prestazioni meccaniche che di durabilita delle strutture.

L'accertamento della qualita dei calcestruzzi & codificato nel capitolo 11 delle NTC 2018; nel caso
in cui i risultati delle elaborazioni numeriche sui valori di resistenza certificati dai laboratori non
rispettino, in negativo, le richieste di contratto si procedera preventivamente, da parte del Direttore
dei Lavori, ad una valutazione dell'accettabilitd delle opere interessate; se tale accertamento avra
esito positivo si procedera ad una valutazione del degrado da applicare ai prezzi contrattuali secondo
il procedimento indicato in seguito.

Il Direttore dei Lavori pud vincolare I'accettabilita dellopera o di parti di essa all’esecuzione di
trattamenti tendenti a ripristinare la durabilita e la resistenza prevista in progetto; tali interventi,
comprese le eventuali spese di progettazione e di verifica dei risultati ottenuti, sono da intendersi a

totale carico dell’appaltatore.

La valutazione dell'accettabilita e dei degradi verra effettuata secondo il seguente metodo:

- per le opere strutturali e per quelle in cui la qualita richiesta deriva da una specifica resistenza
all'usura, la resistenza caratteristica non potra essere inferiore a 15 Mpa (150 kg/cmq); le opere
o le parti di esse che avranno resistenza inferiore dovranno essere demolite e ricostruite a carico
dell'appaltatore;

- per i calcestruzzi aventi resistenze comprese tra 15 Mpa e quella di progetto, fermo restando
I'accettabilita dell'opera da parte del Direttore dei Lavori, si procedera ad una riduzione del
prezzo secondo la seguente procedura:

- indicato con K il rapporto tra il prezzo del calcestruzzo magrone e quello richiesto in progetto
Rck(p) variabile secondo la seguente tabella (valore che comprende anche la penalizzazione
per la minore durabilita ovviamente crescente con il valore Rek (p) di progetto)
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Rck (progetto) K
[MPa]
Rck 20 0.70
Rck 25 0.60
Rck 30 0.50
Rck 35 0.40
Rck 40 0.30

Si ottiene il valore del degrado percentuale applicando la seguente relazione:

se i valori della resistenza sono espressi in MPa,
Degrado (%) = 100*[Rck(prog)-Rck(fornito)]*(1-k)/[Rck(prog)-15]

Articolo 51 - Manufatti prefabbricati
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo armato e/o calcestruzzo armato precompresso dovranno
essere trasportati in cantiere mediante idonei mezzi di trasporto che ne garantiscano lintegrita,
dovranno essere idonei a sopportare le sollecitazioni dovute alla movimentazione in cantiere di
produzione, al trasporto ed alla posa in opera oltre naturalmente a quelle di esercizio, dovranno
essere dimensionati per carichi stradali di Il categoria con coefficiente di maggiorazione dinamica
pari al 40% secondo quanto previsto dal D.M. 04/05/1990 sui ponti stradali.

| manufatti saranno dotati di sistemi di sollevamento e movimentazione in cantiere a norma di Legge
con sgancio a distanza delle funi di sollevamento o metodi equivalenti che garantiscano la sicurezza

degli addetti alla posa.
L'Impresa & tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilita, firmati da un Ingegnere abilitato e

iscritto all'Albo.

32



TABELLA «A» - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

TABELLA PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
«A» ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In euro in %
1 315.986,28
2
3
4
4a *)
4b
5
6
7
8
9
10
1"
11a
11b
11c
12
13
14
14a
15b
15
16
17
Parte 1 - Totale lavori A MISURA 315.986,28
18
19
20
Parte 2 - Totale lavor
a) Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) (parti 1 +2)] 315.986,28
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 1.985,31
3
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO  1.014,47
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (parti1+2+3) 2.999,78
TOTALE DA APPALTARE (sommadia+b) 318.986,06
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TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE

Ente appaltante: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENT! URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

Progetto esecutivo: Interventi urgenti di messa in sicurezza negli affluenti dei
torrenti Taro e Ceno nel medio bacino nei comuni di Terenzo, Fornovo Taro,
Medesano, Pellegrino P. Se, Bore

Cod. 15791 IMPORTO COMPLESSIVO €: 400.000,00

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
n. del

Progettisti: Ing. Gianmarco Di Dio, Ing. Monica Mari, Geol. Luigi Lopardo

Direzione dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza sul
cantiere in fase di progettazione:
Coordinatore per la sicurezza sul
cantiere in fase esecutiva;

Durata stimata in uomini/gg.: [ ]Notifica preliminare in data: |
Responsabile Del Procedimento:
IMPORTO DEL PROGETTO: € 400.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 315.986,28
ONERI PER LA SICUREZZA: € 2.999,78
IMPORTO DEL CONTRATTO: € euro )
Gara in data , offerta di euro pari al ribassodel __ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori della categoria: OGS, classifica .000)
, Classifica .000)
, Classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e

Messa In Sicurezza

Telefono: 0521.788711 E-mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it

i

Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici.
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