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Lavori: Messa in sicurezza del torrente Rossenna interessato da movimento franoso in sinistra idraulica
in localita Pian di Massaro — cod 15599
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—_

N

D

N

©

F01.004.005

C04.094.040

O

MO01.001.010

N04.019.020

N04.004.015

NO04.001.005

—h

C04.004.005

ittica

C04.103.005

LAVORI

OPERE PREPARATORIE E ACCESSORIE

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica
manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..
250 * 4 * 0.40

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo
di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al
terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno
dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea
presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di
diametro), graduando il taglio e selezionando gli individui
migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parita di
condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L..;
mantenendo gli arbusti autoctoni e ripulendo dalle infestazioni
di piante rampicanti invadenti, le piante da salvaguardare.
Compreso I'allontanamento del materiale di risulta e la
rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni
della D.L.:

in alvei di difficile accesso

ripristino officiosita idraulica t. Rossenna 2*1100*3
ripristino  officiosita idraulica affluenti in sinistra
2*(1500+300+250)*3

predisposizione tracciato posa sistema drenante C e pista
accesso alveo 130*3

idraulica

Specializzato edile
ripristino viabilita di accesso ai manufatti e opere di dettaglio
sui manufatti

Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio
tagli selettivi fuori alveo

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza da 149 a 222 kW

ripristino viabilita di accesso a i manufatti, sistemazioni di alveo
puntuali e rimozione ceppaie a ridosso manufatti

interventi risagomatura puntuali su affluenti

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
ripristino viabilita di accesso a i manufatti e rimozione maetriale
risulta taglio vegetazione

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere
t. Rossenna 1100*20%0.5

Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica

Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme,

M3

M2
M2

M2

ora

ora

ora

ora

ora

M3

a corpo

400

6600
12300

390

19290

64,00

32,00

72,00

32,00

104,00

88,00

11000

5,00

25,00

1,53

29,26

30,41

87,50

58,80

3,30

350,00

10.000,00

29.513,70

1.872,64

973,12

9.100,00

5.174,40

36.300,00

1.750,00

ALICE G.L.




Lavori: Messa in sicurezza del torrente Rossenna interessato da movimento franoso in sinistra idraulica
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10

11

12

13

14

C04.106.050

C04.109.055

C04.091.025

A01.001.005

C04.007.015

costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a.,
rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e
25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine
sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo
vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

30 g/mq senza preparazione delle superfici
ripristino superficie inerbita

Canaletta in legname e pietrame a forma trapezoidale, di
altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm,
con intelaiatura realizzata in pali di legname idoneo di diametro
15-20 cm. Ancoraggio del tondame disposto longitudinalmente
a quello infisso nel terreno, posto in opera lungo il lato obliquo
della canaletta, con chioderie e graffe metalliche, ogni 7 m
viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in
legno per rendere piu rigida la struttura, sono compresi lo
scavo, il rinterro e tutto il materiale e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame di spessore 20 cm,
recuperato in loco e posto in opera a mano

Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di
20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profondita di
1,3 m e posti alla distanza di 60 cm (interasse 80 cm). Sulla
parte superiore verranno collocati n. 4 tronchi di castagno del
diametro di 20 cm legati col filo di ferro e collegati con staffe al
fine di trattenere il materiale a tergo che sara costituito da
pietrame e ghiaia con funzione drenante compreso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

200*2

Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia
tridimensionale realizzata da monofilamenti polimerici
stabilizzati ai raggi UV, da un geotessuto e da una membrana
impermeabile preassemblati in fase di produzione. ||
geocomposito dovra avere uno spessore complessivo non
inferiore a 15 mm e una resistenza a trazione longitudinale non
inferiore a 10 kN/m. Permeabilita al vapor d'acqua (ASTM F
372): 2,0 g/mq in 24 ore. Nel prezzo sono compresi fornitura,
posa in opera, sfridi, sormonti, picchetti e quant'altro
necessario per la collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il
riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la
successiva semina.

250*2

Totale OPERE PREPARATORIE E ACCESSORIE

DRENAGGI

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche
in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti,
la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

scavo per regolarizzazione tracciato di posa sistema drenante
C 310*4*1.5

scavo per regolarizzazione pista di accesso 70*4*1.5

Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione
di drenaggi, fino alla profondita di 3 m, compresi aggottamenti,
rinterro dello scavo e sistemazione del materiale eccedente
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare |l

M2

M2

M3

M3

15000

100

400

500

1860

420

2280

0,20

67,40

79,20

18,50

4,56

3.000,00

6.740,00

31.680,00

9.250,00

145.353,86

10.396,80

ALICE G.L.
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15

16

17

18

19

20

C04.007.010

Q

C04.007.010

C04.061.010

Q

C04.061.020

C04.061.005

O

C04.061.005

o

lavoro finito a regola d'arte.

sistema drenante A (710*1*4)*0.2
sistema drenante B (330*1*4)*0.2
sistema drenante C (310*1*4)*0.2

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti,
rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente
nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

sistema drenante A (710*1*4)*0.5

sistema drenante B (330*1*4)*0.5

sistema drenante C (310*1*4)*0.5

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti,
rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente
nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

per drenaggi fino alla profondita massima di 6 m dal piano di
campagna o di sbancamento o prescavo

sistema drenante A (710*1*6)*0.5

sistema drenante B (330*1*6)*0.5

sistema drenante C (310*1*6)*0.5

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia
parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e
sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale
a 3,15 N/cmq, fornito e posto in opera compresa la raccorderia
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro nominale interno di 75 mm

Telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, posato a
rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei disegni
di progetto, in teli continui anche saldati, fornito e posto in
opera compresi saldatura del telo, perfetta regolarizzazione e
pendenza del piano di posa secondo lo sviluppo necessario e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
1350 * 2

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per
salvaguardare l'integrita ed il posizionamento del tubo
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla
D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

pietrisco di pezzatura 20-40 mm
1350 *1*0.5

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per
salvaguardare l'integrita ed il posizionamento del tubo
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla
D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

pietrisco di pezzatura 40-70 mm
1350 * 1 * 1

Totale DRENAGGI

M3
M3
M3

M3

M3

M3

M3

M2

M3

M3

568
264
248

1080

1420
660
620

2700

2130
990
930

4050

1350

2700

675

1350

2,60

4,80

6,30

5,40

4,30

41,80

39,90

2.808,00

12.960,00

25.515,00

7.290,00

11.610,00

28.215,00

53.865,00

152.659,80

ALICE G.L.
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21

22

23

24

25

26

27

C04.022.005

C04.031.005

C04.031.010

C04.031.015

C04.031.025

C04.007.005

O

C04.016.010

RIPRISTINI MANUFATTI IN ALVEO

Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti
anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di
esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max
inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 MPa, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 25 mm e classe di consistenza S4, compresa
I'armatura in ferro acciaioso ad aderenza migliorata, diametro 8
mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare
ogni 33 cm nel senso della lunghezza, avvolgente i ferri
longitudinali in numero di uno ogni 20 cm, disposti in doppio
ordine superiore ed inferiore, compresi casseratura trattata ad
olio onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con
listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con
spolvere di cemento e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

spessore 15-20 cm

Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in cemento
armato eseguita fino ad asportare completamente le parti
incoerenti, friabili, alveolate, fessurate o comunque non
perfettamente monolitiche con il corpo restante della struttura
compresa l'asportazione della ruggine dai ferri:

con picchiettatura
paramento di valle briglie 1, 2, 3, 4, 5 (31+30+40+41+40)*1.5

Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di
resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per
riporti di malta cementizia fresca su calcestruzzo stagionato, in
ragione di 600 g/mq, per opere di difesa del suolo

paramento di valle briglie 1, 2, 3, 4, 5 270*0.2

Ricostruzione delle parti demolite, di opere di difesa del suolo,
secondo il profilo originario, eseguita con malta cementizia o
betoncino additivati:

spessore medioda5a 10 cm
paramento di valle briglie 1, 2, 3, 4, 5 273*0.2

Protezione generale di tutte le superfici, di opere di difesa del
suolo, gia trattate con rasatura con applicazione di n. 2 mani di
vernice impermeabile a base di copolimeri clorovinilici
paramento di valle briglie 1, 2, 3, 4, 5 (31+30+40+41+40)*1.5

Totale RIPRISTINI MANUFATTI IN ALVEO

REALIZZAZIONE SOGLIE E DIFESE SPONDALI

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche
in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi
asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti,
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione
del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita massima di 4 m dal piano di
campagna

soglie (lungh*largh*h) 3*(15*2*2)

difese spondali per intestazione soglie
3*2*(5*1*1.5)

(lungh*h*spess)

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del
suolo costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cemento

M2

M2

M2

M2

M2

M3
M3

30

273

54

55

273

180
45

225

85,00

12,80

13,40

128,40

7,90

7,70

2.550,00

3.494,40

723,60

7.062,00

2.156,70

15.986,70

1.732,50

ALICE G.L.
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Num
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28

29

30

31

32

33

C04.052.010

=2

F01.001.005

F01.022.005

Q

F01.022.005

O

F01.022.045

Q

F01.022.045

e resistenza non inferiore a 30 N/mmagq, per sottofondi, platee e
chiusura e riempimento di cavita compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte

soglie (lungh*largh*h) 3*(15*2*1)

difese spondali per intestazione soglie
3*2%(5*2.5*1.5)

(lungh*h*spess)

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso oltre i 3000 kg
soglie (lungh*largh*h) 3*(15*2*1)
difesa spondali presso piede
30*2.5*2+30*2.5*2

difese spondali a valle briglie (lungh*h*spess) 4*(6*2.5*1.5)
rivestimento bacino dissipazione briglie 5*20*4

frana  (lungh*h*spess)

Totale REALIZZAZIONE SOGLIE E DIFESE SPONDALI
ONERI PER LA SICUREZZA

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo a)

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato

M3
M3

M3
M3

M3
M3

a corpo

CAD

CAD

CAD

90
113

203

90
300

90
400

880

1,00

106,60

55,30

515,00

199,60

36,80

160,00

21.639,80

48.664,00

72.036,30

515,00

199,60

110,40

160,00

ALICE G.L.
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Num
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35

36

37

38

39

40

O

F01.025.030

F01.031.015

F01.031.015

O

F01.097.005

O

F01.097.015

F01.097.020

N04.025.005

[}

in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali
ripristini che si rendessero necessari

50*2

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro
60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo
spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca
di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:

CO2 da 5 kg
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Lavori: Messa in sicurezza del torrente Rossenna interessato da movimento franoso in sinistra idraulica
in localita Pian di Massaro — cod 15599
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
CAD 1 29,00 29,00
41 covid 19|Misure di protezione specifiche per applicazione protocollo
COVID-19
corpo 1,00 360,00 360,00
Totale ONERI PER LA SICUREZZA 2.258,59
TOTALE LAVORI 388.295,25
per lavorazioni a base d'asta 386.036,66
per la sicurezza 2.258,59
per il personale 104.608,20
SOMME A DISPOSIZIONE
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 388.295,25 85.424,96
Fondo incentivante ( 1,60% ) EURO 6.212,72
Arrotondamento EURO 67,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 91.704,75
IMPORTO COMPLESSIVO 480.000,00
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