Allegato n® 5

HRegioneEmilia—Romagna
AGENZIA REGIONALE

PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA

Legge di finanziamento: Proteggi Italia - Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (art 1, comma 1028 ) - Piano
degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018;
8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 — OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5
novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualita 2021. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge
30 dicembre 2018, n. 145”.

D.G.R. Num. 18 del 24/02/2021.

Codice intervento: Cod.16920 - Comune: Sala Baganza (PR)

Importo Progetto € 300.000,00

Titolo: Realizzazione di opere di difesa spondale sul torrente Baganza in localita Castellaro

Coordinate WGS84: LAT: 44,689701; LONG: 10,219058;

cup: F45H19000110001 CIG:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Parma, 14 maggio 2021

Visto di validazione (art. 26 D.Ilgs. 50/2016)

Il Responsabile del Procedimento
Gruppo di progettazione: Dott. Ing. Gabriele Bertozzi
Ing. Alessandro Bacchi
Ing. Arch. Alessia Schianchi
Dott.ssa M.F. Anzolla




Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung.

Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1
M01.001.01
5

2
N04.019.02
0

3
N04.001.00
5.9

4
N04.004.01
5.e

5
C04.052.01
0.h

6
C04.016.00
5

7
C04.016.01
5.a

SIC

LAVORI

Qualificato edile

assistenza varia ora

Motosega compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

tagliio vegetazione ora
tagliio vegetazione ora

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni
ora di effettivo esercizio:

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con
cassone impermeabile

movimentazione materiale non ora
frontale

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza da 90 a 118 kW

10 gg per movimentazione ora
materiale (pista e deviazione acqua

compreso tra oneri a carico della

ditta aggiudicataria)

lavorazioni varie ora

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
I'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso oltre i 3000 kg

fondazione m?3
elevazione (H.=(2.50+0.50)/2) m?3

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione
di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, per opere di difesa del suolo,
dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in
dimensioni e spessori indicati dalla D.L.,
compresi regolarizzazione dei piani, formazione
delle pendenze, aggottamento dell'acqua
durante la fase di presa del calcestruzzo,
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

m3

Compenso per utilizzo di pompa per getto di
strutture in calcestruzzo per opere di difesa del
suolo:
fino a 100 mc gettati in continuo

mS

Sicurezza
cad

TOTALE LAVORI

per lavorazioni a base d'asta
per la sicurezza

7,00

3,00
1,00

3,00

10,00

6,00

10,00
10,00

10,00

10,00

1,00

8,00

8,00
7,00

8,00

2,00

1,00

15,00
15,00

5,00

5,00

8,00

8,00

6,50
5,00

10,00

10,00

2,00
1,50

56,00

24,00
7,00

31,00

24,00

160,00

48,00

208,00

1950,00
1125,00

3075,00

500,00

500,00

1,000

27,20

30,41

71,90

69,10

55,30

89,10

13,20

2.774,60

1.5623,20

942,71

1.725,60

14.372,80

170.047,50

44.550,00

6.600,00

2.774,60

242.536,41

239.761,81
2.774,60




Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

per il personale

42.110,97

SOMME A DISPOSIZIONE

Anac
incentivi 1,6 % D.Lgs 50/16
ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 22%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

22%

242.536,41

225,00
3.880,58

53.358,01

57.463,59

IMPORTO COMPLESSIVO

300.000,00

SICUREZZA:

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1
F01.08.018.
a

2
F01.08.018.
b

3
F01.08.026.
a

N

LAVORI

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:,
compreso uno spostamento nell'ambito del
cantiere
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
cad

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:,
compreso uno spostamento nell'ambito del
cantiere
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

cad

Utilizzo di wc chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:, compreso uno spostamento nellambito
del cantiere
per i primi 30 giorni lavorativi,

cad

Utilizzo di wc chimico costituito da box

1,00

4,00

1,00

1,000

4,000

1,000

200,00

35,58

160,00

200,00

142,32

160,00




Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung.

Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

F01.08.026.
b

5
F01.01.001

6
N04.09.033.
a

7
F01.09.028.
a

8
F01.09.028.
b

9
F01.09.041

10
F01.03.005

11

prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:, compreso uno spostamento nellambito
del cantiere
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

cad

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di
acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox
di capacita 1000 | compreso riempimento,
montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

E spostamenti da una zona di lavoro all'altra,
1 cad

Estintore portatile omologato, montato a parete
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatrici) e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:
da 6 kg

cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

(L.=6+6+6+6) cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

costo di utilizzo mensile

(L.=6+6+6+6) cad

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vincoli di accesso,....) realizzata
con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso),
sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2
m, compresa fornitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei
lavori, montaggio e smontaggio della struttura

m

Innaffiamento anti polvere eseguito con
autobotte di portata utile non inferiore a 5 t,
compresi conducente, carburante, lubrificante e
viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di
effettivo esercizio.

1 h/gg per 10 gg Casaselvatica ora

Segnalamento di cantieri temporanei costituito

4,00

1,00

1,00

1,00

4,00

10,00

24,00

24,00

200,00

4,000

1,000

1,000

24,000

96,000

200,000

10,000

110,00

515,00

14,50

0,32

1,55

37,10

440,00

515,00

14,50

28,56

30,72

310,00

371,00




Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

F01.11.062.
a

12
F01.11.061.
C

13
SIC.CV.04.0
02

14
SIC.CV.08.0
02

da cartelli conformi alle norme stabilite dal
Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. Il 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c;
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del
segnale per un mese:

dimensioni 90 x 135 cm

inizio / fine cantiere

uscita mezzi

cad
cad

Segnalamento di cantieri temporanei costituito
da cartelli conformi alle norme stabilite dal
Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 46 = 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese:

diametro 60 cm, rifrangenza classe 2
50 km\h

30 km\h

fine divieto

cad
cad
cad

per ciascun baraccamento e altro locale chiuso
e per ogni singolo intervento, compresa
qualsiasi installazione interna (sanitari,
armadietti, scrivanie, etc.).

Baracca e WC ogni 7 gg per

presunti 90 gg di lavori effettivi

Cadauno

dispenser manuale da tavolo volume 500 ml
integrato da cartello dedicato, da affiggere a
parete o su supporto.

da conservare in baracca Cadauno

TOTALE LAVORI

per la sicurezza

per il personale

5,00
5,00

5,00
5,00
5,00

3,00

2,00
1,00

2,00
2,00

2,00
2,00
2,00

20,000
10,000

30,000

10,000
10,000
10,000

30,000

13

7,33

3,49

16,38

8,32

219,90

104,70

212,94

24,96

2.774,60

2.774,60

951,49




