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Allegato n° 5 
 

 
AGENZIA REGIONALE 

PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA 

 

Legge di finanziamento: Proteggi Italia - Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (art 1, comma 1028 ) - Piano 
degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 
8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 
novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 27 febbraio 2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145”. 
D.G.R. Num. 18 del 24/02/2021. 
 
Codice intervento: Cod.16920 - Comune: Sala Baganza (PR) 

 
Importo Progetto € 300.000,00 

 
Titolo: Realizzazione di opere di difesa spondale sul torrente Baganza in località Castellaro 
 

Coordinate WGS84: LAT: 44,689701;  LONG: 10,219058; 
 
 

CUP: F45H19000110001 CIG: ________________ 
 

 
 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parma, 14 maggio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto di validazione (art. 26 D.lgs. 50/2016) 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Ing. Gabriele Bertozzi Gruppo di progettazione: 

 
Ing. Alessandro Bacchi 

Ing. Arch. Alessia Schianchi 

Dott.ssa M.F. Anzolla 
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 

         

 LAVORI        

    1 
M01.001.01

5 

Qualificato edile        

 assistenza varia  ora 7,00 8,00   56,00 27,20        1.523,20 
         

         
         

    2 
N04.019.02

0 

Motosega compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio 

       

 tagliio vegetazione  ora 3,00 8,00   24,00                 
 tagliio vegetazione  ora 1,00 7,00   7,00                 
         

       31,00 30,41          942,71 
         

         
         

    3 
N04.001.00

5.g 

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni 
ora di effettivo esercizio: 
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con 
cassone impermeabile 

       

 movimentazione materiale non 
frontale  

ora 3,00 8,00   24,00 71,90        1.725,60 

         

         
         

    4 
N04.004.01

5.e 

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
potenza da 90 a 118 kW 

       

 10 gg per movimentazione 
materiale (pista e deviazione acqua 
compreso tra oneri a carico della 
ditta aggiudicataria)  

ora 10,00 2,00 8,00  160,00                 

 lavorazioni varie  ora 6,00 1,00 8,00  48,00                 
         

       208,00 69,10       14.372,80 
         

         
         

    5 
C04.052.01

0.h 

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto 
in opera per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, costruzione di briglie, 
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per 
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: 
elementi di peso oltre i 3000 kg 

       

 fondazione  m³ 10,00 15,00 6,50 2,00 1950,00                 
 elevazione (H.=(2.50+0.50)/2) m³ 10,00 15,00 5,00 1,50 1125,00                 
         

       3075,00 55,30      170.047,50 
         

         
         

    6 
C04.016.00

5 

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione 
di piani di appoggio di strutture o per 
riempimento, per opere di difesa del suolo, 
dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in 
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., 
compresi regolarizzazione dei piani, formazione 
delle pendenze, aggottamento dell'acqua 
durante la fase di presa del calcestruzzo, 
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte 

       

  m³ 10,00 5,00 10,00  500,00 89,10       44.550,00 
         

         
         

    7 
C04.016.01

5.a 

Compenso per utilizzo di pompa per getto di 
strutture in calcestruzzo per opere di difesa del 
suolo: 
fino a 100 mc gettati in continuo 

       

  m³ 10,00 5,00 10,00  500,00 13,20        6.600,00 
         

         
         

    8 
SIC 

Sicurezza        

  cad 1,00    1,000 2.774,60        2.774,60 
         

         
         

 TOTALE LAVORI            242.536,41 

 per lavorazioni a base d'asta            239.761,81 
 per la sicurezza              2.774,60 
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 

         

         
 per il personale             42.110,97 
         
         

         

 SOMME A DISPOSIZIONE        

    9 Anac                225,00 

   10 incentivi 1,6 % D.Lgs 50/16              3.880,58 

 ONERI FISCALI IVA        

 IVA su Lavori        

 Aliquota al 22%     22%      242.536,41       53.358,01 

         

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE             57.463,59 
         
         

 IMPORTO COMPLESSIVO            300.000,00 

 
 
 
SICUREZZA: 
 

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 

         

 LAVORI        

    1 
F01.08.018.

a 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autoportanti sandwich in 
lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo 
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e 
di messa a terra, accessori vari, posato a terra 
su travi in legno, compreso trasporto, 
montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. 
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:, 
compreso uno spostamento nell'ambito del 
cantiere 
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi 

       

  cad 1,00    1,000 200,00          200,00 
         

         
         

    2 
F01.08.018.

b 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autoportanti sandwich in 
lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo 
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e 
di messa a terra, accessori vari, posato a terra 
su travi in legno, compreso trasporto, 
montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. 
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:, 
compreso uno spostamento nell'ambito del 
cantiere 
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) 

       

  cad 4,00    4,000 35,58          142,32 
         

         
         

    3 
F01.08.026.

a 

Utilizzo di wc chimico costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, 
in ogni caso coibentato, per garantire la 
praticabilità del servizio in ogni stagione; 
completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
posato a terra su travi in legno o adeguato 
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono 
compresi trasporto, montaggio e smontaggio, 
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e 
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio 
mensile:, compreso uno spostamento nellambito 
del cantiere 
per i primi 30 giorni lavorativi,  

       

  cad 1,00    1,000 160,00          160,00 
         

         
         

    4 Utilizzo di wc chimico costituito da box        
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 

         

F01.08.026.
b 

prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, 
in ogni caso coibentato, per garantire la 
praticabilità del servizio in ogni stagione; 
completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
posato a terra su travi in legno o adeguato 
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono 
compresi trasporto, montaggio e smontaggio, 
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e 
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio 
mensile:, compreso uno spostamento nellambito 
del cantiere 
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 

  cad 4,00    4,000 110,00          440,00 
         

         
         

    5 
F01.01.001 

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di 
acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox 
di capacità 1000 l compreso riempimento, 
montaggio e smontaggio per tutta la durata dei 
lavori. 

E spostamenti da una zona di lavoro all'altra, 

       

 1 cad 1,00    1,000 515,00          515,00 
         

         
         

    6 
N04.09.033.

a 

Estintore portatile omologato, montato a parete 
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o 
sulle macchine operatrici) e corredato di cartello 
di segnalazione. Compresa la manutenzione 
periodica prevista per legge. Costo per tutta la 
durata dei lavori: 
da 6 kg 

       

  cad 1,00    1,000 14,50           14,50 
         

         
         

    7 
F01.09.028.

a 

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in 
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con 
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con 
giunti zincati con collare, comprese aste di 
controventatura: 
allestimento in opera e successivo smontaggio e 
rimozione a fine lavori 

       

 (L.=6+6+6+6) cad 1,00 24,00   24,000 1,19           28,56 
         

         
         

    8 
F01.09.028.

b 

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in 
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con 
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con 
giunti zincati con collare, comprese aste di 
controventatura: 
costo di utilizzo mensile 

       

 (L.=6+6+6+6) cad 4,00 24,00   96,000 0,32           30,72 
         

         
         

    9 
F01.09.041 

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree 
interessate da vincoli di accesso,....) realizzata 
con la stesura di un doppio ordine di nastro in 
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), 
sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, 
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 
m, compresa fornitura del materiale, da 
considerarsi valutata per tutta la durata dei 
lavori, montaggio e smontaggio della struttura 

       

  m  200,00   200,000 1,55          310,00 
         

         
         

   10 
F01.03.005 

Innaffiamento anti polvere eseguito con 
autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, 
compresi conducente, carburante, lubrificante e 
viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di 
effettivo esercizio. 

       

 1 h/gg per 10 gg Casaselvatica ora 10,00    10,000 37,10          371,00 
         

         
         

   11 Segnalamento di cantieri temporanei costituito        
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo 
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza  Unitario EURO 

         

F01.11.062.
a 

da cartelli conformi alle norme stabilite dal 
Codice della Strada e dal Regolamento di 
attuazione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 
cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm 
con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del 
segnale per un mese: 
dimensioni 90 x 135 cm 

 inizio / fine cantiere   cad 5,00 2,00 2,00  20,000                 
 uscita mezzi   cad 5,00 1,00 2,00  10,000                 
         

       30,000 7,33          219,90 
         

         
         

   12 
F01.11.061.

c 

Segnalamento di cantieri temporanei costituito 
da cartelli conformi alle norme stabilite dal 
Codice della Strada e dal Regolamento di 
attuazione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 
cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di 
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del 
segnale per un mese: 
diametro 60 cm, rifrangenza classe 2 

       

 50 km\h  cad 5,00 2,00   10,000                 
 30 km\h  cad 5,00 2,00   10,000                 
 fine divieto  cad 5,00 2,00   10,000                 
         

       30,000 3,49          104,70 
         

         
         

   13 
SIC.CV.04.0

02 

per ciascun baraccamento e altro locale chiuso 
e per ogni singolo intervento, compresa 
qualsiasi installazione interna (sanitari, 
armadietti, scrivanie, etc.). 

       

 Baracca e WC ogni 7 gg per 
presunti 90 gg di lavori effettivi 

Cadauno     13 16,38          212,94 

         

         
         

   14 
SIC.CV.08.0

02 

dispenser manuale da tavolo volume 500 ml 
integrato da cartello dedicato, da affiggere a 
parete o su supporto. 

       

 da conservare in baracca Cadauno 3,00    3 8,32           24,96 
         

         
         

 TOTALE LAVORI              2.774,60 

                   
 per la sicurezza              2.774,60 
         
 per il personale                951,49 
         
         

         

 
 


