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1 INTRODUZIONE

Oggetto della presente relazione sono interventi di manutenzione straordinaria funzionali al
miglioramento della sicurezza idraulica nel bacino del Fiume Reno nel suo tratto vallivo,
compreso fra la Chiusa di Casalecchio e I'attraversamento dell’Autostrada A13, in comune di
Galliera (FE).

L’attenzione & soprattutto rivolta alla risoluzione delle criticita dovute alla presenza di tane di
animali fossori ed al ripristino della continuita delle livellette arginali, nonché al ripristino delle
banche in frana.

Si svolgeranno anche interventi di rimozione di rifiuti abbandonati, taglio di vegetazione cresciuta
su aree demaniali e pericolosa per la pubblica incolumita, tagli straordinari per il ripristino di
condizioni idonee allo svolgimento di interventi di ordinaria manutenzione.

Nel loro complesso, gli interventi si svolgono nelle zone corrispondenti allambito territoriale di
Bologna, per le quali, a seguito della L.R. 13/2015 e delle successive DGR n.622/2016,
1107/2016, 1212/2017 e DGR n. 1770/2020, il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
- Bologna & chiamato ad espletare le proprie funzioni di Autorita Idraulica.

Negli ultimi anni, infatti, a seguito di vari eventi critici che hanno pesantemente interessato |l
territorio bolognese, sono stati numerosi gli interventi di rimessa in pristino e consolidamento
delle opere strutturali dei principali corsi d’acqua in quanto costituiscono opere fondamentali per
il mantenimento dell’assetto idrogeologico e la stabilita di interi versanti ed abitati. Un corretto
assetto e la buona regimazione idraulica dei corsi d’acqua montani e pedecollinari consente
anche la regolazione degli afflussi ai tratti arginati che rivestono carattere di particolare criticita
per il nodo idraulico bolognese.

Al fine di preservare nel tempo i lavori eseguiti e consentire di mantenere in efficienza le opere
realizzate o consolidate si ritiene indispensabile programmare periodici interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria in grado di riparare con efficienza e tempestivita le criticita
generate dal continuo flusso dell’acqua o dall’'usura del tempo evitando I'aggravarsi o il generarsi
di danneggiamenti che possono mettere in crisi la stabilita o piena funzionalita delle opere
stesse.

L’intervento oggetto della presente relazione concorre alla manutenzione straordinaria delle
opere idrauliche del territorio bolognese previste nellarco temporale di un ftriennio
(indicativamente  2022-2024), unitamente agli interventi denominati LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE DI CONTENIMENTO DEGLI EVENTI DI
PIENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI E FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO
DELLASSETTO IDRAULICO - BACINO SAMOGGIA ed ai LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU OPERE DI CONTENIMENTO DEGLI EVENTI DI PIENA PER LA MESSA
IN SICUREZZA DEI TERRITORI E FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLASSETTO
IDRAULICO - SAVENA ABBANDONATO-DIVERSIVO -NAVILE, suddivisi in base alle
caratteristiche del territorio e delle opere presenti nonché per una miglior distribuzione ed
organizzazione degli interventi.

La cifra del presente finanziamento (1.250.000,00 €) verra suddivisa fra le varie tipologie di
intervento in base alle criticita riscontrate ed alle annualita del finanziamento ed alla situazione
di rischio del territorio.

La condizione di criticita del tratto arginato del f. Reno, oltre che quella dei corsi d'acqua afferenti
ad esso, & differenziata, in quanto lirregolarita nell’erogazione dei finanziamenti non ha
permesso una gestione continuativa di tutti i tratti.

Nei successivi paragrafi si indicano schematicamente le caratteristiche degli interventi, divisi per
tipologia.



2 CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE E MORFOLOGICHE DEL BACINO DEL FIUME RENO

Il bacino del flume Reno si estende per un‘area totale di 5040 kmq, dall'Appennino emiliano-
romagnolo alla pianura fino alla costa adriatica, di questi, 2540 kmq formano il bacino montano,
ossia il territorio in cui le acque di pioggia scorrono sui versanti e si raccolgono in rii e fossi, lungo
tutta la rete di drenaggio fino a formare i deflussi dei corsi d'acqua piu importanti.

Il bacino montano del solo Reno, all'opera della Chiusa di Casalecchio, si estende per 1061 kmg,
in direzione sud sud-ovest, hord nord-est, con una quota massima di 1945 m s.l.m. e minima di
60.35 m alla soglia della chiusa di Casalecchio.

Il reticolo idrografico montano del Reno, piuttosto ramificato e denso, € composto da 8 corsi
d'acqua maggiori (classificati principali), 12 secondari (classificati secondari) e da 600 fra
torrentelli e rii (classificati minori) e ancora altre centinaia di piccoli rii e fossi (classificati minuti).

Nel tratto d’alveo a monte di Casalecchio, 83 km circa, le opere idrauliche sono "non classificate",
anche se assimilabili a quelle di 4° e 5° categoria; nel tratto compreso fra la Chiusa di
Casalecchio ed il ponte della via Emilia, lungo circa 5.5 km, sono presenti opere classificate di
3° categoria, cui seguono, dal ponte ferroviario della linea Milano-Bologna fino allo sbocco in
mare, le arginature continue classificate opere idrauliche di 22 categoria, con uno sviluppo
complessivo di circa 124 km.

2.1 Tratto vallivo del fiume Reno

Come accennato nel paragrafo precedente, il tratto del Reno a valle della Chiusa di Casalecchio
si suddivide in un’asta con opere idrauliche classificate di 32 categoria (Casalecchio - ponte della
Via Emilia) lungo 5.5 km ed in un’asta con opere idrauliche classificate di 22 categoria che si
sviluppa per circa 124 km dal ponte FF.SS. della linea Milano-Bologna allo sfocio in mare.

2.1.1 Astacon opere idrauliche classificate di 32 categoria

Essa si sviluppa per un dislivello di 15 m circa e rappresenta il tratto pedecollinare del corso del
Reno, come tale riveste particolare importanza idraulica dovendo assolvere alla delicata
funzione di raccordo fra il regime torrentizio del bacino montano e il regime fluviale del corso
arginato di valle.

A definire I'importanza del tratto considerato contribuisce anche il fatto che esso si sviluppa
all'interno della zona urbana di Bologna e Casalecchio di Reno.

2.1.2 Astacon opere idrauliche classificate di 22 categoria

Essa si snoda attraverso i territori di pianura delle province di Bologna, Ferrara e Ravenna; vi si
immettono, in sinistra, il torrente Samoggia, ed in destra il canale Navile, i torrenti Savena
Abbandonato, ldice, Sillaro, Santerno, Senio.
Le caratteristiche morfologiche dell’asta in esame sono estremamente variabili risentendo delle
diverse vicende idrauliche che, nel tempo, hanno determinato I'attuale assetto del fiume Reno.
Alle origini, il bacino naturale del Reno si chiudeva alla confluenza con il torrente Samoggia
divenendo a valle affluente di destra del fiume Po.
A seguito di grandi lavori di riassetto idraulico tesi al recupero ed alla bonifica dei territori vallivi
della bassa pianura bolognese, ferrarese e ravennate, il Reno venne inalveato, secondo la
proposta di Padre Lecchi formulata nel 1767 e definita “di valle in valle”, attraverso il Cavo
Benedettino ed il tratto terminale del Po di Primaro giungendo, con successive opere di
sistemazione e drizzagni, fino ad assumere [lattuale configurazione che si pud cosi
schematizzare:
- primo tratto (circa 19 km da 30 a 14 m di quota) sino a Ponte Bagno, con andamento
tortuoso ed ampie estensioni golenali, aventi una funzione modulatrice delle portate di
piena, alternate a localizzate strettoie arginali;
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Figura 1 — Tratto del fiume Reno interessato dai lavori fra la Chiusa di Casalecchio e loc. Boschetto, in comune di
Sala Bolognese

- secondo tratto (circa 18 km con quota finale di 13 m circa) sino allo scolmatore di Reno

in Po denominato Cavo Napoleonico, con andamento abbastanza regolare e geometria
del cavo fluviale significativamente ristretta;
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Figura 2 — Tratto del flume Reno interessato dai lavori fra loc. Boschetto, in comune di Sala Bolognese e Dosso (FE)

- terzo tratto (circa 47 km) sino alla Bastia, con alveo canalizzato avente argini ravvicinati
e molto alti rispetto al piano di campagna; all'interno di tale tratto, € presente uno
sfioratore libero in corrispondenza di Gallo di Poggio Renatico - ove si verificarono nel
1949, 1950 e 1951 le rotte dell’argine sinistro - che garantisce la decapitazione naturale
delle massime piene con recapito delle acque di esubero nel latistante canale di bonifica
“Cembalina”;
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Figura 3 — Tratto del flume Reno interessao dai lavori fra Dosso (FE) e Malalbergo (SP 64)

- quarto tratto (circa 40 km) sino al mare, con alveo arginato relativamente ampio.

Oggetto degli interventi del presente progetto sono il primo, il secondo e parte del terzo tratto.



3 INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO IDRAULICO

3.1.1 DaTrebbo al ponte di Bagno di Piano

Il Piano Stralcio per L'assetto Idrogeologico del Fiume Reno ha messo in luce come la presenza
di ampie golene, in questo tratto, assicurasse una sensibile laminazione naturale delle piene,
fino a un 30% messo in luce come la presenza di ampie golene, in questo tratto, assicurasse
una sensibile laminazione naturale delle piene, fino a un 30% di abbattimento del picco ma non
fosse sufficiente ad impedire il sormonto degli argini, che per eventi venticinquennali iniziava a
verificarsi 5 km circa a valle del ponte di Bonconvento e continuava quasi fino al ponte di Dosso,
sia in destra che in sinistra. L'insufficienza idraulica si mostrava particolarmente gravosa per
eventi centennali con sormonti da 3 km a monte del ponte di Bonconvento fino all'abitato di S.
Pietro Capofiume. | tempi di transito della piena sono stati valutati intorno alle 6 ore.

Con la realizzazione degli interventi di rialzo arginale indicati nello studio idraulico redatto
dall'Autorita di Bacino nel 1997 e gia attuati, & garantito, in questo tratto, il contenimento della
piena venticinquennale piu gravosa fra quelle analizzate (a differente distribuzione di pioggia che
generava l'evento). Per quanto riguarda la piena centennale sono ancora ingenti i sormonti
arginali anche se é diminuito il battente sopra argine e il loro inizio si & spostato qualche
chilometro piu a valle, dopo il ponte di Bonconvento.

Nelle condizioni sopraddette, ai rischi connessi al sormonto degli argini, vanno sommati quelli
dovuti a sifonamenti, erosione dei paramenti verso fiume e sfiancamento degli stessi i cui effetti,
insidiosi per l'imprevedibilita, aumentano l'impatto disastroso con l'altezza degli argini (fino a 15
m sul piano di campagna).

In termini piu generali, lo studio aveva valutato che l'officiosita di Reno passava dai 2000 mc/s,
del tratto precedente ai 1300 mc/s di quello in esame per passare ancora a 950-1000 mc/s 5 km
a valle del ponte di Bonconvento, tale andamento si spiega con la forte riduzione delle pendenze,
da 0.3 % a 0.06%, accentuata, nella parte terminale del tratto, dal restringimento della sezione
liquida. La ridefinizione dei profili arginali ha portato ad un lieve aumento dell'officiosita idraulica,
ma il suo andamento é rimasto sostanzialmente invariato.

In questo tratto, in Comune di Argelato, ricade l'insediamento storico di Malacappa sito in golena
destra fra un argine golenale e l'argine maestro, in situazione di rischio elevato connesso alla
piena venticinquennale.

3.1.2 Dal ponte di Bagno all'opera Reno di presa dello scolmatore in Po

Anche in questo tratto, come nel precedente, gli interventi di rialzo arginale garantiscono il
transito della piena con tempo di ritorno di 25 anni mentre il tratto &€ ancora fortemente critico per
guanto riguarda le piene con tempo di ritorno di 100 anni.

In particolare, lo studio ha evidenziato forti insufficienze distribuite dell'alveo arginato. Pur
notando che la rappresentazione del sistema fluviale utilizzata nello studio idraulico non valuta i
volumi esondati, e pertanto prescinde dalla laminazione dovuta a sormonti e a rotte arginali, gia
I'evento di ricorrenza venticinquennale sul solo bacino del Reno, quindi senza considerare la
contemporaneita di piena Reno-Samoggia, lambiva e superava in alcuni punti le sommita arginali
lungo il tratto canalizzato fino all'abitato di Cento. La situazione si aggravava per l'evento
monosecolare, per il quale, in alcuni punti, i sormonti raggiungevano un battente sopra argine di
1.5-2.0 m, dopo l'intervento di rialzo arginale i battenti massimi sono di 1 metro.

A valle della confluenza del torrente Samoggia, l'evento piu gravoso €& generato dalla
contemporaneita su Reno e Samoggia e sovrapposizione in Reno dellonda di piena
monosecolare.

3.1.3 Dall'opera Reno al ponte del Gallo

Nelle condizioni attuali I'officiosita idraulica del tratto di Reno a valle dell'opera Reno e
insufficiente a far transitare le piene venticinquennali. Si & valutata un'officiosita idraulica di 500
mc/s in moto permanente con 1 m di franco medio di sicurezza minima nel primo tratto a valle



del ponte del Gallo. L'evento con tempo di ritorno 25 anni all'opera Reno ha un picco pari a 1000
mc/s (900 mc/s in assenza di contemporaneitd piena Reno-Samoggia), rendendo evidente,
quindi, la gravita della situazione. Allo stato attuale, la riduzione a 500 mc/s necessaria per la
salvaguardia del tratto € totalmente a carico del Cavo Napoleonico, anche se il sistema di casse
di espansione in via di realizzazione nel tratto a monte (Trebbo, Barleda, Bonconvento,
Boschetto, Bagnetto —sul Reno-; Budrie e Ponterivabella —sul Samoggia-Lavino) porteranno al
raggiungimento della sicurezza nei confronti delle piene centennali anche per tale tratto.

Le criticita del Cavo Napoleonico costituiscono un tema a sé, che necessita ancora di
approfondimenti tecnici

L’ottimizzazione dell’efficienza di questo tratto di Reno deve essere raggiunta con I'adozione di
tutti gli interventi possibili, tra cui il pit immediato e quello della riduzione della scabrezza tramite
la gestione della vegetazione e la rimozione delle irregolarita d’alveo.
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4 AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO IDRAULICO NEI TRATTI ARGINATI

Fra le principali azioni da mettere in atto per il contenimento del rischio idraulico, oltre
all'esecuzione degli interventi strutturali individuati nella pianificazione di Bacino, non essendo al
momento ipotizzato un intervento di ampliamento generalizzato della sezione dei deflusso, che
darebbe la possibilita di determinare una situazione di riduzione intrinseca del rischio idraulico,
e dovendo gestire una situazione di insufficienza diffusa, risulta di primaria importanza
massimizzare ['officiosita delle piene, riducendo la scabrezza degli alvei, e riducendo il rischio di
collasso come conseguenza dell’indebolimento delle strutture arginali.

Essenziale & lindividuazione e la chiusura delle tane di animali fossori, che determinano un
rischio elevatissimo per la tenuta delle arginature.

La creazione delle tane avviene soprattutto nei luoghi in cui gli animali trovano una situazione di
tranquillitd e condizioni che rendono agevole il nascondimento. Cio si verifica soprattutto dove la
vegetazione € piu fitta.

Per giungere allindividuazione delle tane ed alla prevenzione della loro formazione, &
imprescindibile procedere al contenimento della vegetazione spontanea. Tali interventi dovranno
essere svolti ogni anno in modo da permettere la puntuale individuazione e soluzione di tali
criticita.

Il taglio straordinario frequente della vegetazione, ora di tipo arboreo e cespuglioso in molti tratti,
permettera inoltre di giungere ad una situazione vegetazionale stabile di tipo erbaceo che potra
successivamente essere agevolmente gestita con interventi ordinari di manutenzione.

Gli interventi sulla vegetazione devono essere eseguiti con diverse metodologie per quanto
riguarda i tratti montani, quelli di pianura non arginati e quelli di pianura arginati. Alcuni tipi di
transetti vegetazionali a cui fare riferimento come obiettivi della manutenzione ordinaria sono
riportati nelle “Norme di indirizzo per la gestione e manutenzione dei corsi d’acqua nei tratti
arginati del Bacino del Reno” allegato B, approvate con delibera del Comitato Istituzionale
dell’Autorita di Bacino n°® 3/2 in data 2 ottobre 1996.

Nei tratti arginati &€ doveroso procedere allo sfalcio periodico, con cadenza per lo meno annuale
al fine di garantire la presenza di un cotico erboso denso e ben radicato, l'ispezionabilita degli
argini, I'esecuzione dei necessari interventi di ripristino, nonché permettere con minor difficolta
I'esecuzione di interventi in occasione delle emergenze idrauliche.

4.1 Azione degli animali selvatici

Particolare menzione merita I'azione degli animali selvatici (come nutrie, tassi, istrici, ecc.) che,
scavando tane nei corpi arginali per esigenze di riparo e di riproduzione, determinano
I'indebolimento dei corpi arginali stessi.

Per tale ragione anche i corpi arginali che non presentano situazioni di particolare criticita dovuta
ad insufficienza di sezione, sono tuttavia potenzialmente soggetti a cedimento improwviso, se le
tane non vengono prontamente individuate e riprese.

Risulta quindi fondamentale contenere tale azione non creando un habitat ad essi favorevole
proprio sulle opere idrauliche.

Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile svolge un’azione di ripristino delle tane di
animali selvatici, che consiste nella demolizione dei corpi arginali fino all'individuazione
dell'intero percorso scavato, per poi ricostruirlo con le modalita opportune al mantenimento delle
condizioni statiche richieste dall’'opera.
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Figura 5 — Istrice catturato in alveo del fiume Reno. Gli istrici creano tane con camere di altezza tale da
permettere ad un uomo di stare quasi in piedi (a destra immagine di repertorio).

4.2 Riduzione scabrezza dei tratti arginati

Lo sfalcio di tratti arginati del fiume Reno si svolgeranno nel tratto compreso fra la sezione lll, a
valle del viadotto dell’autostrada A14, fino al confine della citta Metropolitana di Bologna (sez.
44p della Fig. 1).

Gli sfalci interesseranno i corpi arginali e la pista interna al piede degli argini, ove questa non sia
in area di proprieta privata e quindi gia oggetto di manutenzione da parte delle proprieta che le
adibiscono a cavedagne.

La vegetazione piu sviluppata si trova nei tratti di pista al piede arginale interno, in quanto tali
zone non sono state trattate nel corso di diversi anni.
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Si tratta tuttavia di zone necessarie per una corretta ispezione dell'integrita dei corpi arginali e
per la messa in atto di eventuali interventi d'urgenza.

Sono stati stralciati dal computo i tratti di arginatura rilasciati in concessione ad uso sfalcio a
soggetti privati.

Il tratto oggetto di intervento rientra in zona in cui gli argini sono stati individuati dal Piano Stralcio
per L’assetto Idrogeologico, approvato con DGR n. 567 del 07.04.2003, come “a rischio
sormonto per piene di tempo di ritorno 100 anni.

Figura 6 - Tratto canalizzato con vegetazione non adeguatamente gestita nei pressi di ponte
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Figura 7 - Estratto da TAVOLA B.3 "Aree passibili di inondazione e sezioni trasversali di riferimento”, dal

Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico. In viola e bianco i tratti arginali sormontabili da piene Tr=100°

Tratto fra SP3 “Trasversale di pianura” e SP18 “Padullese”
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Figura 8 - Estratto da TAVOLA B.3 e B.4 "Aree passibi
dal Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico. In viola e bianco i tratti arginali sormontabili da piene Tr=100°

Tratto fra SP18 “Padullese” e Cento (FE)
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Figura 9 - Estratto da TAVOLA B.4 "Aree passibili di inondazione e sezioni trasversali di riferimento”, dal
Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico. In viola e bianco i tratti arginali sormontabili da piene Tr=100a
Tratto fra Cento e Dosso (FE)
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Figura 10 - Estratto da TAVOLA i inondazione e sezioni trasversali di riferimento", dal
Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico. In viola e bianco i tratti arginali sormontabili da piene Tr=100a.
In tratteggio rosso aree ad alto rischio inondazione

Tratto fra Dosso (FE) e SP4 “Galliera”

Figura 11 - Estratto da TAVOLA B.4 "Aree pass , dal
Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico. In viola e bianco i tratti arginali sormontabili da piene Tr=100a.
In tratteggio rosso aree ad alto rischio inondazione

Tratto fra SP4 “Galliera” e SP 64 “Porrettana”
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La stima della superficie che sara oggetto di sfalcio, sia ai fini della ricerca di tane di animale,
che della riduzione della scabrezza, € stata effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate,
ma potra essere esteso o ridotto a seconda della necessita di ispezione che potranno rinvenirsi
nella durata contrattuale.

Lavori di sfalcio da eseguirsi sul Fiume Reno
dalla sez. VI A fino a valle della sez. 44
LUNGHEZZA SVILUPPO AREA
sez. n. dist. sez. | dist. sez. | dist. sez.
sX ASSE DX sX CENTRO DX sX CENTRO DX
(ml.) (ml.) (ml.)
n 751,00 - 945,00 45,07 - 18,73 24.722.92 - 17.024,18
\' 821,00 - 504,00 20,77 - 17,30 14.174,57 - 9.465,12
Vi 482,00 - 586,00 13,76 - 20,26 9.654,46 - 9.683,65
Vil 306,00 - 529,00 26,30 - 12,79 8.159,49 - 9.077,64
Vil 1.033,00 - 795,00 27,03 - 21,53 26.331,17 - 17.283,30
1 991,00 - 1.064,00 23,95 - 21,95 21.762,36 - 24.738,00
3 975,00 - 1.037,00 19,97 - 24,55 20.601,75 - 22.912,52
5 1.141,00 - 1.004,00 22,29 - 19,64 23.675,75 - 20.566,94
7 723,00 - 789,00 19,21 - 21,33 17.048,34 - 17.358,00
9 981,00 - 958,00 27,95 - 22,67 28.395,05 - 24.232,61
11 1.008,00 - 1.308,00 29,94 - 27,92 28.717,92 - 39.730,50
13 838,00 - 726,00 27,04 - 32,83 21.624,59 - 20.992,29
15 960,00 - 1.069,00 24,57 - 25,00 22.094,40 - 28.317,81
17 391,00 - 734,00 21,46 - 27,98 8.390,86 - 27.778,23
19 581,00 - 1.075,00 21,46 - 47,71 15.207,68 - 41.634,75
21 1.152,00 - 792,00 30,89 - 29,75 32.279,04 - 20.243,52
23 359,00 - 1.093,00 25,15 - 21,37 9.870,71 - 27.494,42
25 1.661,00 - 1.181,00 29.84 - 28,94 51.125,58 - 32.825,90
27 536,00 - 711,00 31,72 - 26,65 16.055,88 - 20.469,69
29 1.070,00 - 889,00 28,19 - 30,93 32.351,45 - 24.443,06
31 873,00 - 874,00 32,28 - 24,06 29.699,46 - 21.098,36
32A 1.193,00 - 1.110,00 35,76 - 24,22 44.337.85 - 28.094,10
35 1064 - 1.059,00 38,57 - 26,40 36.293,04 - 32.998,44
37 1.267,00 - 1.584,00 29,65 - 35,92 60.182,50 - 63.399,60
40 970,00 - 1.021,00 65,35 - 44,13 51.584,60 - 42.172,41
42 829,00 - 833,00 41,01 - 38,48 34.552,72 - 34.240,47
44 279,90 - 685,97 42,35 - 43,73 11.853,77 - 29.997,47
a valle 44 - - - 42,35 - 43,73 -
tot. 19.811,90 22.391,97 700.747,88 708.272,94
1.409.020,82
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4.2.1 Analisi prezzo unitario di sfalcio

Data la diversita delle tipologie vegetazionali, che si alternano anche in tratti molto brevi, si &
ritenuto opportuno procedere alla definizione di un prezzo unitario che tenga conto della
composizione vegetazionale media dei tratti oggetto di intervento.

Sulla base di ricognizione effettuata nella primavera del 2022, si sono riscontrate le seguenti
tipologie di vegetazione, il cui prezzo unitario e la cui ricorrenza percentuale media nei corsi
d’acqua oggetto dell’appalto & definita nella seguente tabella, formata a partire dai prezzi unitari
desunti dal vigente elenco prezzi della Regione Emilia-Romagna per le opere di Difesa del Suolo:

Codice
articolo

Descrizione estesa

Prezzo
%
€/mq

Incidenza
unitaria

€/mq

C04.094.005

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,

prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane ed
inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di

risulta

0,06 | 50%

0,03

C04.094.010

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in
prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su
golene fluviali e superfici arginali, piani ed inclinate, compreso l'onere

della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta

0,17 | 45%

0,00765

C04.094.020

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli (con
diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi
meccanici ed eventuali rifiniture a mano su golene e superfici arginali
piane ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed allontanamento

a rifiuto dei materiali di risulta

0,26 4%

0,0104

C04.094.025

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi
meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse sponde,
esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle acque
di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali
oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla

D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta

0,54 1%

0,0054

Codice - Unita di PREZZO
. Descrizione estesa .
articolo misura EURO
Taglio di vegetazione spontanea, di qualunque genere e
P.02 dimensione, senza differenza di specie ed eta, incluse eventuali mq 0,12
rifiniture per portare a raso terra le ceppaie
4.2.2 Modalita di taglio della vegetazione

Tale composizione da origine al seguente prezzo unitario da applicare a tutte le superfici oggetto
di sfalcio, con vegetazione inferiore a 20 cm di diametro.

| contenimento della vegetazione avverra con modalita diverse a seconda dei tratti interessati e
della vegetazione su cui si dovra intervenire.
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In particolare, siriscontra la presenza di vegetazione prevalentemente erbacea nei corpi arginali,
che sono stati sfalciati piu frequentemente e piu di recente; nelle sponde dell’alveo inciso, invece,
e molto diffusa la presenza di ceppaie di alberature che sono state oggetto di taglio a partire
dall’anno 2018. In alcuni casi tali ceppaie hanno prodotto ricacci che devono essere macinati,
ma senza eliminare le ceppaie, che, in diversi casi, sostengono scarpate subverticali.

Le sezioni interne del t. Samoggia e Lavino presentano numerosi tratti in frana, che interessano
in alcuni casi anche la banca interna, rendendone di fatto impraticabile la percorrenza con
continuita.

La vegetazione prevalentemente erbacea verra sfalciata con trattore dotato di barra falciante o
di braccio falciante; le piccole alberature (entro i 20 cm di diam) potranno essere macinate sul
posto con trituratori montati sul braccio di un escavatore, oppure tagliate a mano ed allontanate
dall'alveo con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si procedera anche al recupero delle piante abbattute presenti in alveo, nonché alla ripresa di
piccoli franamenti, privilegiando i ripristini funzionali allo svolgimento del lavorio principale di
taglio di vegetazione.

Gli interventi riguarderanno lintero alveo, inteso come porzione compresa fra le due unghie
esterne dei corpi arginali, esclusa la parte di fondo alveo, dove la vegetazione non si sviluppa.
Con successivi fondi di manutenzione straordinaria, gia stanziati per il triennio 2022-2024, si
procedera alla risagomatura dei tratti in erosione e si ripristinera la percorribilita con continuita
dei tratti arginati.

4.2.3 Criteri adottati per lariduzione dell'impatto sulla fauna

Coerentemente con la “Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia
di vegetazione riparia, per la manutenzione del substrato dell’alveo e per il potenziamento
dell’autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali” in attuazione dell’art. 29, comma
7, delle norme del Piano stralcio per il bacino del Torrente Samoggia, lo sfalcio di aree arginali e
golenali gia mantenute a prato, non richiede I'effettuazione di valutazione di incidenza.

A tutela delle specie che occasionalmente possono essere rinvenute in tale tratto si adottera
quale misura di attenuazione dell'impatto degli interventi la concentrazione dei lavori in periodi
stagionali di minore disturbo sulle esigenze e i ritmi biologici delle varie specie e la durata totale
dei lavori stessi possono contribuire positivamente a ridurre gli effetti negativi soprattutto sulla
fauna.

Verranno altresi adottati sistemi per l'allertamento della fauna particolarmente utili, come barre
di involo, montaggio di attrezzi posteriore al mezzo di traino, ecc.

4.3 Ripristino delle erosioni spondali

Nei tratti di pianura si riscontrano spesso fenomeno franosi delle sponde, probabilmente causati
da un insieme di concause, tra cui la ridotta sezione, che determina alte velocita della corrente,
la presenza di vegetazione anche di tipo arboreo nelle basse sponde, che provoca locali
deviazioni e I'eccessiva acclivita delle sponde.

E necessario intervenire quando i fenomeni erosivi sono ancora nelle fasi iniziali, per evitare di
giungere a situazioni di grave dissesto che possono giungere a mettere in pericolo l'integrita

della struttura arginale. La ricostruzione delle banche interne, inoltre, € necessaria per
permettere di svolgere I'attivita manutentiva in sicurezza e con regolarita.
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Figura 14 — Erosione spondale nei pressi di attivita artigianale (comune di Bologna, loc Casteldebole)
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4.4 Ampliamento alveo con recupero della funzione idraulica delle aree golenali

Situazioni di perdita di funzionalita idraulica per aree del demanio idrico, si verificano anche in
zone pedecollinari, dove le aree golenali sono ormai fortemente consolidate dalla vegetazione.
Tali aree, che sarebbero molto utili per la laminazione delle piene, sono di fatto non piu riattivabili,
a meno di fenomeni di intensita eccezionale.

In tali siti intende agire con asportazione della vegetazione consolidante e con la riattivazione
delle aree demaniali tramite movimentazione del materiale litoide presente in golena.
Di seguito alcune immagini esemplificative

Figura 15 — In azzurro l'area demaniale che potrebbe essere recuperata per il deflusso delle piene,
attualmente non utilizzata, se non per eventi eccezionali (comune di Bologna, loc. Casteldebole)

4.5 Interventi sulla vegetazione

Oltre al taglio di vegetazione per ricerca di tane e individuazione di frane arginali, si prevedono
anche interventi di manutenzione straordinaria della vegetazione per i casi in cui le piante,
crescendo in aree demaniali, minacciano la sicurezza di abitazioni o infrastrutture poste nei
pressi. In tali casi pud essere necessario intervenire con piattaforma aerea semovente, o fare
ricorso a ditte esterne, in qualita di subappaltatrici, che tagliano piante a costo contenuto per la
produzione di cippato.

In alcuni tratti, anche collinari, il taglio di piante pericolanti lungo le sponde puo anche ridurre
I'entita di legname trasportato dalla corrente
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Figura 16 - Materiale fluitato bloccato contro le pile di ponte ferroviario

4.6 Rimozione rifiuti abbandonati e demolizioni

Le aree demaniali sono purtroppo anche luoghi in cui vengono abbandonati rifiuti o che vengono
impropriamente utilizzate per occupazioni senza titolo con attivita di vario genere. Risulta
frequentemente impossibile individuare le persone responsabili di tali abusi e quindi, per evitare
danni di natura ambientale o anche di tipo idraulico (a causa del trasporto verso valle dei materiali
abbandonati), risulta necessario intervenire per la loro rimozione.

Con l'intervento oggetto di progettazione, si procedera alla rimozione e smaltimento dei rifiuti in
ottemperanza alle norme vigenti in materia di tutela ambientale, riservandosi di procedere al
recupero delle somme spese nel caso si rinvenissero i responsabili diretti degli abbandoni.

Di seguito alcune delle situazioni che & possibile riscontrare nelle aree demaniali in gestione
allAmministrazione.

Figura 17 — alcune situazioni riscontrate nelle aree demaniali adiacenti ai corsi d’acqua
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5 CONFORMITA DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI ALLE PREVISIONI IN MATERIA

URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

In sede di progettazione esecutiva dovra essere valutata la compatibilita degli interventi previsti
con le prescrizioni contenute nei seguenti strumenti normativi:

5.1 Assoggettabilita alle procedure di verifica (screening) e di V.L.A.:

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei
progetti" Artt. 4, 5 e 6 sull’assoggettabilita ed esclusioni dalle procedure di V.I.A. e screening

5.2 Siti Rete Natura 2000

Per quel che concerne gli adempimenti e le regolamentazioni in materia di tutela, conservazione
e gestione dei siti della Rete Natura 2000, si richiama la D.G.R. n. 79/2018 che ha recentemente
aggiornato le disposizioni regionali vigenti e costituisce con i suoi cinque allegati tecnici il nuovo
strumento di riferimento

5.3 Assoggettabilita ad autorizzazione paesaggistica

| lavori di progetto rientrano nelle tipologie di interventi, citati in art. 149, commal del D.lgs
42/2004, non soggetti ad autorizzazione paesaggistica:

“1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4,
non & comunqgue richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e
dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti all’esercizio dell'attivitd agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita ed opere che non alterino I'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera
g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.”

| lavori previsti si configurano come interventi di manutenzione del corso d’acqua, che non
comportano alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Inoltre, l'intervento rientra nelle casistiche di interventi ed opere in aree vincolate esclusi
dall’autorizzazioni paesaggistica individuati nell’allegato A al D.P.R. n. 31/2017 “Regolamento
recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata”, ed in particolare al punto A25 che recita: “Interventi di
manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi
sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque
e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso
d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle
acque e delle opere idrauliche in alveo”.

5.4 Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di
manutenzione e gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1919 del 04/11/2019 sono state approvate le sopracitate
Linee Guida che disciplinano nella sostanza le modalita a cui attenersi per gli interventi sulla
vegetazione negli ambiti fluviali. L’applicazione delle Linee guida presuppone l'esistenza di
programmi di manutenzione e gestione della vegetazione ripariale, redatti in relazione a ciascun
corpo idrico o parte omogenea di esso che all’atto di redazione del presente progetto non
risultano disponibili.
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5.4.1 Obiettivi idraulici correlati alla manutenzione della vegetazione ripariale.

Gli interventi eseguiti sulla vegetazione fluviale a fini idraulici nel’ambito del presente progetto
sono di tipo puntuale sia dal punto di vista temporale che spaziale. Nell'ottica di valutare
comungue la compatibilita degli interventi da svolgersi con quanto disposto dalle succitate Linee
guida occorre, in fase esecutiva, inquadrare gli obiettivi idraulici in relazione alle modalita di
intervento da adottarsi sulla vegetazione, come individuato nella seguente tabella, in cui sono

individuate le diverse modalita di intervento in funzione degli specifici obbiettivi da raggiungere:

MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE

MODELLO DI GESTIONE FORESTALE PER

OBIETTIVO IDRAULICO
ELEMENTO DELLA SEZIONE TIPO
GOLENA,
ALVED TERRAZZO,
INCISO SPONDE PIANA ARGINE
INONDABILE
1.1 Aumentare la scabrezza della sezione - D D -
I.2 Diminuire la scabrezza della sezione AJB AfBSC B/C A
II.1 Garantire I'officiosita idraulica della sezione A/B AfBSC B/C A
II.2 Garantire I'officiosita idraulica dell'opera A A A A
.1 Ridurre il rischio di franamento dell'argine mae- A B/C o A
stro
IV.1 Evitare I'erosione delle sponde - C C -
IV.2 Favorire la riattivazione di fenomeni erosivi A AfB AJBJC -
V.1 Garantire I'ispezionabilita delle opere idrauliche
V.1.a Argine maestro = - - A
V.1L.b Ponte A/B B B -
V.1.c Traversa A/B B B -

Tabella 1 - Modelli di gestione forestale per elementi della sezione-tipo, in relazione agli obiettivi idraulici

Legenda: A — Taglio 100% della biomassa
B — Taglio fino al 70% della biomassa
C — Taglio fino al 30% della biomassa
D — Nessun taglio
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6 QUADRO ECONOMICO

| lavori dovranno essere eseguiti nel triennio 2022 — 2024, per un ammontare di complessivi €.
1.250.000,00 di cui €. 950.513,33 per lavori a base d'asta ed € 6.277,90 per la sicurezza, come

risulta dal seguente quadro economico:

TOTALE LAVORI 956.791,23
per lavorazioni a base d'asta 950.513,33
per la sicurezza 6.277,90

SOMME A DISPOSIZIONE
Contributo ANAC 375,00
Rilievi e indagini 46.000,00
IVA su Lavori (Aliquota al 22%) 210.494,07
Spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara e 9.500,00
dell’esito di gara ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.M. 2/12/2016
Fondo incentivante (1,60%) 15.308,66
Imprevisti 11.531,04

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 293.208,77

IMPORTO COMPLESSIVO 1.250.000,00

| prezzi applicati per la stima della presente perizia sono stati desunti dal Prezziario Regionale
per le opere di difesa del suolo, e da analisi di mercato per i prezzi non inclusi in tale elenco.

Il Capitolato speciale & conforme agli schemi in uso dall’amministrazione scrivente per opere
similari, tali da garantire la buona esecuzione dei lavori, nonché gli interessi del’Amministrazione

appaltante.

L’aggiudicazione dei lavori oggetto della presente perizia avverra con Procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’Offerta Economicamente piu Vantaggiosa.
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7 CRONOPROGRAMMA LAVORI

ANNO

2022

2023

MESI

SFALCI FIUME RENO

RISAGOMATURE ARGINALI F. RENO

periodo di attivitad eseguibile in caso di
riprogammazione dello stanziamento
attuelmente previsto per il 2022

N.B.: A partire dal giorno della consegna lavorazioni sara comunque possibile richiedere I'esecuzione di lavorazioni, se le condizioni meteo lo consentono. I

Piano di Sicurezza e Coordinamento da atto di tale possibilita includendo tutto il periodo di durata del contratto come possibili giorni di lavoro effettivo.
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