AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILAROMAGNA

-

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA
: UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI' - CESENA
ASSETTO IDRAULICO - SEDE DI FORLI'

e}

—

:
& Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art.1 comma 178 lettera b) L178/2020
S ARGINI E ALVEO DEI BACINI IMBRIFERI RONCO-BIDENTE E BEVANO
o INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
SI§TEMAZIONE IDRAULICA CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E MINORI DEL TERRITORIO
FORLIVESE CUP F85F21001620001

_"'U Annualita 2022- 2024- 2025
2 RL2d Secsiene 202t
Fiume Ronco - Meldola - Ponte della Barca
PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO n.1 - MAGGIO 2022
3 a— Incidenza Manodopera
Progettisti:
Geom. Fausto Pardolesi Ing. Pietro Azzarone Geom. Stefano Valgimigli

Geom. Marco Dino Olivieri

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Piero Tabellini
documento firmato digitalmente
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

10

M01.001.010
M01.001.015
NP 2

NO04.004.015

e

N04.004.015

f
NO04.004.045

b
N04.019.020

C04.004.005

C04.004.010

C04.007.005

LAVORI

Lavori a Misura

Specializzato edile
Qualificato edile

Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle
attrezzature a localita successive

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza da 90 a 118 kW

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza da 119 a 148 kW

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori
agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime,
seminatrice,

potenza da 60 a 110 kW

Motosega compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acq

con spostamento e sistemazione frontale del
materiale di risulta

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua, aperto lateralmente
almeno da un fronte,

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del

suolo anche in presenza di acqua per impianto di

opere d'arte in terre

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

ora
ora

cad

ora

ora

ora

ora

mc

mc

mc

32,00
29,00
20,00

200,00

200,00

30,00
45,00

1900,00

10000,00

4000,00

38,00
35,28
200,00

71,10

77,75

59,13
44,32

2,09

3,87

3,34

1.216,00
1.023,12
4.000,00

14.220,00

15.550,00

1.773,90
1.994,40

3.971,00

38.700,00

13.360,00

1.216,00
1.023,12
4.000,00

8.247,60

9.641,00

833,73
498,60

2.859,12

33.282,00

8.951,20

5.972,40

5.909,00

940,17
1.495,80

1.111,88

5.418,00

4.408,80

42,00 %

38,00 %

53,00 %
75,00 %

28,00 %

14,00 %

33,00 %

ALICE G.L.




| 'SOESY00 ‘2202 /60 /20 "104d - @ [IAD BUO 1Z8104d "0 W™ I B EEE:s

a2t [l

e

Sommario Estimativo pag. 3 di 7

Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C04.007.010

C04.013.005

C04.013.010

C04.016.005

C04.016.010

C04.052.005

9
C04.052.015

C04.061.005

c
C04.061.010

C

C04.088.005

Scavo per formazione di drenaggi a sezione
obbligata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi demolizione

per drenaggi fino alla profondita massima di 4 m dal
piano di campagna o di sbancamento o prescavo

Formazione di rilevato con terre provenienti dal
ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali
indicate da D.L.

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di
quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con
terre p

Formazione di rilevato per costruzione di corpi
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra
proveniente da scavi i

tombamenti e risagomature golenali nonché
imbancamenti

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di
piani di appoggio di strutture o per riempimento, per
opere di difes

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di
difesa del suolo costituito da 40% di massi e grossi
ciottoli, con cement

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi
di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e
posto in opera

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

Formazione di difesa in pietrame con materiale
presente in cantiere recuperato da difese esistenti da
smontare o rinvenu

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed
accorgimento per salv

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a
doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella
parte superio

diametro nominale interno di 138 mm

Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco
fornito e

massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mq

750,00

4000,00

12000,00

800,00

80,00

600,00
4000,00

750,00

500,00

2500,00

5,02

4,18

1,67

93,11

111,40

58,83
18,81

41,70

10,68

1,88

3.765,00

16.720,00

20.040,00

74.488,00

8.912,00

35.298,00
75.240,00

31.275,00

5.340,00

4.700,00

2.899,05

13.543,20

15.430,80

58.845,52

7.396,96

30.356,28
48.906,00

26.583,75

4.645,80

3.431,00

865,95

3.176,80

4.609,20

15.642,48

1.515,04

4.941,72
26.334,00

4.691,25

694,20

1.269,00

23,00 %

19,00 %

23,00 %

21,00 %

17,00 %

14,00 %
35,00 %

15,00 %

13,00 %

27,00 %

ALICE G.L.
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C04.094.005

C04.094.010

C04.094.030

C04.094.040

a

C04.094.045

C04.097.005

a
C04.103.005

b
C04.109.050

F01.004.005

F01.022.005

Cc

F01.022.005

trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea
eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su
superfici arginali piane ed

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea
eterogenea costituita in prevalenza da canne e
cespugli, eseguito con mezzi m

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in
mediocre stato vegetativo o o

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche,
male ancorate a

in alvei accessibili

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e
arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso
delle acque, d

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate
dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o
quella stabilita dal

finoa8m

Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del
seme, costituito da un miscuglio secondo le
indicazioni del c.s.a.

50 g/mq senza preparazione delle superfici

Palizzata in legname con talee, costituita da pali di
castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm,
infissi nel te

Formazione pista di accesso al cantiere mediante
fornitura di inerti adeguatamente compattati. E'
compresa la periodica

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autopo

240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autopo

240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mc

Cadauno

Cadauno

162892,96

160000,00

16000,00

16000,00
8000,00

80000,00

32000,00
500,00

250,00

1,00

35,00

0,06

0,17

0,94

1,17
1,60

0,89

0,26
30,72

25,25

204,97

42,42

9.773,58

27.200,00

15.040,00

18.720,00
12.800,00

71.200,00

8.320,00
15.360,00

6.312,50

204,97

1.484,70

7.134,71

19.856,00

9.024,00

9.547,20
9.088,00

50.552,00

4.326,40
8.755,20

3.787,50

98,39

638,42

2.638,87

7.344,00

6.016,00

9.172,80
3.712,00

20.648,00

3.993,60
6.604,80

2.525,00

106,58

846,28

27,00 %

27,00 %

40,00 %

49,00 %
29,00 %

29,00 %

48,00 %
43,00 %

40,00 %

52,00 %

57,00 %
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

F01.022.045

a

F01.022.045

b
F01.025.005

F01.025.005

b
F01.028.045

C

F01.031.115

a

F01.031.115

b
F01.031.140

F01.031.193

F01.094.005

b
F01.094.035

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altr

per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altr

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in ret

allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm,
con tamponatura in ret

costo di utilizzo mensile

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Digs
81/08, in lamiera di

330 x 500 mm

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non
inclusi nel prezzo:
costo di utilizzo del materiale per un mese

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non
inclusi nel prezzo:
posizionamento in opera e successiva rimozione

Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno
mobile della segnaletica stradale (non incluso nel
prezzo) e successi

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con
bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad
alta visibilita, incl

Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile,
ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361;
costo di utilizzo me

fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g

Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con
cordino in nylon e moschettone per il collegamento
all'imbracatura, co

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ora

Cadauno

Cadauno

1,00

35,00

1493,50

3600,00

360,00

120,00

10,00
360,00

8,00

72,00
72,00

161,62

111,11

1,21

0,45

0,42

0,57

1,03
1,03

30,79

0,64
3,01

161,62

3.888,85

1.807,14

1.620,00

151,20

68,40

10,30
370,80

246,32

46,08
216,72

90,51

1.983,31

650,57

1.620,00

151,20

68,40

2,16
77,87

51,73

46,08
216,72

71,11

1.905,54

1.156,57

8,14
292,93

194,59

44,00 %

49,00 %

64,00 %

79,03 %
79,00 %

79,00 %

ALICE G.L.
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
43 F01.100.005 | Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la
durata dei lavori:
b | sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per Cadauno 4,00 36,77 147,08 147,08
gestioni primo soccorso ed emergenze
44 F01.103.005 | Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, ora 96,00 37,38 3.588,48 753,58 2.834,90 79,00 %
per ora di effettivo servizio
45 F01.106.010 | Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di Cadauno 2,00 8,59 17,18 17,18
taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori,
realizzato in nyl
46 SIC.CV.02 | Riunione preliminare/periodica di coordinamento,
almeno quindicinale, del CSE ... per I'acquisizione
dell'avvenuto ademp
002 | per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o Cadauna 64,00 48,09 3.077,76 3.077,76
richiesta dal CSE.
47 SIC.CV.04 | Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine
di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale
meccaniche
001 | per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo Cadauno 70,00 6,01 420,70 420,70
intervento.
48 SIC.CV.08 | Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto discip
002 | dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato Cadauno 10,00 8,55 85,50 85,50
da cartello dedicato, da affiggere a parete o su
supporto.
49 SIC.CV.09 | Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e 10,00 7,37 73,70 73,70
disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo
si intende c
TOTALE LAVORI 574.000,00
per lavorazioni a base d'asta 550.000,00
per la sicurezza 24.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
IMPREVISTI
50 Imprevisti per Clausola Revisione Prezzi dell'importo EURO 84.161,00 84.161,00
¢, 574.0000,00 e Arrotondamento Contabile
TOTALE IMPREVISTI 84.161,00

SPESE TECNICHE

ALICE G.L.




| 'SOESY00 ‘2202 /60 /20 "104d - @ [IAD BUO 1Z8104d "0 W™ I B EEE:s

a2t [l

e

Sommario Estimativo pag. 7 di 7

Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
51 Incentivo Progettazione - Art.92 D.Lgs. 163/2006 (ex EURO 9.184,00 9.184,00
L.109/1994) e s.m.i. - 1,60% su importo di ¢,
574.000,00
52 Contributo ANAC - Quota Staz.App. - Per Importo a EURO 375,00 375,00
base gara Uguale o Maggiore di ¢, 500.000,00 e
Inferiore a ¢, 800.000,00
TOTALE SPESE TECNICHE 9.559,00
SPESE PUBBLICITA' E ARTISTICHE
53 Spese di Pubblicita EURO 6.000,00 6.000,00
TOTALE SPESE PUBBLICITA' E ARTISTICHE 6.000,00
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 574.000,00 126.280,00
TOTALE ONERI FISCALI IVA 126.280,00
Fondo incentivante ( 0,00% ) 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 226.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO 800.000,00
Totale escluso manodopera
514.652,60
Totale Incidenza manodopera 27,71 %
159.067,39

ALICE G.L.




