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Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art.1 comma 178 lettera b) L178/2020 

ARGINI E ALVEO DEI BACINI IMBRIFERI RONCO-BIDENTE E BEVANO 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E MINORI DEL TERRITORIO 
FORLIVESE CUP F85F21001620001 

Annualità 2022– 2024- 2025 
Anno di decisione 2021 

  
Fiume Ronco - Meldola - Ponte della Barca 

PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNAMENTO n.1 - MAGGIO 2022 

3 a – Incidenza Manodopera 
 

Progettisti: 
 
Geom. Fausto Pardolesi    Ing. Pietro Azzarone          Geom. Stefano Valgimigli         
 
________________         ____________________ _____________________ 
 

Geom. Marco Dino Olivieri  
 

________________ 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Piero Tabellini 
documento firmato digitalmente
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ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  LAVORI        
 

           

  Lavori a Misura         
          

           
           

1 M01.001.010 Specializzato edile  ora 32,00 38,00        1.216,00        1.216,00                 

2 M01.001.015 Qualificato edile  ora 29,00 35,28        1.023,12        1.023,12                 

3 NP 2 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive 

 cad 20,00 200,00        4.000,00        4.000,00                 

4 N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 

        

 e potenza da 90 a 118 kW  ora 200,00 71,10       14.220,00        8.247,60        5.972,40  42,00 % 

5 N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 

        

 f potenza da 119 a 148 kW  ora 200,00 77,75       15.550,00        9.641,00        5.909,00  38,00 % 

6 N04.004.045 Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori 
agro-forestali (aratro, erpice, rullo, spandiconcime, 
seminatrice,  

        

 b potenza da 60 a 110 kW  ora 30,00 59,13        1.773,90          833,73          940,17  53,00 % 

7 N04.019.020 Motosega compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio 

 ora 45,00 44,32        1.994,40          498,60        1.495,80  75,00 % 

8 C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acq 

        

 a con spostamento e sistemazione frontale del 
materiale di risulta 

 mc 1900,00 2,09        3.971,00        2.859,12        1.111,88  28,00 % 

9 C04.004.010 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo 
anche in presenza di acqua, aperto lateralmente 
almeno da un fronte,  

 mc 10000,00 3,87       38.700,00       33.282,00        5.418,00  14,00 % 

10 C04.007.005 Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del 
suolo anche in presenza di acqua per impianto di 
opere d'arte in terre 

        

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di 
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano 

 mc 4000,00 3,34       13.360,00        8.951,20        4.408,80  33,00 % 
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ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

11 C04.007.010 Scavo per formazione di drenaggi a sezione 
obbligata, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi demolizione 

        

 a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal 
piano di campagna o di sbancamento o prescavo 

 mc 750,00 5,02        3.765,00        2.899,05          865,95  23,00 % 

12 C04.013.005 Formazione di rilevato con terre provenienti dal 
ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali 
indicate da D.L. 

        

 a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di 
quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati, con 
terre p 

 mc 4000,00 4,18       16.720,00       13.543,20        3.176,80  19,00 % 

13 C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi 
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra 
proveniente da scavi i 

        

 a tombamenti e risagomature golenali nonché 
imbancamenti 

 mc 12000,00 1,67       20.040,00       15.430,80        4.609,20  23,00 % 

14 C04.016.005 Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di 
piani di appoggio di strutture o per riempimento, per 
opere di difes 

 mc 800,00 93,11       74.488,00       58.845,52       15.642,48  21,00 % 

15 C04.016.010 Conglomerato cementizio ciclopico per opere di 
difesa del suolo costituito da 40% di massi e grossi 
ciottoli, con cement 

 mc 80,00 111,40        8.912,00        7.396,96        1.515,04  17,00 % 

16 C04.052.005 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi 
di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e 
posto in opera 

        

 g elementi di peso da 1000 a 3000 kg  mc 600,00 58,83       35.298,00       30.356,28        4.941,72  14,00 % 

17 C04.052.015 Formazione di difesa in pietrame con materiale 
presente in cantiere recuperato da difese esistenti da 
smontare o rinvenu 

 mc 4000,00 18,81       75.240,00       48.906,00       26.334,00  35,00 % 

18 C04.061.005 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e 
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed 
accorgimento per salv 

        

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm  mc 750,00 41,70       31.275,00       26.583,75        4.691,25  15,00 % 

19 C04.061.010 Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a 
doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella 
parte superio 

        

 c diametro nominale interno di 138 mm  m 500,00 10,68        5.340,00        4.645,80          694,20  13,00 % 

20 C04.088.005 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre 
sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco 
fornito e  

        

 a massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a  mq 2500,00 1,88        4.700,00        3.431,00        1.269,00  27,00 % 
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ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m 

21 C04.094.005 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea 
eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su 
superfici arginali piane ed  

 mq 162892,96 0,06        9.773,58        7.134,71        2.638,87  27,00 % 

22 C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea 
eterogenea costituita in prevalenza da canne e 
cespugli, eseguito con mezzi m 

 mq 160000,00 0,17       27.200,00       19.856,00        7.344,00  27,00 % 

23 C04.094.030 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con 
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in 
mediocre stato vegetativo o o 

 mq 16000,00 0,94       15.040,00        9.024,00        6.016,00  40,00 % 

24 C04.094.040 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale 
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, 
male ancorate a 

        

 a in alvei accessibili  mq 16000,00 1,17       18.720,00        9.547,20        9.172,80  49,00 % 

25 C04.094.045 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e 
arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso 
delle acque, d 

 mq 8000,00 1,60       12.800,00        9.088,00        3.712,00  29,00 % 

26 C04.097.005 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate 
dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o 
quella stabilita dal 

        

 a fino a 8 m  mq 80000,00 0,89       71.200,00       50.552,00       20.648,00  29,00 % 

27 C04.103.005 Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del 
seme, costituito da un miscuglio secondo le 
indicazioni del c.s.a. 

        

 b 50 g/mq senza preparazione delle superfici  mq 32000,00 0,26        8.320,00        4.326,40        3.993,60  48,00 % 

28 C04.109.050 Palizzata in legname con talee, costituita da pali di 
castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, 
infissi nel te 

 m 500,00 30,72       15.360,00        8.755,20        6.604,80  43,00 % 

29 F01.004.005 Formazione pista di accesso al cantiere mediante 
fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' 
compresa la periodica  

 mc 250,00 25,25        6.312,50        3.787,50        2.525,00  40,00 % 

30 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da 
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
autopo 

        

 c 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi  Cadauno 1,00 204,97          204,97           98,39          106,58  52,00 % 

31 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da 
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
autopo 

        

 d 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) 

 Cadauno 35,00 42,42        1.484,70          638,42          846,28  57,00 % 
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ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

32 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato 
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi 
UV o altr 

        

 a per i primi 30 giorni lavorativi  Cadauno 1,00 161,62          161,62           90,51           71,11  44,00 % 

33 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato 
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi 
UV o altr 

        

 b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi  Cadauno 35,00 111,11        3.888,85        1.983,31        1.905,54  49,00 % 

34 F01.025.005 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in 
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, 
con tamponatura in ret 

        

 a allestimento in opera e successivo smontaggio e 
rimozione a fine lavori 

 m 1493,50 1,21        1.807,14          650,57        1.156,57  64,00 % 

35 F01.025.005 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in 
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, 
con tamponatura in ret 

        

 b costo di utilizzo mensile  m 3600,00 0,45        1.620,00        1.620,00                 

36 F01.028.045 Cartelli riportanti indicazioni associate di 
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 
81/08, in lamiera di 

        

 c 330 x 500 mm  Cadauno 360,00 0,42          151,20          151,20                 

37 F01.031.115 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non 
inclusi nel prezzo: 

        

 a costo di utilizzo del materiale per un mese  Cadauno 120,00 0,57           68,40           68,40                 

38 F01.031.115 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non 
inclusi nel prezzo: 

        

 b posizionamento in opera e successiva rimozione  Cadauno 10,00 1,03           10,30            2,16            8,14  79,03 % 

39 F01.031.140 Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno 
mobile della segnaletica stradale (non incluso nel 
prezzo) e successi 

 Cadauno 360,00 1,03          370,80           77,87          292,93  79,00 % 

40 F01.031.193 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con 
bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad 
alta visibilità, incl 

 ora 8,00 30,79          246,32           51,73          194,59  79,00 % 

41 F01.094.005 Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, 
ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; 
costo di utilizzo me 

        

 b fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g  Cadauno 72,00 0,64           46,08           46,08                 

42 F01.094.035 Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con 
cordino in nylon e moschettone per il collegamento 
all'imbracatura, co 

 Cadauno 72,00 3,01          216,72          216,72                 
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ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

43 F01.100.005 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la 
durata dei lavori: 

        

 b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per 
gestioni primo soccorso ed emergenze 

 Cadauno 4,00 36,77          147,08          147,08                 

44 F01.103.005 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, 
per ora di effettivo servizio 

 ora 96,00 37,38        3.588,48          753,58        2.834,90  79,00 % 

45 F01.106.010 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di 
taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, 
realizzato in nyl 

 Cadauno 2,00 8,59           17,18           17,18                 

46 SIC.CV.02 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, 
almeno quindicinale, del CSE ... per l'acquisizione 
dell'avvenuto ademp 

        

 002 per ogni riunione integrativa prevista dal PSC o 
richiesta dal CSE. 

 Cadauna 64,00 48,09        3.077,76        3.077,76                 

47 SIC.CV.04 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine 
di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale 
meccaniche 

        

 001 per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo 
intervento. 

 Cadauno 70,00 6,01          420,70          420,70                 

48 SIC.CV.08 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni 
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di 
quanto discip 

        

 002 dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato 
da cartello dedicato, da affiggere a parete o su 
supporto. 

 Cadauno 10,00 8,55           85,50           85,50                 

49 SIC.CV.09 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e 
disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo 
si intende c 

 l 10,00 7,37           73,70           73,70                 

  TOTALE LAVORI           574.000,00    

  per lavorazioni a base d'asta           550.000,00    
  per la sicurezza            24.000,00    
          
           

           

  SOMME A DISPOSIZIONE        
 

  IMPREVISTI         

50  Imprevisti per Clausola Revisione Prezzi dell'importo 
¿ 574.0000,00 e Arrotondamento Contabile 

 EURO         84.161,00       84.161,00                 

  TOTALE IMPREVISTI           84.161,00    
          

  SPESE TECNICHE         
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Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

51  Incentivo Progettazione - Art.92 D.Lgs. 163/2006 (ex 
L.109/1994) e s.m.i. - 1,60% su importo di ¿ 
574.000,00 

 EURO          9.184,00        9.184,00                 

52  Contributo ANAC - Quota Staz.App. - Per Importo a 
base gara Uguale o Maggiore di ¿ 500.000,00 e 
Inferiore a ¿ 800.000,00 

 EURO            375,00          375,00                 

  TOTALE SPESE TECNICHE            9.559,00    
          

  SPESE PUBBLICITA' E ARTISTICHE         

53  Spese di Pubblicità  EURO          6.000,00        6.000,00                 
  TOTALE SPESE PUBBLICITA' E ARTISTICHE            6.000,00    
          

  ONERI FISCALI IVA         

  IVA su Lavori         
          

  Aliquota al 22%  EURO 22%      574.000,00      126.280,00    
  TOTALE ONERI FISCALI IVA          126.280,00    
          

  Fondo incentivante (  0,00% )                0,00    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          226.000,00    
          
          

  IMPORTO COMPLESSIVO          800.000,00    

  Totale escluso manodopera           
514.652,60 

  

  Totale Incidenza manodopera            
159.067,39 

 27,71 % 
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