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AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE  

Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno 
Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna 

 

 
FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027 

ART. 1 COMMA 178 LETTERA B) L.N. 178/2020 

 
 

 

0032 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle opere di contenimento degli 
eventi di piena per la messa in sicurezza del territorio e per il miglioramento 
dell’assetto idraulico dei fiumi Lamone, Savio, Bevano, Montone, Ronco e Fiumi 
Uniti. CUP: F67H21001950001 
 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

 
Importo lavori a base d’asta 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
TOTALE LAVORI IN APPALTO 
Somme a disposizione dell’amministrazione 
                                         TOTALE PROGETTO 

             €     389.008,10 
             €       11.063,71 
             €     400.071,81 
             €.      99.928,19 
             €     500.000,00 

 
 
 

  3.1 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON 

MANODOPERA 
Aggiornamento 

maggio 2022 

 
 

I PROGETTISTI 
 

Ing. Caterina Mancusi      Geom. Enzo Errichiello   Ing. Antonio Martinetti Cardoni 
 
 
 
  Ing. Mauro Spadoni       Geom. Andrea Pollini      Geom. Anita Mondadori 
 
 
 
 
 

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento 
                     Ing. Piero Tabellini 
          Documento firmato digitalmente 
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Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  LAVORI        
 

  Lavori a Misura         
          

           
           

1 C04.094.010 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea 
eterogenea costituita in prevalenza da canne e 
cespugli, eseguito con mezzi m 

 m² 49500,00 0,17        8.415,00        6.142,95        2.272,05  27,00 % 

2 C04.094.020 Taglio di vegetazione spontanea costituita da 
pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 
m dal suolo), da esegu 

 m² 35500,00 0,26        9.230,00        5.907,20        3.322,80  36,00 % 

3 C04.094.025 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed 
arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal 
suolo) da eseguirsi con m 

 m² 30000,00 0,54       16.200,00       11.016,00        5.184,00  32,00 % 

4 C04.094.030 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con 
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in 
mediocre stato vegetativo o o 

 m² 28000,00 0,94       26.320,00       15.792,00       10.528,00  40,00 % 

5 C04.094.040 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale 
comprensivo di asportazione di tutte le piante 
secche, male ancorate a 

        

 a in alvei accessibili  m² 3000,00 1,17        3.510,00        1.790,10        1.719,90  49,00 % 

6 C04.094.040 Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale 
comprensivo di asportazione di tutte le piante 
secche, male ancorate a 

        

 b in alvei di difficile accesso  m² 6000,00 1,60        9.600,00        4.416,00        5.184,00  54,00 % 

7 C04.097.005 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate 
dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o 
quella stabilita dal 

        

 b fino a 12 m  m³ 8900,00 1,22       10.858,00        7.600,60        3.257,40  30,00 % 

8 C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi 
e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acq 

        

 a con spostamento e sistemazione frontale del 
materiale di risulta 

 m³ 1500,00 2,09        3.135,00        2.257,20          877,80  28,00 % 

9 C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi 
e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di acq 

        

 b con spostamento e sistemazione del materiale di 
risulta nell'ambito del cantiere 

 m³ 1500,00 3,45        5.175,00        3.881,25        1.293,75  25,00 % 

10 N.P.3. Terra da riempimento con materiale proveniente da 
cava,compreso l'avvicinamento dei materiali,la 
messa in sagoma  

 t 100,00 9,00          900,00          189,00          711,00  79,00 % 
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11 C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi 
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra 
proveniente da scavi i 

        

 b ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane 
e solcature 

 m³ 2000,00 2,82        5.640,00        4.060,80        1.579,20  28,00 % 

12 C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi 
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra 
proveniente da scavi i 

        

 c costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe  m³ 1500,00 2,09        3.135,00        2.319,90          815,10  26,00 % 

13 C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con toller 

        

 b elementi di peso da 51 a 1000 kg  t 6000,00 26,44      158.640,00      
130.084,80 

      28.555,20  18,00 % 

14 C04.052.010 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con toller 

        

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg  t 2800,00 30,20       84.560,00       69.339,20       15.220,80  18,00 % 

15 C04.061.005 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e 
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed 
accorgimento per salv 

        

 b pietrisco di pezzatura 20-40 mm  m³ 100,00 43,68        4.368,00        3.625,44          742,56  17,00 % 

16 C04.061.005 Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e 
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed 
accorgimento per salv 

        

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm  m³ 100,00 41,70        4.170,00        3.544,50          625,50  15,00 % 

17 C04.058.005 Realizzazione di rilevato strutturale per terre 
rinforzate , mediante posa di geogriglia risvoltata per 
formare strati d 

        

 a compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti 
a movimento terra 

 m³ 150,00 7,73        1.159,50          776,86          382,64  33,00 % 

18 C04.058.005 Realizzazione di rilevato strutturale per terre 
rinforzate , mediante posa di geogriglia risvoltata per 
formare strati d 

        

 b compattazione eseguita con rullo vibrante a 
superficie liscia o dentata 

 m³ 150,00 8,26        1.239,00          830,13          408,87  33,00 % 

19 C04.001.005 Fornitura e posa di teli per la impermeabilizzazione 
di argini e/o savenelle, inalterabile dagli agenti 
atmosferici per  

        

 b Telo in polietilene ad alta resistenza rinforzato con 
tessuto geotessile, preassemblato in foglio di 
superfice fino a 10 

 m² 40,00 3,34          133,60           69,47           64,13  48,00 % 

20 C04.061.015 Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) 
certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella 
parte superiore, a fond 

        

 b diametro nominale interno di 100 mm (effettivi  m 20,00 6,79          135,80          114,07           21,73  16,00 % 
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102/110) 

21 C04.061.040 Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito 
da una geostuoia tridimensionale accoppiata a due 
geotessili non  

        

 b spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 8 
mm 

 m² 10,00 13,38          133,80          115,07           18,73  14,00 % 

22 C04.106.010 Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, 
privi di curvature o protuberanze, diametro 15-18 cm 
misurato a un met 

 m 100,00 62,70        6.270,00        3.573,90        2.696,10  43,00 % 

23 C04.109.040 Grata in legname idoneo, a maglia quadrata, 
formata da pali di diametro 20 cm e lunghezza 3-6 
m, con struttura, in eleme 

        

 b maglia 1,5 x 1,5 m  m² 100,00 67,09        6.709,00        3.287,41        3.421,59  51,00 % 

24 C04.085.005 Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata 
mediante l'interposizione tra due reti in filamenti 
polimerici di una ma 

        

 b biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco  m² 100,00 6,17          617,00          512,11          104,89  17,00 % 

25 C04.085.005 Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata 
mediante l'interposizione tra due reti in filamenti 
polimerici di una ma 

        

 c biostuoia in fibre naturali di cocco  m² 100,00 7,32          732,00          629,52          102,48  14,00 % 

26 N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 

        

 a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)  ora 20,00 49,92          998,40          429,31          569,09  57,00 % 

27 N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 

        

 c potenza da 60 a 74 kW  ora 30,00 57,92        1.737,60          868,80          868,80  50,00 % 

28 N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 

        

 f potenza da 119 a 148 kW  ora 70,00 77,75        5.442,50        3.374,35        2.068,15  38,00 % 

29 N04.004.015 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 

        

 g potenza da 149 a 222 kW  ora 70,00 89,72        6.280,40        4.145,06        2.135,34  34,00 % 

30 N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio: 

        

 f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t  ora 40,00 60,53        2.421,20        1.380,08        1.041,12  43,00 % 

31 N04.004.040 Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, 
erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, 
mototrivella, 

        

 b potenza da 60 a 110 kW  ora 10,00 52,36          523,60          235,62          287,98  55,00 % 
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32 N04.004.040 Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, 
erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, 
mototrivella, 

        

 c potenza superiore a 110 kW  ora 10,00 61,87          618,70          327,91          290,79  47,00 % 

33 N.P.1 Importo destinato all'acquisto di DPI(mascherine 
FFP 2,gel lavamani per operai,fornitori,visitatori e 
direzione lavori)  

 Cadauno 3,00 30,00           90,00           90,00                  

34 F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata 
con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi 
diametro 20 m 

 m² 40,00 5,05          202,00          127,26           74,74  37,00 % 

35 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con 
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice 
della strada, di  

        

 a per il primo mese lavorativo o frazione di esso  Cadauno 20,00 15,56          311,20          230,29           80,91  26,00 % 

36 F01.025.045 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo 
ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera 
grecata, in opera, compres 

 m 3,00 301,72          905,16          733,18          171,98  19,00 % 

37 F01.103.005 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, 
per ora di effettivo servizio 

 h 70,00 37,38        2.616,60          549,49        2.067,11  79,00 % 

38 F01.034.010 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna 
con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle 
colorate in  

 m 70,00 3,94          275,80          242,70           33,10  12,00 % 

39 F01.031.150 Segnalazione luminosa mobile costituita da una 
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo 
spostamento, completi di la 

        

 a costo di utilizzo del sistema per un mese  Cadauno 2,00 49,67           99,34           99,34                  

40 F01.031.150 Segnalazione luminosa mobile costituita da una 
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo 
spostamento, completi di la 

        

 b posizionamento in opera e successiva rimozione  Cadauno 2,00 51,55          103,10           21,65           81,45  79,00 % 

41 F01.031.155 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di 
cantiere (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della  

        

 a costo di utilizzo dell'impianto per un mese  Cadauno 2,00 18,02           36,04           36,04                  

42 F01.031.155 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di 
cantiere (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della  

        

 b posizionamento in opera e successiva rimozione  Cadauno 2,00 15,68           31,36            6,59           24,77  78,99 % 

43 F01.031.060 barriera normale di delimitazione per cantieri stradali 
(in osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della st 

        

 a lunghezza pari a 1200 mm  Cadauno 20,00 2,69           53,80           53,80                  

44 N.P.4. Servizio di pulizia della viabilita'pubblica dei residui 
di polvere e fango lasciati dai mezzi in uscita dal 

 ora 70,00 32,00        2.240,00        1.814,40          425,60  19,00 % 
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cantiere  

45 F01.106.010 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di 
taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, 
realizzato in nyl 

 Cadauno 3,00 8,59           25,77           25,77                  

46 F01.100.005 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la 
durata dei lavori: 

        

 b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari 
per gestioni primo soccorso ed emergenze 

 Cadauno 2,00 36,77           73,54           73,54                  

47 N.P.2. Costruzione di rampa in terra di accesso al cantiere 
e fornitura di inerti adeguatamente compattati.  

 Cadauno 4,00 1.000,00        4.000,00        2.400,00        1.600,00  40,00 % 

  TOTALE LAVORI           400.071,81    

  Importo soggetto a ribasso           389.008,10    
  Ribasso d'asta   0,0000 %                0,00    

            389.008,10    
  Importo sicurezza            11.063,71    
          

  TOTALE NETTO LAVORI          400.071,81    
           

           

  SOMME A DISPOSIZIONE        
 

  IMPREVISTI         

48  Imprevisti  EURO          5.286,24        5.286,24                  

  TOTALE IMPREVISTI            5.286,24    
          

  ALTRO         

49  Contributo ANAC  EURO            225,00          225,00                  

  TOTALE ALTRO              225,00    
          

  ONERI FISCALI IVA         

  IVA su Lavori         
          

  Aliquota al 22%  EURO 22%      400.071,81       88.015,80    

  TOTALE ONERI FISCALI IVA           88.015,80    
          

  Fondo incentivante (  1,60% )            6.401,15    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           99.928,19    
          
          

  IMPORTO COMPLESSIVO          500.000,00    

  Totale escluso manodopera           
304.651,90 

  

  Totale Incidenza manodopera            
100.931,14 

 25,23 % 

           

 


