AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

EB.egioneEnﬂ]jaBomagna

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno
Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027
ART. 1 COMMA 178 LETTERA B) L.N. 178/2020

0032 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle opere di contenimento degli
eventi di piena per la messa in sicurezza del territorio e per il miglioramento
dell’assetto idraulico dei fiumi Lamone, Savio, Bevano, Montone, Ronco e Fiumi
Uniti. CUP: F67H21001950001

PROGETTO DEFINITIVO

Importo lavori a base d’asta € 389.008,10
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 11.063,71
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 400.071,81
Somme a disposizione dellamministrazione €. 99.928,19

TOTALE PROGETTO € 500.000,00

31 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON Aggioramento
' MANODOPERA magglo 2022
| PROGETTISTI
Ing. Caterina Mancusi Geom. Enzo Errichiello Ing. Antonio Martinetti Cardoni
Ing. Mauro Spadoni Geom. Andrea Pollini Geom. Anita Mondadori

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Piero Tabellini
Documento firmato digitalmente
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

10

C04.094.010

C04.094.020

C04.094.025

C04.094.030

C04.094.040

a

C04.094.040

b
C04.097.005

b
C04.004.005

C04.004.005

N.P.3.

LAVORI

Lavori a Misura

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea
eterogenea costituita in prevalenza da canne e
cespugli, eseguito con mezzi m

Taglio di vegetazione spontanea costituita da
pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3
m dal suolo), da esegu

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed
arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal
suolo) da eseguirsi con m

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in
mediocre stato vegetativo o0 0

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante
secche, male ancorate a

in alvei accessibili

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante
secche, male ancorate a

in alvei di difficile accesso

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate
dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o
quella stabilita dal

finoal2 m

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi
e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acq

con spostamento e sistemazione frontale del
materiale di risulta

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi
e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di acq

con spostamento e sistemazione del materiale di
risulta nell'ambito del cantiere

Terra da riempimento con materiale proveniente da
cava,compreso l'avvicinamento dei materiali,la
messa in sagoma

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

49500,00

35500,00

30000,00

28000,00

3000,00

6000,00

8900,00

1500,00

1500,00

100,00

0,17

0,26

0,54

0,94

1,17

1,60

1,22

2,09

3,45

9,00

8.415,00

9.230,00

16.200,00

26.320,00

3.510,00

9.600,00

10.858,00

3.135,00

5.175,00

900,00

6.142,95

5.907,20

11.016,00

15.792,00

1.790,10

4.416,00

7.600,60

2.257,20

3.881,25

189,00

2.272,05

3.322,80

5.184,00

10.528,00

1.719,90

5.184,00

3.257,40

877,80

1.293,75

711,00

27,00 %

36,00 %

32,00 %

40,00 %

49,00 %

54,00 %

30,00 %

28,00 %

25,00 %

79,00 %
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C04.013.010

C04.013.010

C

C04.052.010

C04.052.010

C

C04.061.005

b
C04.061.005

C
C04.058.005

C04.058.005

C04.001.005

C04.061.015

Formazione di rilevato per costruzione di corpi
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra
proveniente da scavi i

ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane
e solcature

Formazione di rilevato per costruzione di corpi
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra
proveniente da scavi i

costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con toller

elementi di peso da 51 a 1000 kg

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con toller

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed
accorgimento per salv

pietrisco di pezzatura 20-40 mm

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed
accorgimento per salv

pietrisco di pezzatura 40-70 mm

Realizzazione di rilevato strutturale per terre
rinforzate , mediante posa di geogriglia risvoltata per
formare strati d

compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti
a movimento terra

Realizzazione di rilevato strutturale per terre
rinforzate , mediante posa di geogriglia risvoltata per
formare strati d

compattazione eseguita con rullo vibrante a
superficie liscia o dentata

Fornitura e posa di teli per la impermeabilizzazione
di argini e/o savenelle, inalterabile dagli agenti
atmosferici per

Telo in polietilene ad alta resistenza rinforzato con
tessuto geotessile, preassemblato in foglio di
superfice fino a 10

Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU)
certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella
parte superiore, a fond

diametro nominale interno di 100 mm (effettivi

m3

ms

m3

m3

m3

m3

m2

2000,00

1500,00

6000,00

2800,00

100,00

100,00

150,00

150,00

40,00

20,00

2,82

2,09

26,44

30,20

43,68

41,70

7,73

8,26

3,34

6,79

5.640,00

3.135,00

158.640,00

84.560,00

4.368,00

4.170,00

1.159,50

1.239,00

133,60

135,80

4.060,80

2.319,90

130.084,80

69.339,20

3.625,44

3.544,50

776,86

830,13

69,47

114,07

1.579,20

815,10

28.555,20

15.220,80

742,56

625,50

382,64

408,87

64,13

21,73

28,00 %

26,00 %

18,00 %

18,00 %

17,00 %

15,00 %

33,00 %

33,00 %

48,00 %

16,00 %
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

C04.061.040

C04.106.010

C04.109.040

b
C04.085.005

b
C04.085.005

C

N04.004.015

a

N04.004.015

C
N04.004.015

f
N04.004.015

9
N04.001.005

f
NO04.004.040

102/110)

Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito
da una geostuoia tridimensionale accoppiata a due
geotessili non

spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 8
mm

Difesa di scarpata eseguita con pali di castagno,
privi di curvature o protuberanze, diametro 15-18 cm
misurato a un met

Grata in legname idoneo, a maglia quadrata,
formata da pali di diametro 20 cm e lunghezza 3-6
m, con struttura, in eleme

maglial,5x1,5m

Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata
mediante l'interposizione tra due reti in filamenti
polimerici di una ma

biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco

Biostuoia, fornita e posta in opera, realizzata
mediante l'interposizione tra due reti in filamenti
polimerici di una ma

biostuoia in fibre naturali di cocco

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza da 60 a 74 kW

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza da 119 a 148 kW

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza da 149 a 222 kW

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:

motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro,
erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice,
mototrivella,

potenza da 60 a 110 kW

m2

m2

m2

m2

ora

ora

ora

ora

ora

ora

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

20,00

30,00

70,00

70,00

40,00

10,00

13,38

62,70

67,09

6,17

7,32

49,92

57,92

77,75

89,72

60,53

52,36

133,80

6.270,00

6.709,00

617,00

732,00

998,40

1.737,60

5.442,50

6.280,40

2.421,20

523,60

115,07

3.573,90

3.287,41

512,11

629,52

429,31

868,80

3.374,35

4.145,06

1.380,08

235,62

18,73

2.696,10

3.421,59

104,89

102,48

569,09

868,80

2.068,15

2.135,34

1.041,12

287,98

14,00 %

43,00 %

51,00 %

17,00 %

14,00 %

57,00 %

50,00 %

38,00 %

34,00 %

43,00 %

55,00 %
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
32 N04.004.040 | Trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro,
erpice, rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice,
mototrivella,
¢ | potenza superiore a 110 kW ora 10,00 61,87 618,70 327,91 290,79 47,00 %
33 N.P.1 | Importo destinato all'acquisto di DPI(mascherine Cadauno 3,00 30,00 90,00 90,00
FFP 2,gel lavamani per operai,fornitori,visitatori e
direzione lavori)
34 F01.025.030 | Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata m2 40,00 5,05 202,00 127,26 74,74 37,00 %
con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi
diametro 20 m
35 F01.031.015 | Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice
della strada, di
a | per il primo mese lavorativo o frazione di esso Cadauno 20,00 15,56 311,20 230,29 80,91 26,00 %
36 F01.025.045 | Cancello carrabile realizzato con tubo tipo m 3,00 301,72 905,16 733,18 171,98 19,00 %
ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera
grecata, in opera, compres
37 F01.103.005 | Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, h 70,00 37,38 2.616,60 549,49 2.067,11 79,00 %
per ora di effettivo servizio
38 F01.034.010 | Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna m 70,00 3,94 275,80 242,70 33,10 12,00 %
con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle
colorate in
39 F01.031.150 | Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di la
a | costo di utilizzo del sistema per un mese Cadauno 2,00 49,67 99,34 99,34
40 F01.031.150 | Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di la
b | posizionamento in opera e successiva rimozione Cadauno 2,00 51,55 103,10 21,65 81,45 79,00 %
41 F01.031.155 | Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della
a | costo di utilizzo dell'impianto per un mese Cadauno 2,00 18,02 36,04 36,04
42 F01.031.155 | Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della
b | posizionamento in opera e successiva rimozione Cadauno 2,00 15,68 31,36 6,59 24,77 78,99 %
43 F01.031.060 | barriera normale di delimitazione per cantieri stradali
(in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della st
a | lunghezza pari a 1200 mm Cadauno 20,00 2,69 53,80 53,80
44 N.P.4. | Servizio di pulizia della viabilita'pubblica dei residui ora 70,00 32,00 2.240,00 1.814,40 425,60 19,00 %

di polvere e fango lasciati dai mezzi in uscita dal
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
cantiere
45 F01.106.010 | Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di Cadauno 3,00 8,59 25,77 25,77
taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori,
realizzato in nyl
46 F01.100.005 | Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la
durata dei lavori:
b | sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari Cadauno 2,00 36,77 73,54 73,54
per gestioni primo soccorso ed emergenze
a7 N.P.2. | Costruzione di rampa in terra di accesso al cantiere Cadauno 4,00 1.000,00 4.000,00 2.400,00 1.600,00 40,00 %
e fornitura di inerti adeguatamente compattati.
TOTALE LAVORI 400.071,81
Importo soggetto aribasso 389.008,10
Ribasso d'asta 0,0000 % 0,00
389.008,10
Importo sicurezza 11.063,71
TOTALE NETTO LAVORI 400.071,81
SOMME A DISPOSIZIONE
IMPREVISTI
48 Imprevisti EURO 5.286,24 5.286,24
TOTALE IMPREVISTI 5.286,24
ALTRO
49 Contributo ANAC EURO 225,00 225,00
TOTALE ALTRO 225,00
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 400.071,81 88.015,80
TOTALE ONERI FISCALI IVA 88.015,80
Fondo incentivante ( 1,60% ) 6.401,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 99.928,19
IMPORTO COMPLESSIVO 500.000,00
Totale escluso manodopera
304.651,90
Totale Incidenza manodopera 25,23 %

100.931,14




