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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. e che nel prosieguo
assumera la denominazione di Codice;

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Primo Decreto Semplificazioni”’) convertito in L. 11 settembre
2020, n.120, come modificato dal Decreto Legge 31/05/2021, n.77 (c.d. “Secondo Decreto Semplificazioni
bis”) convertito in L.29/07/2021, n.108;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumera la denominazione di Regolamento;

il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che
nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ¢ a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;
il D.M. 19/01/2018 n. 31 recante: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie

fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 ¢ 104, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche” e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita” e s.m.i..

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme
Tecniche per le costruzioni”.
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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO
Art. 1- QOggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto ¢ I’esecuzione dei lavori e forniture per la manutenzione ordinaria delle opere presenti
nei corsi d’acqua ricadenti nel bacino del Senio e Santerno e Reno dal ponte Bastia al mare nei tratti arginati di
seconda categoria. In particolare, le opere da realizzare consistono essenzialmente in: movimento di terra
comprendenti scavi per imbasamenti difese, per risagomature sezioni e riporti per ripristino frane, scarpate e
piani golenali

- Taglio e sfalcio della vegetazione presente in alveo, lungo le golene e rilevati arginali e nelle fasce di
rispetto degli stessi;

- Ripristino di parti di difese in pietrame tramite la fornitura e posa di materiale lapideo di diversa pezzatura;
- Contrasto ai fenomeni di infiltrazione tramite la realizzazione di drenaggi;
- Consolidamento di tratti di rilevato arginale mediante la fornitura e posa di geotessili, geostuoie, geogriglie;

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi
compresi anche i particolari costruttivi dei quali 1’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore ¢ sia la realizzazione finale dei lavori privi di
ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei
tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative,
comprese le fasi di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e
contribuzione, dell'altrui proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e
della piena legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b

Importo lavori, Oneri per la sicurezza TOTALE
compresi costi della
manodopera (art.23,
comma 16 del Codice)

1 371.244,42 5.175,80 376.420,22
IMPORTO TOTALE

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), compresi i
costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell’art.23 del Codice; alle singole lavorazioni
e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara; a cio si aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso.

3. La base d’asta ¢ comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra
separatamente indicare in calce all’offerta economica, in applicazione dell’art.95, comma 10 del Codice e
dell’art.26, comma 6 del D.Lgs.n.81/2008.

4. L’importo del finanziamento ¢ diviso su tre annualita 2022, 2023,2024 secondo il seguente schema:

2022 2023 2024
Euro 75.000 200.000,00 200.000.00

Per i seguenti importo lavori: suddivisi nelle tre annualita



2022 2023 2024
Lavori a base dasta 54 684 68 158.279 87 158.279,87
sicurezzal 1.161.60 2.007,10 2.007.10
Totals Lavori 55.846.,28 160.286.,97 160.286,97
Somme a disposizione|
Incarico coordinatore sicurezza) 5.000,00 0,00 0,00
VA 12.286,18 35.263,13 35.263,13
Contributo ANAC 225,00
[mprevisti 525,61 124416 124416
Fondo incentivante 1.116,93 3.205,74 3.205.74
TOTALE SOMME 19.153.72 39.713.03 39.713.03
DMPORTO COMPLESSIVO 75.000,00 200.000,00 200.000,00

Art. 3 -

Il contratto di appalto ¢ stipulato a misura ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, del Codice. Il contratto ¢
stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

Modalita di stipulazione del contratto

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite
o definite in sede di contabilita, fermi restando 1 limiti di cui all’articolo 106 del Codice ed alle condizioni
previste dal presente capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 106 del Codice.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegato al presente Capitolato speciale.

11 contratto sara immediatamente impegnativo per 1'Appaltatore.

Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente
previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili — Costo della Manodopera

A1 sensi dell’art.216 comma 14 del Codice e ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo
allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Lavorazioni | Categoria Classifica Importo Oneri Costi Incidenza % Aggiungere
(breve comprensivo sicurezza | manodopera in | manodopera colonna nel
descrizione) costi in Euro Euro caso di
manodopera e categorie
oneri sicurezza scorporabili %
in Euro della categoria
sull’importo a
base di gara
...... 95.576,09 .
444444 Prevalente 0GS8. | ...... 376.420,22 | 5.175,80 25%
Scorporabile a
...... qualificazione |77 |......
obbligatoria
Scorporabile
subappaltabile
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili




Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all’articolo 106 del Codice, i gruppi di
lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte
integrante e sostanziale.

Art. 6 - Adeguata attrezzatura tecnica e conoscenza delle condizioni generali e locali dell’appalto

L’assunzione dell’appalto oggetto del capitolato implica da parte dell’impresa la conoscenza perfetta non solo
di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono
alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita e gli accessi, la possibilita di utilizzare
materiali locali, la distanza dalle cave, la necessita di utilizzare diverse e specifiche macchine operatrici in
relazione alle opere idrauliche e al contesto in cui sono collocate.

Al momento della presentazione dell’offerta 1’impresa, nell’accettare i lavori indicati nel capitolato, deve
dichiarare di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori,
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le
disponibilita della mano d’opera necessaria per 1’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia dei lavori da eseguire.

L’operatore economico dovra indicare 1’assetto organizzativo, consistenza, tipologia e caratteristiche tecniche
dei macchinari in proprieta o in disponibilita (nolo) e delle attrezzature che si intendono impiegare con
riferimento alla tipologia di lavorazioni previste. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere
provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al
D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

Per I'esecuzione dei lavori si richiede anche la seguente attrezzatura tecnica:

escavatore con dimensioni larghezza massima 3 metri e lunghezza braccio superiore a 15 ml escavatore bracci
lunghi grinch, necessari per assicurare la manutenzione di alcuni tratti del torrente Senio.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Fa parte integrale e sostanziale del contratto d’appalto ed ¢ materialmente allegato al contratto il presente
capitolato speciale d’appalto (ex art.32 comma 14-bis del Codice);

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni

ancorché non materialmente allegati al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e

controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

a) ’elenco prezzi unitari;

b) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice), il cui valore ¢ puramente indicativo
delle tipologie di lavorazioni, le cui quantita potranno essere rimodulate in fase di consegna dei singoli
Ordini di lavorazione funzionali all’esecuzione degli interventi;

¢) il piano di sicurezza e di coordinamento generale, nonché le proposte integrative al predetto piano, se
accolte dal Coordinatore per la sicurezza;

d) la relazione generale e gli altri elaborati del progetto esecutivo



e) il piano operativo di sicurezza, con relativi aggiornamenti, redatto dall’aggiudicatario, da presentare
preliminarmente all’inizio dei lavori ricompresi nei singoli ordini di lavorazione funzionali all’esecuzione
degli interventi;

) le polizze di garanzia;
g) ’offerta tecnica ed economica presentata dall’ Appaltatore in sede di gara;

h) il Patto d’integrita sottoscritto dall’Appaltatore, come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con
deliberazione di Giunta Regionale n. 966 del 30/06/2014.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categoric omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per
la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e
del subappalto, ¢ ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del
Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, e .s.m.;

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, recante: “Regolamento
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell’esecuzione”.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Danni di forza maggiore

L'impresa non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore 1'impresa ne fa denuncia al
Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o
delle persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.

Si applica ’art. 11 del Decreto MIT n.49/18.

Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del
D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante
si riserva di esercitare la facolta prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalita ivi previste, cio¢ si
interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell’appalto
risolto si applica I’articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ¢ s.m.

Se l'appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo, se si avverano gli eventi codificati ai commi 17 e 18
dell’art.48 del Codice in capo all'impresa mandataria o in capo all’impresa mandante, trova applicazione
quanto previsto dai citati commi.



Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore
tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel presente
capitolato speciale. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’ appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi ¢
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale di appalto,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso presente
Capitolato.

Per quanto riguarda ’accettazione, la qualitd e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I’articolo 101, comma 3 del Codice I’articolo
6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 ¢ 17 del D.M. n.145 del 2000.

CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE
Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori

Per la consegna dei lavori si applica 1’art.5 del decreto MIT del 7/3/18, n.49. 1l Direttore Lavori provvede alla
consegna entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

E' facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., nonché¢ dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in applicazione della lett.a) del comma 1 dell’art.8
del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m. e i. e
anche nelle more del perfezionamento del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dall’articolo 5, comma
3 del D.M. n. 49 del 2018. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori,



I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto ’inadempimento ¢ considerato grave negligenza
accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in
acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano anche
alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come
previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 1’ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 1’esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate,
qualora 1’'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. La Stazione appaltante potra disporre la
consegna in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I’appaltatore possa sollevare
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 15 - Termini per 1'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 790 (settecentonovanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori
e suddiviso in tre annualita

Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle
festivita e delle ferie contrattuali.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali
variazioni si fara riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 16 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice, con indicazione delle ragioni che hanno
determinato 1’interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza delle forze lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.

Si applica l'art. 107 del Codice e I’art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le
domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati ¢ documentati dall’appaltatore, prima della scadenza
del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie
temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 18; in tal
caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 15 si intende il termine intermedio previsto dal successivo
articolo 16, comma 2, lettera d) e il periodo di proroga ¢ proporzionato.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale 1’appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso
appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette imprese o fornitori.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per 'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;



b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ¢ altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I’appaltatore e 1 fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo — Premio di accelerazione

In applicazione del comma 4 dell’art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene
applicata una penale peri allo 0.5 per mille per mille dell’ammontare netto del singolo Ordine di Lavorazione.
La misura complessiva delle penali non puo superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Se i ritardi
sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione ’articolo
34, in materia di risoluzione del contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta della consegna in via d’urgenza;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei
lavori.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata e, se, gia addebitata, ¢ restituita, qualora
I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel cronoprogramma dei lavori.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

7 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma



3.

L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma
di esecuzione dei lavori, di cui all’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/10 e all’art. 1, lett. f) del D.M. 49/18,
elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con le obbligazioni
contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione Appaltante, fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del Codice;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere (ove esistente), eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Al programma di esecuzione dovra essere allegato I’elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di
affidamento, con riguardo alle attivitd di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di
ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto di terzi e guardiania dei cantieri, assoggettati al regime
autorizzatorio del subappalto, in applicazione del Patto di Integrita in materia di Contratti Pubblici Regionali
sottoscritto per accettazione dall’appaltatore in sede di offerta.

Art. 19 - Danni di forza maggiore

L'impresa non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore I'impresa ne fa denuncia al
Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o
delle persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.

Si applica I’art. 11 del Decreto MIT 49/18.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i., finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

L'appaltatore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.



10.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

La comunicazione del c/c bancario o postale deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni
dall’accensione del/i ¢/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a
commesse pubbliche. L’affidatario deve altresi comunicare le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e
delegata/e ad operare su di esso/i. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi
informativi comporta 1’applicazione, da parte della Prefettura — UTG competente, della sanzione prevista
dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo
gara (CIG) relativi all’appalto di cui trattasi.

Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non
vengano eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. n. 136 del 2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come
definiti dall'articolo 105, del Codice, nonché ai subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del
presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010, anche 1
cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante
bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita si applica pertanto anche
ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve
conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento ¢ tenuto
ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del
2010 e s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e
singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le
mandanti le clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime
considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del Codice.

Art. 21 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto d'appalto viene calcolato 1'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo
inizio della prestazione. L'erogazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento relativo ai
singoli Ordini di lavorazione, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori per ciascuna annualita 1’importo
dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

Art. 22 - Pagamenti

La contabilizzazione dei contratti a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le quantita rilevate
per i prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara.



Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se ’appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.3. I pagamenti avvengono per
Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento, a seguito della
conclusione dei lavori di ciascun Ordine di lavorazione, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di cui al
successivo comma 4; fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Igs.
50/2016 e s.m.i..

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto
progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
liquidazione finale dopo 1’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), in
applicazione di quanto previsto dall’art. 30 co. 5-bis del Codice.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come modificato

dal D.Lgs. n.192/2012 e dell’art.113-bis del Codice sono cosi stabiliti in funzione degli importi annuali
presenti sui capitoli di spesa::

2022 2023 2024
sal + IVA 3.000,00 174.928,47 189.457,67
Anticipazione20%+ IVA 66.775,00 25.071,53 0

— il certificato di pagamento annuale del corrispettivo di appalto ¢ emesso contestualmente all’adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori

— 1 pagamenti dei predetti certificati avverra entro i successivi 30 giorni dall’adozione di ogni stato
avanzamento lavori, mediante emissione dell’apposito mandato e I’erogazione a favore dell’appaltatore;

— il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

— il certificato di collaudo ¢ emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito
nel contratto d’appalto che verra stipulato fra le parti;

— il pagamento delle rate di saldo avverra entro 30 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verra
stipulato fra le parti;

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore ¢ comunque a lui non imputabili, I’appaltatore puo chiedere il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento
all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 23 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi, ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. a) del Codice, opera nei limiti e alle condizioni
previsti dal presente articolo, non trovando applicazione I’art. 1664, primo comma, cod. civ.

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei materiali, la revisione avviene alle condizioni
e nei limiti previsti dall’art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e s.m.i. convertito in Legge n.25 del 28/03/2022 ¢
del DL 50/2022. E’ fatta salva la disciplina dettata da norme specifiche emanate in relazione a circostanze o
periodi determinati.



Per il riconoscimento e la valutazione del correspettivo verranno seguite le incicazioni contenute nelle norme
statali e regionali di riferimento

Nel caso di variazione dei prezzi in diminuzione, la stazione ha facolta di comunicare all’appaltatore 1’entita di
tale diminuzione e di procedere conseguentemente alla riduzione del corrispettivo contrattuale.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ disciplinata dall’art. 106 co. 13 del Codice.

E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo del
presente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del Codice e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, che nell’oggetto sociale sia previsto I’esercizio
dell’attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa con
Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla
stazione appaltante qualora quest’ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante
lettera trasmessa con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.

In ogni caso I’Amministrazione cui ¢ stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 25 - Garanzie

In applicazione dell’art.1 del D.L. n.76/2020 conv. in L. n.120/2020 e s.m. ¢ i., non ¢ richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta per la partecipazione alla procedura di affidamento.

E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalita dell’art.
103 del Codice ed in conformita allo schema tipo 1.2 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo
economico n. 31 del 19/01/2018. Le modalita di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art.
103 del Codice. La cauzione definitiva ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto

Si applica I'art. 93, comma 7 del Codice per la riduzione percentuale dell'importo della cauzione definitiva. La
cauzione definitiva puo essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le
modalita indicate all'art. 103 co. 5 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma
3 del citato art. 103 del Codice.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi 1’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 26 - Assicurazioni a carico dell’appaltatore



Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del Codice, 'appaltatore ¢ obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna
dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione ¢ comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

I massimali della polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) sopra citata sono i seguenti:

- per PARTITA 1 - OPERE (il rimborso, per la parte eccedente I’'importo della franchigia o scoperto e
relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e
ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) a copertura dei danni ad impianti ed opere pari
all’importo contrattuale (compresa [.V.A.);

- per PARTITA 2 — OPERE PREESISTENTI (il rimborso, per la parte eccedente I’importo della franchigia
0 scoperto e relativi minimi ¢ massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e
diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) per danni ad impianti ed opere
preesistenti: € 250.000,00

- per PARTITA 3 — DEMOLIZIONE E SGOMBERO (il rimborso delle spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a
seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate,
nel limite del massimale assicurato) per demolizione e sgombero: € 250.000,00

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee € permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto ¢ movimento tellurico,
frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da
essa esigibili nel caso concreto, per 1’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto
anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
deve essere stipulata per il seguente importo: € 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049
del codice civile, ¢ danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ¢ a consulenti dell’appaltatore o della
Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.



La polizza assicurativa dovra essere attivata in analogia con lo schema tipo 2.3 dell'abrogato D.M. n.123/2004,
in quanto non disciplinata dal nuovo D.M. n.31/2018.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta
I’inefficacia della garanzia, in applicazione dell’art.103 comma 7 del Codice Le somme assicurate ai sensi del
presente articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei prezzi contrattuali e di perizie suppletive e
i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 1’appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del Codice., le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 27 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti senza
che [D’'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pitl 0 in meno secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice e 43, co. 8 del Regolamento.

Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica 1’art.106 del Codice e I’art.8 del decreto MIT
n.49/2018.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che ’appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

In ogni caso ogni variante o modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione dell’opera
e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e approvata dalla stazione
appaltante prima della sua esecuzione.

Art. 28 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato anche a
causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica ¢ al di
sotto di entrambi i1 seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
I’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 29 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a misura:

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste
in opera.



Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare 1'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale € secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari contrattuali.

Per gli oneri per 1'attuazione dei piani di sicurezza

1.

Gli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di
coordinamento (ove redatto) senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 30 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante 1'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati.

Fermo restando quando disposto dall’articolo 27 che precede, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale non siano previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi
secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5 ¢ 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di
concordamento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 31 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore mette in campo tutte le disposizioni vigenti per la lotta al Covid-19 come indicato nei protocolli
del MIT.

Art. 32 - Cantieri temporanei o mobili

Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, I'appaltatore ¢
obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95
(Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del
datore di lavoro dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101
(Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).

In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’art. 105 (Subappalto) del Codice; in particolare [’affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

L’appaltatore dovra essere in possesso dell’idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’articolo 89,
comma 1, lettera 1) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

I richiami dell’articolo seguente denominato “Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di
sicurezza” a specifici articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non
espressamente citate.

Art. 33 - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Il piano di sicurezza e coordinamento ¢ parte integrante del contratto di appalto (art. 100, c¢. 2 del D.Lgs.
81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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L’impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordinatore per I’esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro
delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e
coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 8§1/2008).

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), 1’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 106 del Codice.

L’impresa che si aggiudica i lavori redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal
punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il
modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.
104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008, il piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 ¢ s.m.

L’impresa che si aggiudica i lavori, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto dal D.Lgs. 81/2008 in
materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle
imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del Codice.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. e alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L’appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o/e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 - Subappalto e subaffidamento

L’Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire in proprio la prevalente esecuzione delle lavorazioni, in applicazione
dell’art. 105 del Codice; 1’appaltatore puo affidare lavorazioni in subappalto in applicazione del citato art.105
del Codice previa autorizzazione della stazione appaltante. Il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
di subappalto.

11 contratto di appalto non puo essere ceduto a pena di nullita.

I subaffidamenti sono regolati dall'art. 105 del Codice e dal Patto d’Integrita in materia di Contratti Pubblici
Regionali approvato con D.G.R. 966 del 30/06/2014.
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L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici
nonché i dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso
quello del subappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 ¢ s.m.i. ¢
la Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti se non nei casi
previsti dall” art. 105, co. 13 del Codice.

Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta del
contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facolta di annullare 1’autorizzazione al subappalto a causa di
incompetenza od inadeguatezza del subappaltatore. Nessuna richiesta di indennizzo o risarcimento puod essere
avanzata dall’ Appaltatore in ragione di detto annullamento.

L’ Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ Amministrazione appaltante per 1’esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’art. 1456 c.c. con la conseguente possibilita, per la Amministrazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’ Appaltatore e ferme restando le ulteriori conseguenze di legge.

L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subaffidamenti
che non sono subappalti ai sensi dell’art.105 del Codice, stipulati per ’esecuzione dell’appalto, il nome del
subaffidatario, I’importo del subaffidatario, I’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché il rispetto
dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del subcontraente.
Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto.

L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, nel caso non si proceda con il pagamento diretto.

Art. 35 - Responsabilita in materia di subappalto

11 contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto, anche in applicazione dell’art.7 del Decreto MIT
n.49/2018.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal comma 1 dell’art.21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m. e i. (ammenda fino a un terzo dell importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del Codice, I'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e¢ le malattie
professionali dei dipendenti a cui ¢ tenuto il subappaltatore.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 36 - Accordo bonario e Controversie

L'accordo bonario ¢ disciplinato dall'art. 205 del Codice.
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Ove non si proceda all’accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto ¢ devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis dell’art.205 del
Codice ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
I’importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva I’accordo bonario per la risoluzione
delle riserve iscritte.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi
dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del Codice.

Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) 1 suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’appaltatore dalla responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I’inadempienza accertata e procede alla detrazione di
una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non ¢
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore ¢ ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 38 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Alla risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del Codice e del D.M. n.49/2018.
. La risoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto

2010 e s.m. e 1., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora di 15 giorni dell’affidatario e in

contraddittorio con il medesimo nei casi indicati nel contratto stipulato fra le parti.
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. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo 1’adozione del provvedimento di
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra
successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 1’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1. I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2. I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3. I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

. Il contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall’articolo 106, comma 2 del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato
comma 2. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente
articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

. Il contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali” approvato con delibera di Giunta regionale n. 966/2014.

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 39 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 12 ¢ 14, commi 1, lettera ¢) ¢ 5 del D.M. n. 49 del 2018. Il certificato di regolare
esecuzione ¢ redatto dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art.
102 del Codice.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con ’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

All'accertamento dell'ultimazione, si procedera in contradditorio con l'appaltatore ai sensi dell’art. 12 del
decreto MIT n. 49/18.
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Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla
funzionalita e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procedera come
previsto dal comma 1 del citato art. 12 del Decreto MIT n.49/2018.

Art. 40 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

Il conto finale dei lavori sara redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 14 del Decreto 7 marzo 2018, n.
49.

Il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di

regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi
dell’art. 102 del Codice.

Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 41 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo ’ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puod opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta e richiede che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 42 - Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta si
applicano le disposizioni di cui al Codice. e dell’art. 11 del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 43 - Oneri e obblighi speciali a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n.207/2010 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

a) 1’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 17.01.2018 che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali ¢ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni,

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte e I’eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai luoghi
di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di vegetazione, sistemazione
delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d’opera ed il ripristino dei luoghi;

¢) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
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d)

g

h)

J)

k)

)

tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato
speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso ’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

le spese, i1 contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del
cantiere;

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione; il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, il deposito di materiale su proprieta private;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da
terzi o da subappaltatori in conseguenza dell’esecuzione di lavori;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, caposaldi
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la richiesta all’Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per 1’eventuale
chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire
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10.

la corretta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con ogni mezzo, in
particolare se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale ’appaltatore dovra
provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche e/0 manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati
regimentati.

o) lappaltatore ¢ obbligato:

- ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

- afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

- a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

- a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi € comunque a semplice richiesta
della direzione lavori, I’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico ¢ non modificabile la data e 1'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)

E’ a carico e a cura dell’affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti 1 manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi ¢ degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

L’appaltatore ¢ inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in
esecuzione e con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare inalterato
tale tracciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria
la rimozione temporanea di parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento
alternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che
ne hanno richiesto la rimozione.

E onere dell’appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nell’area di intervento,
comprensivo del rilievo delle interferenze presenti nell’area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo dovra
essere trasmesso, sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima delle
fasi esecutive attinenti di cantiere.

L’appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e
sara tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

L’affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici compresa 1’indicazione dei
nominativi dei subappaltatori, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati ¢ dell’importo
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dei medesimi. In tabella B ¢ riportato un modello di cartello di cantiere, secondo quanto descritto nel presente
punto

Art. 44 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
gestiti e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica autorizzata
comunque rispettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale.

Art. 45 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA — PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 - Qualita, provenienza, accettazione dei materiali

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

I materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'Impresa riterra di sua
convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita
della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per l'accettazione dei materiali da costruzione.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea
all'impiego, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno
essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

La scelta di un materiale nei confronti di altri o fra diversi tipi di uno stesso materiale verra fatta di volta in volta, in
base al giudizio della Direzione dei Lavori, che accertera, per i materiali che 1'Appaltatore deve acquistare, la
provenienza da fornitori di provata serieta ed onesta, in modo da avere assicurata la costanza qualitativa e la
regolarita di rifornimento nelle quantita necessarie.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai
materiali impiegati, nonostante I'accettazione dei materiali stessi da parte della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha 1'obbligo e I’onere di eseguire tutti i controlli sui materiali previsti dalle norme tecniche approvate
con DM 14/01/2008 e comunque ritenuti necessari dalla DL per accertarne 1'idoneita all'uso e di adottare le piu
corrette modalita di conservazione e tecnologie di impiego.

a. Acqua
L'acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva. L’acqua di impasto, inclusa 1’acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN
1008:2003.

b. Leganti idraulici

Le calci idrauliche e i cementi a rapida e lenta presa da impiegarsi in qualsiasi lavoro dovranno corrispondere a
tutte le particolari prescrizioni di accettazione, a norma delle disposizioni vigenti di cui alla Legge 26.5.1965 n°
595 e Decreti Ministeriali 3.6.1968 e 31.8.1972 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

¢. Ghiaia - pietrisco - sabbia
Le ghiaie, i pietrischetti e la sabbia da impiegarsi nella formazione di calcestruzzi dovranno avere le stesse
qualita stabilite dalle norme tecniche specifiche per i conglomerati cementizi. La sabbia dovra essere
preferibilmente di qualita silicea e proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra, inoltre,
essere spogliata dagli elementi di grossezza superiore a 6 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla
destinazione, al dosaggio ed alla condizione della messa in opera dei calcestruzzi; 1'lmpresa dovra garantire la
costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. In linea di massima, per quanto riguarda le
dimensioni degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, queste dovranno essere da mm.10 a mm. 5.

Per i drenaggi il materiale dovra avere dimensione di 3 + 20 mm.

I materiali litoidi da impiegare nei lavori dovranno essere puliti, privi di materie organiche terrose e polveri di
frantumazione. La D.L. rifiuta e dispone I’allontanamento delle partite non idonee.

d. Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglia o da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione o laminazione, trafilatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalla legge 5.11.1971 n° 1086 e suoi decreti attuativi.

11 ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa;
esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre
soluzioni di continuita; inoltre non dovra risultare alterato da lunga esposizione agli agenti atmosferici.

Per tutti i materiali ferrosi 1'Appaltatore ha 1'obbligo di consegnare i certificati di provenienza e delle prove
effettuate presso gli stabilimenti fornitori, ogniqualvolta gli venga richiesto dalla Direzione dei Lavori.
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Acciai per armature

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono essere qualificati all’origine e corrispondere ai tipi e
caratteristiche stabilite dalle Norme Tecniche

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste nelle norme tecniche per le

costruzioni

Tutte le forniture in acciaio, consegnate in cantiere, provenienti direttamente dallo stabilimento di

produzione devono obbligatoriamente essere accompagnate da:

- copia dell’Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale riportante un timbro in originale con
almeno la data di spedizione ed il destinatario e, se necessario, copia dell’Attestato di Conferma della
qualificazione;

- documento di trasporto con il riferimento all’attestato di qualificazione, la data di spedizione, il
riferimento alla quantita, al tipo di acciaio, alle colate e al destinatario.

Le forniture, consegnate in cantiere, effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate
da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante stesso.

Ogni fornitura di barre pre-saldate, pre-sagomate e¢ pre-assemblate, consegnata in cantiere, deve essere
accompagnata inoltre da:

- copia dell’Attestato di Denuncia di Attivita del centro di trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

- lattestazione inerente le prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di
Trasformazione, con I’indicazione dei giorni nei quali la fornitura ¢ stata lavorata.

I1 DL prima della messa in opera ¢ tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture
non conformi, ferme restando le responsabilita di produttore, commerciante e centro di trasformazione.

L’unita di collaudo per acciai in barre tonde lisce e in barre ad aderenza migliorata ¢ costituita dalla partita di
t.25 max; ogni partita minore di t.25 deve essere considerata unita di collaudo indipendente.

L’unita di collaudo per acciai per c.a.p. € costituita dal lotto di spedizione del peso max di t.30, spedito in
un’unica volta, e composto da prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di
formazione).

I prodotti provenienti dall’estero saranno considerati controllati in stabilimento, qualora rispettino la stessa
procedura prevista per i prodotti nazionali di cui alle norme tecniche delle costruzioni

Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione dei Paesi della CEE dovranno osservare quanto disposto
per essi dalle norme tecniche delle costruzioni

Acciai per tiranti

Gli acciai impiegati nella realizzazione dei tiranti di ancoraggio dovranno essere conformi alle norme
vigenti, emanate in applicazione dell’art.21 della legge 5/11/1971 n. 1086 a cui si fara riferimento, anche per
quanto attiene i controlli di qualita degli acciai da impiegare.

I dispositivi di bloccaggio dovranno essere conformi alle disposizioni dell’allegato “B” della Circolare
Ministero LL.PP. 30.06.1980 e successivi aggiornamenti.

Acciai da carpenteria

Si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati),
UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE.

Ogni fornitura di prodotti derivati (ad esempio travi saldate ricavate da lamiere o nastri a caldo), consegnata
in cantiere, deve essere accompagnata da:

- copia dell’Attestato di Denuncia di Attivita del centro di trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

- Dattestazione inerente le prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di
Trasformazione, con I’indicazione dei giorni nei quali la fornitura ¢ stata lavorata.

Il DL prima della messa in opera ¢ tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture
non conformi, ferme restando le responsabilita di produttore, commerciante e centro di trasformazione.

Prove sui materiali
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Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi all’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di
tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 1’esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

Certificato di qualita

L’ Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati
bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.)
prescritti dal presente Capitolato, su specifica richiesta della D.L. dovra esibire, prima dell’impiego, i relativi
“Certificati di qualita” rilasciati da un Laboratorio ufficiale.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli
materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di
laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un
rapporto a dosaggi e composizioni proposte.

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da
impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validita biennale. I certificati
dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle
caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

Accertamenti preventivi.

Prima dell’inizio dei lavori il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati
dall’Impresa, disporra, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di
laboratorio a spese dell’ Appaltatore.

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara luogo alle necessarie
variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all’emissione di un nuovo certificato di
qualita.

Per tutti 1 ritardi nell’inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che comportino una
protrazione del tempo utile contrattuale sara applicata la penale prevista all’articolo “Penali in caso di
ritardo” di cui alle presenti norme.

Prove di controllo in fase esecutiva.

In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per
la loro accettazione, I’Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e periodicamente alle prove dei
materiali impiegati o da impiegarsi, sottostando a tutte le spese di prelevamento, all’invio per 1’esperimento
di campioni presso laboratori ufficiali indicati dalla stazione appaltante, nonché alle spese per 1’esecuzione
delle prove di laboratorio.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio con 1’Impresa; la maturazione e la conservazione spettera
all’Impresa o potra essere affidata ai Laboratori medesimi. I risultati ottenuti dall’analisi svolta dai laboratori
ufficiali, saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e
dell’Impresa nei modi adatti a garantire I’autenticita.

Art. 2 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita alle speciali prescrizioni che la Direzione
dei Lavori dara all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti
rimaste in opera, rimanendo convenuto che I'Appaltatore dovra, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte
quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per
negligenza.

L'Tmpresa dovra inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero demolite
oltre i limiti fissati.

I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti rimaste
in opera.

Art. 3 - Impianto di cantiere
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Il cantiere deve essere impiantato, adeguato e integrato nel corso dei lavori secondo le esigenze esecutive
dell’appalto, mantenuto efficiente e funzionale fino all’ultimazione dei lavori, ed infine rimosso nell’osservanza di
tutte le norme di sicurezza, di igiene e di salute e del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore
della sicurezza e successive variazioni e integrazioni in corso d’opera.

Il cantiere o parti di esso puo essere impiantato in piu siti e riattivato in tempi diversi a seconda delle sospensioni
disposte ad esempio per le avverse condizioni meteorologiche.

La segnaletica di sicurezza e/o di salute nelle aree e nelle strade interessate dai lavori e nel cantiere deve essere
conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008; per la segnaletica stradale valgono le norme in materia ed in
particolare il Nuovo Codice della Strada.

Art. 4 - Piste, aree di cantiere e opere provvisionali

La realizzazione delle piste e delle aree di lavoro devono inoltre garantire la stabilita del pendio su cui sono
realizzate. Le opere provvisionali occorrenti per I’esecuzione dei lavori, cosi come i ponteggi, le casserature, ecc.
dovranno essere eseguite a cura dell'Impresa, la quale dovra garantire e rispondere pienamente della regolare
riuscita e sicurezza delle opere.

I lavori di finitura, la demolizione delle opere provvisionali, di servizio, ecc. devono essere eseguiti dall'Impresa in
modo da garantire la perfetta regolarita e funzionalita delle opere idrauliche e di consolidamento.

Art.5- Scavi
Scavi in genere

Per 'esecuzione degli scavi, delle demolizioni, dei rinterri e dei trasporti, I'Appaltatore sara libero di adoperare tutti
quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterra di sua convenienza, purché dalla Direzione dei Lavori
siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei
lavori.

Gli scavi andranno eseguiti con un adeguato numero di mezzi meccanici, a regola d'arte, procedendo da valle verso
monte; la profilatura delle sponde a lavoro ultimato dovra risultare con scarpate variabili da lavoro a lavoro ed il
fondo dovra avere una pendenza del 5 % verso il centro.

Qualora i mezzi meccanici impiegati non risultino idonei alla profilatura delle sponde e dei cigli a regola d'arte,
I'Impresa ¢ tenuta a far seguire la macchina da operaio spondino che perfezioni il lavoro dei mezzi meccanici ed
elimini ogni gibbosita.

Nella esecuzione degli scavi in genere, qualora, per la qualita del terreno, per il genere di lavori che si eseguono e
per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti degli scavi, 1'Appaltatore
dovra provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti,
franamenti e per assicurare contro ogni pericolo gli operai. L'Appaltatore potra costruire i puntellamenti e le
sbadacchiature nel modo che riterra migliore, con le verifiche previste nelle norme tecniche di attuazione

1) piccola sbadacchiatura,
2) sbadacchiatura a mezza cassa.

L’appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa, di
eventuali danni alle persone e alle cose, pubbliche e private, e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivano
dalla mancanza, dall’insufficienza e dalla scarsa solidita di dette opere provvisionali, dagli attrezzi adoperati, dalla
poca diligenza nel sorvegliare gli operai nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
e di lavori pubblici. L’Appaltatore deve provvedere alla realizzazione in sicurezza delle suddette opere
provvisionali di propria iniziativa adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi
per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei
Lavori.

Col procedere dei lavori 1'Appaltatore puod recuperare i legnami costituenti le armature; quelli pero che, a giudizio
della Direzione dei Lavori, non possono essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, devono essere abbandonati
negli scavi, né all'Appaltatore spettera per questo alcuno speciale compenso.

I lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino negli
scavi e le acque che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti degli scavi stessi siano al piu presto
eliminate.
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Gli scavi saranno mantenuti asciutti sia durante la loro esecuzione, sia durante la costruzione delle murature, dei
getti e delle opere di fondazione. In questo caso 1'Appaltatore ha I'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che
saranno stabiliti, le macchine, gli attrezzi e gli operai occorrenti al prosciugamento.

Sempre in relazione agli scavi, si precisa che spetta all'Appaltatore assicurare la continuita del transito, quella del
deflusso delle acque e l'incolumita di tutte le opere, canalizzazioni, cavi, condotte, ecc., esistenti nel sottosuolo che
viene scavato; a tal fine I'Appaltatore deve prendere le debite intese con le Amministrazioni interessate e, d'accordo
con le stesse, eseguire puntellazioni, aggiustamenti, ecc.

Dove i fabbricati od altre opere avessero risentito danni a causa dei lavori in corso, 1'Appaltatore dovra eseguire i
lavori di ripristino con tutta sollecitudine ed a sue spese.

Quando gli scavi sorpassassero i limiti assegnati dai disegni allegati al contratto nonché quelli forniti in corso
d'opera ed in genere le quote assegnate dalla Direzione dei Lavori, potranno essere accettati a insindacabile
giudizio della medesima, ma non contabilizzati; in caso contrario I'Impresa ¢ tenuta a ripristinare a sue spese la
sagoma, mediante riporti in conformita alle disposizioni della Direzione dei Lavori. Le quote che si trovano
indicate nei disegni di consegna sono di semplice avviso, a meno di conferma da parte della Direzione dei Lavori.

Sull'lmpresa gravera pure ogni onere per danni a frutti pendenti ed alle proprieta private limitrofe che essa causera
per l'impianto del cantiere e I'esecuzione dei lavori, la costruzione di rampe e strade di servizio e di accesso per lo
scavo, il trasporto e lo scarico del materiale, per eventuali aggottamenti o deviazione provvisoria delle acque da
realizzare in qualsiasi modo, 1'abbattimento di piante, l'estirpazione di ceppaie, il decespugliamento, 'asportazione
di recinzioni ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro.

Durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere arrecati i minori danni possibili alle proprieta poste lungo gli
scavi; gli eventuali danni non giustificabili graveranno sull'Impresa.

Scavo di sbancamento

Per scavo di sbancamento si intende quello eseguito per splateamento, per apertura di trincee ed in genere ogni
scavo di vasta superficie, per cui sia possibile - con la formazione di rampe provvisorie o con l'impiego di altri
mezzi idonei - allontanare le materie di scavo evitandone il sollevamento.

Scavi in roccia

Fermo restando quanto esposto ai paragrafi precedenti, per questo tipo di scavo I'Impresa dovra adottare, a
seconda del luogo ove questi verranno eseguiti, tutti gli accorgimenti ¢ i macchinari per raggiungere le quote
richieste dalla Direzione dei Lavori, compresa I'esecuzione manuale.

Scavi a sezione obbligata

Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli incassati a sezione ristretta, necessari per dar luogo a rilevati
per briglie in terra 0 a muri o a plinti di fondazione propriamente detti, oppure per drenaggi, fogne, condutture,
fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto, essi dovranno inoltre essere spinti fino alla profondita che verra ordinata dalla Direzione dei
Lavori all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono percid0 di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piti conveniente, senza
che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere.

E' vietato all' Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano ai rilevati o alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma, per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.

Eseguite le fondazioni, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu intorno alle medesime, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell' Appaltatore, con le stesse materie scavate, fino al piano
terreno naturale primitivo.

Scavi in scarpata

Le sezioni di scavo devono essere eseguite con pendenze delle scarpate tali da assicurare la stabilita dei fronti di
scavo per la durata dei lavori. Le pendenze delle scarpate di scavo sono in funzione del tipo di terreno, della
presenza di superfici di discontinuita e di strato sfavorevoli alla stabilita, di acque di infiltrazione e di azioni
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esterne instabilizzanti quali carichi, presenza di alberi, precipitazioni meteoriche ecc. Una prima indicazione di
massima si ricava dall’osservazione dell’angolo di naturale declivio della scarpata contigua a quella in cui si
effettuano gli scavi; altre indicazioni si ottengono da calcoli e valutazioni geotecniche. In ogni caso, gli scavi in
scarpata o al piede della scarpata devono essere effettuati dall'impresa in piu fasi, a tratti di lunghezza da
verificare in sito eseguendo anche scavi limitati di prova.

Durante i lavori di scavo in genere, la parte di terreno agrario superficiale dovra essere tenuto distinto dal
materiale piu arido non idoneo alla coltivazione e accumulato in zone stabilite dalla D.L. per essere
successivamente usato per ritombare lo scavo nella sua parte superficiale.

Art. 6 - Rilevati
Rilevati in genere
Prove sulle terre:

Su richiesta della D.L. l'impresa dovra prelevare un congruo numero di campioni del tipo di terreno da
impiegare e sottoporre, a sua cura e spese, gli stessi a prove e/o analisi presso laboratori specializzati; in tal caso
lI'impresa non potra iniziare la costruzione delle opere prima di aver sottoposto i risultati relativi al direttore dei
lavori.

Qualora questi mostrino che il materiale in posto o proveniente da cave di prestito, non sia idoneo, il D.L. potra
ordinare o il non utilizzo del materiale inidoneo o la correzione mediante miscelazione con materiale avente
caratteristiche ottimali, senza che l'impresa possa richiedere ulteriori compensi o sovrapprezzi.

Inoltre, qualora i valori dei Limiti di Atterberg, ricavati dalle prove di laboratorio, siano simili e/o prossimi ai
valori dell’umidita derivanti dagli scostamenti, riportati nel paragrafo “Compattazione”, rispetto al valore
dell’umidita ottimale di cui alla Prova Proctor Standard (vedi allegato “Prove in sito e di laboratorio™), la D.L.
per una buona realizzazione a regola d’arte dei rilevati, indipendentemente dalla percentuale minima di densita
secca da raggiungere, rispetto a quella ottimale, prevista nel paragrafo “Posa in opera”, potra richiedere un
maggiore addensamento per allontanarsi in modo significativo dai valori ritenuti prossimi a quelli dei Limiti di
Atterberg.

Occorrera pertanto ottenere, la composizione chimico fisica e/o le caratteristiche naturali e intrinseche richieste
con opportune miscele di idonee argille, lo stesso trattamento dovra essere fatto per i materiali di risulta dagli
scavi delle lavorazioni da eseguirsi nel cantiere qualora non rispettino le condizioni suddette

Prima di iniziare il prelevamento della terra verra eseguito lo scotico e 1’espurgo del materiale mediante,
estirpazione di ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.

Le risultanze dell'espurgo saranno trasportate a rifiuto, il compenso per tali lavori ¢ compreso nel prezzo a corpo
unitario dei movimenti di terra.

Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben sminuzzate e non
indurite dal gelo, secondo quanto previsto alle tabelle al paragrafo C.

Laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovra praticarsi l'innaffiamento della stessa, in modo da ottenere un
perfetto costipamento dei nuovi rilevati e cid ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori che all'uopo potra
fare eseguire prove a seconda di quanto prescritto dalla normativa specifica relativamente al tipo di opera.

Prima di iniziare il riporto delle terre, dovra essere preparato il piano di posa mediante scotico del terreno,
estirpamento di ceppi legnosi espurgo delle radici ed asportazione del materiale eterogeneo, solcatura in piano e
gradinatura in sponda a intervallo non superiore a cm. 150 (centimetri centocinquanta) misurati in orizzontale.

Tale lavoro dovra riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.

Lo scarico del materiale dovra effettuarsi per cumuli e la ruspa dovra procedere alla costruzione dei cordoli, di
altezza non superiore a m. 0,40 che saranno ulteriormente costipati con rulli a piede di pecora o con idonee
macchine alternative, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Gli scarichi di terra dovranno essere sospesi nel caso in cui si verifichino cedimenti o movimenti franosi.

La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potra ordinare la pilonatura dei cordoli in costruzione con
mezzi idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza che l'Impresa, a tale titolo, abbia diritto a compenso
alcuno.

Nel caso si impieghino mezzi alternativi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la costruzione dei
rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalita che assicurino la costruzione a
regola d'arte dei rilevati stessi
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Spetta all'Tmpresa organizzare le fasi di scavo e quelle di riporto in modo da procedere senza interruzioni nelle
lavorazioni intraprese per avere, al completamento la sagoma del rilevato di progetto. Nessun compenso verra
corrisposto all'Impresa per eventuale esuberanza di sagoma se non concordata con la D.L.

Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommita e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo che
presentino la dovuta inclinazione e sagomandole secondo le previsioni di progetto onde consentire il successivo
trattamento di sistemazione a verde.

Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite in modo da non manomettere le
eventuali opere e strutture presenti.

Tali rampe, a lavoro ultimato, dovranno essere sistemate a regola d'arte oppure rimosse completamente, qualora
la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, a spese dell'Impresa.

Rilevati in terra
Approvvigionamento materiali:

Per I'esecuzione di opere in terra, quale che sia la loro funzione, l'impresa dovra ricavare il materiale necessario
alla loro realizzazione in loco, fra quello idoneo di risulta dagli scavi o da cave di prestito nell’ambito del
cantiere curando che queste ultime non compromettano la stabilita delle pendici interessate dai prelievi.

Per ’idoneita del materiale vale quanto detto al paragrafo “Prove sulle terre”, fatto salvo che non potra essere
posto in opera senza la verifica e I’autorizzazione della D.L.

Qualunque sia la provenienza il materiale non dovra contenere materiali organici come radici di piante, tronchi,
dovra essere omogeneo risultare di tessitura uniforme e di composizione chimico fisica costante e/o di idonee
caratteristiche naturali e intrinseche.

La costruzione delle opere in terra comportera anche la messa in opera del materiale scavato per raggiungere il
piano di impostazione, a tal fine si scotichera il terreno, asportando la parte contenente i residui vegetali
accantonandolo e si procedera poi allo scavo della fondazione per I’intero sviluppo areale, fino alla profondita
ritenuta idonea dalla D.L. per I'ancoraggio del rilevato al substrato compatto.

Il materiale rimosso al di sotto del cotico superficiale, idoneo al successivo re impiego verra stoccato in idonee
piazzole a margine dell’area dello scavo a distanza di sicurezza secondo quanto previsto dal PSC.

Raggiunte le dimensioni planimetriche della base del corpo del rilevato previa verifica della D.L. e su assenso
della stessa si procedera al riporto del terreno in strati.

Posa in opera

La stesa del materiale deve essere eseguita con regolarita per strati di spessore costante, non maggiori di cm. 30
o comunque tali, a seconda del grado di umidita del materiale, da garantire la perfetta omogeneizzazione e
compattazione dello stesso sino a raggiungere una densita secca non inferiore al 97% di quella ottenibile in
laboratorio con prova AASHO (PROCTOR-STANDARD).

Lo spessore di stesa di norma deve risultare non inferiore a due volte la dimensione massima della terra
impiegata (s [J 2Dmax). Lo spessore sciolto di ogni singolo strato potra essere variato in ragione delle
caratteristiche dei materiali, delle macchine e delle modalita di compattazione del rilevato.

Per evitare disomogeneita dovute alla segregazione che si verifica durante lo scarico dai mezzi di trasporto, il
materiale deve essere depositato subito a monte del posto d’impiego, per esservi successivamente riportato dai
mezzi di stesa.

La granulometria dei materiali costituenti i differenti strati del rilevato deve essere il pitt omogenea possibile, in
particolare, deve evitarsi di porre in opera elementi grossolani che possano determinare vuoti negli strati
provocando cedimenti per assestamento del corpo del rilevato.

Durante le fasi di lavoro si deve garantire il rapido deflusso delle portate meteoriche conferendo agli strati
pendenze trasversale non inferiore al 4%.

Compattazione

Nel rispetto delle previsioni di progetto e delle disposizioni che possono essere aggiunte in corso d’opera dalla
Direzione Lavori, per la massima utilizzazione delle terre naturali provenienti dagli scavi e dalla sistemazione
superficiale dell’area interessata dai lavori, I'Impresa ¢ tenuta a fornire e, quindi, ad impiegare mezzi di
costipamento adeguati alla natura dei materiali da mettere in opera e, in ogni caso, tali da permettere di ottenere
i requisiti di densita e di portanza richiesti per gli strati finiti.
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L’attitudine delle macchine di costipamento deve essere verificata per il tipo di materiale che si prevede di
impiegare. La loro produzione, inoltre, deve risultare compatibile con quella delle altre fasi (scavo, trasporto e
stesa) e con il programma temporale stabilito.

Quando, in relazione alle caratteristiche naturali e intrinseche del terreno da impiegare nelle lavorazioni,
I’umidita ¢ inferiore del 46% o supera del 30% il valore ottimale, I’Impresa deve mettere in atto i provvedimenti
necessari ad aumentarla o ridurla (favorendo 1’evapotraspirazione mediante rivoltamenti del materiale
accumulato) per evitare rischi di instabilitd meccanica e cadute di portanza che possono generarsi negli strati, a
seguito di compattazione ad elevata energia di materiali a gradi di saturazione elevati.

In condizioni climatiche sfavorevoli ¢ indispensabile desistere dall’utilizzo immediato di tali materiali.

Le macchine di costipamento, la loro regolazione (velocita, peso, pressione di gonfiaggio dei pneumatici,
frequenza di vibrazione, ecc.), gli spessori degli strati ed il numero di passaggi debbono essere adeguati al grado
di compattazione da raggiungere. In ogni caso ’efficacia del processo ed il conseguimento degli obiettivi
restano nell’esclusiva responsabilita dell’ Impresa.

Se non occorre modificare il contenuto d’acqua, una volta steso il materiale, lo strato deve essere
immediatamente compattato.

La compattazione deve assicurare sempre un addensamento uniforme all’interno dello strato.

Salvo diverse prescrizioni motivate in sede di progetto, i controlli di qualita degli strati finiti, effettuati mediante
misure di densita e di portanza, debbono soddisfare i requisiti indicati nel successivo paragrafo “Controlli”.
Saranno pure a carico dell'Impresa eventuali prove di controllo in situ e presso laboratori ufficiali che la D.L.
riterra opportuno effettuare.

Il prezzo della “formazione di rilevato” comprende e compensa tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle
prove stesse (quali ad esempio, trasporti, prelievo di campioni, attrezzature, noleggi, operatori, materiali).

Durante la formazione del rilevato dovra essere curata la realizzazione, degli ammorsamenti dei singoli strati di
terreno di riporto alle parti laterali e sul retro del manufatto, allargando la superficie piana degli strati compattati
contro le pareti in una serie continua di gradonature di altezza pari allo spessore dei singoli strati.

Per garantire una compattazione uniforme, su tutti i lati del rilevato, le scarpate debbono essere riprofilate, una
volta realizzata 1'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma di progetto. La stesa ed il costipamento del
materiale, pertanto, deve considerare una sovra-larghezza utile a tale rifinitura.

Si procedera quindi alla sagomatura del ciglio della banchina e alla creazione di pendenze per lo scarico delle
acque.

Le quantita rimosse nella riprofilatura delle scarpate non saranno contabilizzate nei volumi di rilevato.

Nel caso in cui le materie provenienti dagli scavi dovessero essere temporanecamente accantonate, per essere
utilizzate successivamente nei riempimenti di cavi, rinterri, eccetera, esse possono essere depositate nell’ambito
del cantiere o in luoghi tali da non provocare danni a persone e cose ed intralci al traffico.

I luoghi di deposito della terra vegetale da utilizzarsi per il ricoprimento delle scarpate e per la realizzazione di
opere in verde, in particolare, debbono essere sistemati in modo da evitare venute e ristagni d’acqua, capaci di
impedire 1’ossigenazione della terra stessa. I cumuli di terra vegetale, disposti, con scarpate generalmente di 3/2,
non debbono superare 1’altezza di 3,00 metri, particolarmente nel caso in cui il piano d’impiego preveda attese
superiori a sei mesi.

Nella sistemazione dei depositi di terra vegetale, inoltre, I’Impresa ha 1’obbligo:
- di utilizzare modalita operative e mezzi idonei ad evitare ogni costipamento ed assestamento della terra;

- di mantenere i depositi provvisori esenti da vegetazione indesiderata, procedendo alla falciatura delle erbe
infestanti, prima della fioritura, ovvero al diserbamento, anche mediante I’impiego di diserbanti, se accettati
dalla Direzione dei lavori in relazione al loro rischio ambientale.

Sistemazione del materiale eccedente

Le materie eccedenti provenienti dagli scavi delle zone di lavoro e non utilizzate per la costruzione dei rilevati e
per i riempimenti ed i ricoprimenti debbono essere utilizzate per la sistemazione dell’area posta alla base del
versante nella zona 2 in sinistra idraulica come da indicazioni progettuali e/o della D.L.

Art. 7 - Drenaggi
Drenaggi tradizionali
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Lo sviluppo dei vari tratti e le profondita da raggiungere saranno verificate e concordate con la D.L. verificando le
condizioni del sub stato effettivamente riscontrate in fase esecutiva.

Eseguiti gli scavi, regolarizzato il fondo ed avutane il benestare dalla D.L.., si procedera alla posa del geotessile a
rivestimento della trincea fino alle quote indicate nei disegni di progetto o secondo indicazione della D.L. tenendo
conto del quantitativo necessario per la protezione della parte superficiale, prevedendo una sovrapposizione,
trasversale in sommita alla sezione, e longitudinale, nel senso di avanzamento, non minore di cm 30.

Verra poi posato il tubo di base. Le eventuali giunzioni saranno eseguite mediante pezzi speciali da utilizzare anche
per gli innesti le partenze e gli scarichi, si procedera poi al riempimento col materiale granulare fino alle quote
stabilite dalla DL.

Regolarizzata la superficie del materiale drenante, con andamento parallelo al fondo dello scavo si procedera alla
protezione della parte superiore, risvoltando le due parti laterali di geotessile sulla superficie del materiale stesso.

Durante le fasi di posa e di trasporto del materiale, il geotessile non dovra in alcun modo essere esposto al diretto
passaggio dei mezzi di cantiere prima della sua totale copertura, La posa del terreno di ricoprimento dovra avvenire
con cura adottando tutti gli accorgimenti per non danneggiare il geotessile e contaminare il materiale granulare.

Nel caso di franamenti di sponda il materiale drenante gia posato e mischiato al terreno franato dovra essere
rimosso allontanato, successivamente dovra essere riposizionato il geotessile eventualmente mancante e ricostruito
il dreno, rinfiancando alternativamente il geotessile con terreno all’esterno e posando in contemporanea il materiale
drenante all’ interno, cercando di mantenere la sagoma di drenaggio prevista in progetto.

Il materiale drenante coinvolto nel franamento e rimosso dovra essere allontanato e non sara contabilizzato

Per consentire una regolare continuita del drenaggio, ed evitare franamenti di sponda, le lunghezze dei i tratti di
scavo, alternate ai riempimenti di materiale drenante, dovranno essere adeguate alla stabilita delle pareti.

Nel caso che lo scavo debba procedere per tratti a causa della instabilita delle pareti, per evitare che il materiale
inerte gia posato, si mescoli al terreno all’atto dello scavo del tratto successivo, ad ogni interruzione di
riempimento, il materiale inerte dovra essere contenuto a valle con sistemi che garantiscano anche la continuita del
drenaggio. Questi potranno essere costituiti da elementi “a perdere entro lo scavo”, (sacchi di iuta riempiti dello
stesso materiale drenante, posa di scapolame ecc.), o elementi/dispositivi mobili da estrarre e riutilizzare nei tratti
successivi, o altro idoneo sistema proposto dall’impresa approvato dalla D.L., con le stesse funzioni che non
comporti aumento di prezzo contrattuale.

La posa dovra salvaguardare I’integrita del tubo drenate di base ed essere eseguita nel rispetto delle norme di
sicurezza.

Drenaggi con pannelli drenanti sintetici
Per le modalita di scavo vale quanto detto in proposito alla relativa descrizione.

Completata la regolarizzazione del fondo con pendenza atta allo smaltimento dell’eventuale acqua raccolta si
procedera alla posa dei pannelli, assemblati all’esterno della trincea, mediante legature degli elementi metallici e
fasciatura delle giunzioni con geotessile, la messa in opera avverra mediante sollevamento e posa entro lo scavo
€ONn mezzo meccanico.

Lo scarico delle acque raccolte verra completato con il collegamento di una tubazione drenante portata a giorno sul
versante.

I pannelli drenanti sintetici da usarsi come anima drenante avranno le caratteristiche dimensionali riportate al
relativo prezzo di elenco.

Drenaggi sub orizzontali

La perforazione dei dreni sub-orizzontali verra eseguita con andamento inclinato dal basso verso l'alto con sonda a
rotazione e/o percussione, con I’impiego del rivestimento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia compatta, trovanti ecc., attraverso murature ecc., con attrezzatura posta a diverse quote di altezza entro i
pozzi siano essi drenanti che ispezionabili.

Il diametro del rivestimento a seguire dovra essere idoneo per alloggiare i tubi in PVC rivestiti. Terminata la
perforazione si procedera all'introduzione nel foro per tutta la sua lunghezza di un tubo drenante in PVC,
semirigido, microfessurato, dello spessore e diametro prefissato, rivestito di tessuto non tessuto. Le testate dei dreni
dovranno essere sigillate.

La realizzazione dei dreni sub orizzontali non dovra interferire in alcun modo con le armature dei micropali e della
rifodera del pozzo drenante: ¢ a carico dell’ Appaltatore la predisposizione, in fase di armatura della contro-parete,
di idonei dispositivi atti alla guida della perforazione e ’onere dell’utilizzo di specifica attrezzatura necessaria
all’identificazione delle armature presenti.
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Art. 8 - Palizzate e viminate

Le palizzate e viminate dovranno essere realizzate con qualsiasi andamento sia retto che curvo secondo le
indicazioni della D.L. lungo tratti di pendice anche in zone di difficile accesso ai comuni mezzi operativi.

Prima dell'infissione degli elementi verticali dovra essere preparata la sede di alloggiamento dell'elemento di
contenimento orizzontale inferiore, mediante scavo della quantitd di terreno necessario, a seconda della
conformazione della pendice, all'alloggiamento della stessa.

L'infissione degli elementi verticali dovra avvenire fino alla profondita indicata con l'ausilio di mezzi meccanici
anche opportunamente accessoriati o a mano, perforatori nel caso di barre in acciaio; a questi dovranno essere
assemblati, mediante legature con filo di ferro zincato, gli elementi lignei di contenimento del terreno, secondo
quanto previsto negli elaborati grafici e nell’elenco prezzi.

Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri per il trasporto, acquisto ¢ messa in opera dei materiali occorrenti in
qualsiasi punto della pendice interessata ed anche in diversi punti del cantiere qualora le attrezzature e i materiali
dovessero essere impiegati in piu zone ed inoltre ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Art. 9 - Tubazioni in plastica
Tubazioni in P.V.C. e HPDE (polietilene)

I tubi di PVC e HPDE del diametro specificato nell’elenco prezzi, per la raccolta e lo smaltimento delle acque,
salvo diverse indicazioni, potranno essere posati entro scavi o all’interno di manufatti, dovranno essere posati su
letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 10 e ricoperti con cappa in sabbia del medesimo spessore. Il cavo
dovra essere successivamente tombato con il materiale proveniente dagli scavi.

Nella posa dei tubi resta escluso lo scavo, da compensarsi a parte.

Art. 10 - Taglio vegetazione arbustiva e piante

11 taglio dovra essere fatto su entrambe le sponde per tutto lo sviluppo della sezione. In alcuni tratti, causa frane o
dimensioni ridotte della golena, il taglio dovra essere effettuato dalla sommita arginale. 1l taglio dovra avvenire il
piu possibile rasente al suolo con successiva cernita, accumulo del materiale di risulta fatto caricare e trasportare a
rifiuto, in giornata, a cura dell’impresa. Il materiale che sfuggira alla raccolta non dovra avere quantita superiori a
quelle che possono essere facilmente e rapidamente biodegradate dal corso d’acqua.

Nel caso di taglio meccanico, ’operativita in presenza di strade pubbliche e/o comunque di terzi, non adibiti al
cantiere, dovra essere regolata con opportuni segnali e con personale dell’impresa che mantenga i non addetti ai
lavori a distanza di sicurezza dalla zona di taglio.

Nel caso in cui per eventi di piena anche improvvisi, si verificassero trasporti di materiale tagliato e non ancora
allontanato dall’alveo, I’impresa ¢ responsabile di tutti i danni che tale materiale potra provocare lungo [’asta del
corso d’acqua e dovra comunque andare a recuperarlo a propria cura e spesa

E’ a carico dell’impresa il nolo e trasporto dei mezzi d’opera e delle attrezzature occorrenti a pi¢ d’opera nelle zone
di intervento per 1’esecuzione dei lavori in appalto, la rimozione delle ceppaie, il taglio in pezzatura ridotta (<1m)
dei fusti e rami, ’eventuale cippatura delle parti piu fini, e comunque il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di
tutto il materiale tagliato, se non richiesto dalla proprieta.

Art. 11 - Apertura di fossi

Hanno lo scopo di raccogliere le acque scolanti lungo il pendio e convogliarle in fossi di raccolta provvedendone lo
smaltimento controllato.

Dovranno realizzarsi secondo le dimensioni previste in progetto e tenendo conto del fatto che la profondita del
fosso potra essere determinata a seconda del posizionamento in parte dallo scavo e parte dal rilevato che si otterra a
valle, costipando e sagomando adeguatamente il materiale di risulta.

In ogni caso dovra porsi cura affinché le scarpate a monte e a valle siano convenientemente stabili e non suscettibili
di smottamenti, con occlusione o apertura del fosso.

Fossi di scolo non rivestiti:

potranno essere ricavati sia trasversalmente al pendio, che nella massima pendenza evitando pendenze maggiori
del 3 - 4%, per evitare fenomeni erosivi del fondo

37



Qualora cio non fosse possibile per accidentalita del terreno, i tratti con pendenza superiore al 3 - 4% dovranno,
a giudizio della Direzione dei Lavori, essere convenientemente presidiati da sogliette in pietrame a secco e/o
elementi trasversali in legname.

In ogni caso i fossi in argomento non potranno presentare nessun tratto in contro pendenza e dovranno
convogliare le acque in fossi o compluvi esistenti, naturali e saldi e mai terminare su tratti di terreno nudo e/o
boscato.

Ove si rendesse necessario, occorrera comunque, su richiesta della Direzione dei lavori, presidiare tali scarpate
con graticciate o tratti di muretti di sostegno in pietrame secco.

Fossi di raccolta a sezione trapezia rivestiti con pietrisco:

sono fossi collettori ricavati mediante scavo del terreno, con pareti poco inclinate a sezione trapezia sul quale
viene posato un telo di geotessile a coprirne lo sviluppo perimetrale, successivamente riempito con inerte di
pezzatura omogenea, costipato e sagomato secondo lo scavo a macchina e all’occorrenza a mano.

11 geotessile in corrispondenza delle giunzioni andra sormontato per almeno cm 40.

Il prezzo comprende la pilonatura del fondo, la regolarizzazione delle pendenze, la sistemazione nell’area di
cantiere quando possibile o I’allontanamento del materiale di risulta.

Su richiesta della D.L. potranno essere realizzate ad intervalli da definirsi, e contestualmente alla realizzazione
del riempimento del fosso, briglie trasversali in legname da compensarsi con i relativi prezzi di elenco, con
funzioni di contenimento del materiale o modificazione della pendenza del fondo.

Sono compresi nel prezzo gli oneri dovuti al riempimento col materiale lapideo del fosso, in presenza degli
elementi trasversali in legname.

Art. 12 - Seminagioni

La semina verra effettuata con miscuglio di graminacee e leguminose a radice strisciante in ragione di Kg.70 per
Ha.

Il miscuglio dovra essere composto di:

GRAMINACEE:
- Lolium perenne 98/92 Kg. 10
- Bromus pratensis 96/90 Kg. 12
- Dectjlis glomerata 90/90 Kg. 8
- Avena Eliator 95/86 Kg. 14
- Festuca ovina 94/90 Kg. 6
LEGUMINOSE:
- Antjllis vulneraria 90/80 Kg. 3
- Medicaga lupolina 96/85 Kg. 6
- Lotus corniculatus 95/80 Kg. 4
- Trifolium repens 98/90 Kg. 3
- Trifolium pratensis 99/90 Kg. 4

di cui il primo indice fissa la purezza percentuale dei semi ed il secondo il grado di germinabilita.

I semi componenti i miscugli devono essere dell'ultimo raccolto e dovranno presentare le percentuali di purezza e
germinabilita previste sopra e comunque percentuali non inferiori a quelle previste a termine di legge.

L'Amministrazione si riserva di far procedere alle analisi dei semi presso la Facolta di Agraria dell'Universita di
Bologna e presso Stazioni Agrarie Sperimentali di equivalente competenza.

Tali analisi verranno fatte su campioni prelevati separatamente da singoli componenti i miscugli ¢ dai miscugli
stessi riservandosi la D.L. di prelevare detti campioni nel momento che riterra opportuno.

A prelevamento avvenuto i sacchi contenenti i semi destinati alla seminagione, oggetto dei lavori, verranno
piombati in attesa dell'esito delle analisi.

Verranno rifiutati i miscugli che non presentassero le caratteristiche prescritte.
Non sono ammesse sostituzioni di semi contenuti nei miscugli con altri semi di specie anche simili.
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La D.L. si riserva comunque la facolta di disporre che la preparazione dei miscugli venga eseguita in cantiere alla
presenza di un funzionario addetto e pertanto a tale fine I'Impresa ¢ tenuta a fornire separatamente i singoli
componenti dei suddetti miscugli.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed a vegetazione avvenuta le superfici seminate dovranno
presentare un manto erboso uniforme e scevro da zone nude.

In caso contrario I'Impresa dovra procedere, a stagione propizia, a riprendere quelle zone che non si presentassero
come richiesto.

Idrosemina

La lavorazione sara eseguita su superfici estese piut o meno acclivi mediante spargimento meccanico per via
idraulica a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garantire I’irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli
e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.

L’idrosemina sara eseguita in un unico passaggio con miscela di sementi, collante in quantita idonea al fissaggio
dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno tale da inibire la crescita e
favorendo il trattenimento dell’acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo, concime organico e/o inorganico in
genere in quantita tali da evitare I’effetto “pompaggio” iniziale e successivo deficit delle piante; acqua in quantita
idonea alle diluizioni richieste nelle quantita previste in elenco prezzi.

L’esecuzione dovra prevedere:
su terreni vergini - ripulitura della superficie da trattare mediante allontanamento di sassi e radici;

La provenienza e germinabilita delle sementi dovranno essere certificate e la loro miscelazione con le altre
componenti dell’idrosemina dovra avvenire in loco, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi
all’interno della cisterna.

La composizione della miscela e la quantita di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione
del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche, pedologiche, microclimatiche,
floristiche e vegetazionali.

Eventuali variazioni o modifiche sulle composizioni previste della miscela dovranno essere supportate specifiche
tecniche desunte da schede tecnica dei prodotti, da sottoporre alla D.L. e da questa accettate.

Sono a carico dell’impresa gli oneri derivanti dall’utilizzo di specifiche attrezzature per raggiungere i luoghi
oggetto della lavorazione.

Art. 13 - Opere in pietrame o in massi

Il pietrame da impiegarsi per I'esecuzione di berme, rivestimenti, gabbioni, scogliere, briglie, ecc., dovra provenire
da cave giudicate idonee dalla D.L.; dovra avere i requisiti necessari a seconda della natura del lavoro ed in
particolare dovra essere di tipo calcareo, non gelivo, compatto, privo di cappellaccio e alterazioni, non dovra
presentare piani di sfaldamento ed incrinature ed interclusioni di sostanze estranee.

Le opere in pietrame avranno le dimensioni definite dalla sagoma di progetto o prescritte dalla D.L.; esse saranno
costruite in elementi del peso variabile delle categorie di cui all'elenco prezzi, con tolleranza di 1/5 del volume in
elementi del peso inferiore per intasamento. La parte superficiale potra essere assestata anche a mano in modo da
ottenere una sagoma abbastanza regolare.

Il pietrame in questione sara posto in opera anche in presenza d'acqua se la D.L. lo riterra necessario usando
macchine e magistero occorrente per il compimento dell'opera e dovra aversi particolare cura nella formazione
della berma di fondazione che dovra essere posta in opera su terreno solido con buona capacita portante o su strati
rocciosi opportunamente sagomati.

La pesatura del materiale avverra presso una pesa pubblica di gradimento della D.L. e I’'Impresa sara
obbligata ad effettuare le pesature in orario normale di cantiere, nell’arco delle 8 ore lavorative giornaliere,
preavvisando D’incaricato della D.L. dell’arrivo degli autocarri con il maggiore anticipo possibile. La
pesatura potra avvenire soltanto alla presenza dell’incaricato dell’Ufficio che tratterra una copia della

bolletta elettronica; tale atto non significa ’accettazione della partita di pietrame che potra sempre essere
contestata anche dopo la posa in opera.

Art. 14 - Struttura mista in legname e pietrame

La struttura dovra essere realizzata utilizzando legname scortecciato di essenza indicata nell’ elenco prezzi; il
tondame deve essere di buona qualitd tecnologica, senza difetti (marciumi, danni da fitopatie, ecc.), ben

39



conformato, di lunghezza minima pari a 3 m e di diametro compreso tra 20 e 30 cm; la palificata deve essere
realizzata a doppia parete, con una scarpa del paramento a valle di almeno il 10 %.

La realizzazione della struttura deve essere effettuata successivamente allo scavo di fondazione, effettuato a mano
e/o con mezzo meccanico, con una contropendenza a monte di circa il 10 % ed una profondita minima di 40 cm.

L’interasse tra il tondame disposto trasversalmente (traversi) deve rispettare quanto indicato nei dettagli esecutivi
allegati al progetto. L’assemblaggio del tondame deve essere effettuato previa realizzazione di un incastro sul
tronco superiore, apertura di un foro passante con trapano dotato di punta idonea di 12-14 mm e infissione di un
chiodo in tondino ad aderenza migliorata. I singoli tronchi longitudinali (correnti) devono essere collegati tra loro
mediante appositi incastri e fissaggio con chiodi idonei.

Oltre all’infissione dei chiodi, per rafforzare il collegamento tra i pali traversi e correnti si potranno impiegare
staffe a U, realizzate con tondino di dimensioni proporzionate a quelle del legname, comunque secondo modalita
indicate nei disegni o secondo indicazioni della D.L.

Procedendo dallo scavo di fondazione verso I’alto, realizzata la struttura in legname si procedera al riempimento
della struttura, con pietrame prestando attenzione alla salvaguardia della struttura e se previsto alla posa delle talee
e/o delle piantine negli interstizi tra il legname, creando tasche di terriccio per assicurarne 1’attecchimento.

Art. 15 - Canalette in acciaio

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di
posa (costituito da terreno naturale) un vano opportunamente profilato, secondo la sagoma da ricevere.

Su indicazione della D.L. i manufatti potranno essere posati sulla superficie superiore di drenaggi, ricoperti da
geotessile, nel qual caso potra essere riportato uno spessore di terreno.

Il piano di posa avra la pendenza indicata in progetto e comunque non inferiore al 2%.

Le canalette saranno adeguatamente incassate entro il terreno: il bordo superiore delle canalette dovra risultare
interrato ad almeno 30 cm. dal piano campagna, aumentando diametro dovra essere maggiore il franco dal bordo
del terreno.

11 rinfianco delle canalette dovra essere fatto con mezzo meccanico € assestato con attrezzatura manuale dovra
essere previsto il ricarico in caso di assestamento del materiale riportato atto a ripristinare il raccordo bordo-
terreno.

Potranno essere richiesti, da compensarsi con i relativi prezzi di elenco, il rinfianco con calcestruzzo ed il
rivestimento di parte della scarpata laterale con pietrame e malta

Sono a carico dell'lmpresa, inoltre, se richiesti gli angolari di rinforzo e fittoni di ancoraggio da disporsi
all’interasse stabilito nella scheda tecnica del prodotto, eventuali sagomature con taglio termico per adeguare
imbocchi e intersezioni di canalette confluenti.

Art. 16 - Posa di georete naturale

Il materiale andra posato previa regolarizzazione della scarpata mediante allontanamento di eventuali apparati
radicali e eliminazione di avvallamenti e piccoli dossi (irregolarita superficiali).

A monte della scarpata si realizzera un solco di profondita 20 / 30 cm entro cui posizionare una estremita dei teli di
rivestimento che saranno sovrapposti di almeno cm 10 e fissati con staffe/forcelle @8 o picchetti di legno, il solco
sara ricoperto col terreno scavato

Prima di procedere alla stesa dei teli il terreno dovra essere opportunamente concimato con emendanti chimici in %
di PKN consigliati per il tipo di terreno su cui si opera la lavorazione;

Se prevista potra essere eseguita la semina come previsto al relativo prezzo di elenco da compensarsi a parte;
La stuoia verra svolta sul terreno curando sovrapposizioni fra i teli di minimo cm 10;

La stuoia sara fissata con picchetti in legno o acciaio in ragione di 1 per m2 per inclinazioni del pendio maggiori di
30° la densita dei picchetti aumenta in numero di 2-3 picchetti per m2 ed ¢ in

funzione della consistenza del substrato.

I bordi laterali e al piede della scarpata dovra essere realizzato un fosso profondo 20/30cm analogo a quello in
sommita entro cui alloggiare il bordo della rete successivamente ricoperto col terreno.

Su indicazione della D.L. pud essere richiesta una eventuale concimazione, semina di rincalzo, e irrigazione, da
compensarsi con i relativi prezzi di elenco,
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Il prezzo comprende la predisposizione dei solchi ed il relativo riempimento, la fornitura posa dei materiali
necessari a dare il lavoro finito a regola d’arte.

Art. 17 - Rimozione di manufatti esistenti

Gli interventi previsti ¢ la necessaria formazione degli accesi alle zone, comportano la rimozione di muretti,
recinzioni, cordoli, pavimentazioni. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, condotte esistenti, ecc., parziali o
complete, devono essere eseguite, a mano o con mezzi meccanici, con ordine e con le necessarie precauzioni, in
modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo.

E', pertanto, vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che devono invece essere trasportati o guidati in basso,
nonché sollevare polvere, cosicché tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni 1'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali, necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre affinché non vengano deteriorati i materiali risultanti, che possono
ancora impiegarsi utilmente; sono inoltre a carico dell’ Appaltatore gli oneri per il taglio degli elementi di armatura
da farsi con idonea attrezzatura

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte dalla Direzione dei Lavori. Quando, per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti o si oltrepassassero i limiti fissati,
esse saranno ricostruite e rimesse in pristino a cura e spese dell' Appaltatore senza alcun compenso.

Tutti i materiali non richiesti dalla proprieta, all'atto della demolizione, dovranno essere portati a rifiuto in
discariche autorizzate o, diversamente, accatastati sull'area stessa, sentita la Direzione dei Lavori.

Art. 18 - Manufatti prefabbricati
Manufatti in cls.

I manufatti prefabbricati in calcestruzzo, quali pozzetti di raccordo, pozzetti di ispezione, cunetta stradale,
dovranno avere le dimensioni indicate alle rispettive voci dell'elenco prezzi allegato ed essere privi di difetti.

I pozzetti e gli eventuali rialzi dovranno essere posati secondo le indicazioni del relativo Art. di elenco prezzi
rinfiancati con calcestruzzo fino alla quota richiesta dalla Direzione dei Lavori; lo scavo, il rinfianco con cls,
l'innesto e la sigillatura dei tubi da raccordare sono a carico dell'lmpresa e compresi nel prezzo. La sovrapposizione
di elementi prefabbricati dovra avvenire previa interposizione di malta cementizia di consistenza plastica, il giunto
tra pozzetto e rialzi verra anch’esso stuccato con malta cementizia all'esterno ed all'interno; analoga stuccatura
verra eseguita tra il pozzetto e la botola. La cunetta alla Francese dovra essere posata su letto di malta cementizia di
spessore minimo di cm.10. A posa ultimata le parti superficiali dei giunti dovranno essere sigillati con boiacca di
cemento, in modo da ottenere una superficie liscia e regolare. I cordoli stradali dovranno essere posati su letto di
malta dello spessore min. cm.10.

Sono a carico dell'lmpresa e compresi nel prezzo la fornitura, la posa, il letto di malta, la sigillatura, il rinfianco ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Art. 19 - Lavori in economia

Per particolari opere di difficile valutazione a misura si pud ricorrere al sistema di esecuzione in economia e
pertanto, se richiesto dalla D.L., I'lmpresa dovra fornire le maestranze, i mezzi meccanici ed i materiali occorrenti.

Mentre per i noli dei mezzi meccanici e la fornitura dei materiali saranno usati i prezzi indicati nell'apposito elenco
del presente Capitolato, sui quali, quindi, sara applicato il ribasso contrattuale, per le mercedi degli operai da
impiegarsi saranno usate le tariffe orarie in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, comprensive di oneri
sociali, maggiorati del 15% per spese generali e del 10% per utili dell'lmpresa e abbattuti del ribasso d'asta
contrattuale.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi di arte a loro spese od a quelle dell'appaltatore.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
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Nel prezzo di elenco s'intende compreso lI'ammortamento, la manutenzione, il conducente od operatore, il
combustibile, il lubrificante, i materiali di consumo in genere, gli oneri e le spese per il trasporto a pi¢ d'opera,
montaggio ed allontanamento dei mezzi.

Art. 20 - Responsabilita dell'appaltatore

Sara obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a
garantire la sicurezza fisica degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a
Enti Pubblici e privati.

Ogni piu ampia responsabilita nell’esecuzione delle opere d’appalto ricadra pertanto sull'lmpresa che dovra
risponderne in sede civile e penale restandone sollevata 1'Amministrazione, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza; pertanto dovra stipulare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente idonea polizza
assicurativa.

La suddetta polizza verra svincolata non prima di 30 gg. dalla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio.

Art. 21 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per
qualita, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro 30
giorni, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione degli accertamenti
che riterra opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione,
anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo
tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo, I'Appaltatore ha diritto di rimborso delle
spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o
compenso.

Art. 22 - Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero
0 a peso, a seconda dei casi, o ad aliquota percentuale per i lavori a corpo.

In particolare:

Le prestazioni, i lavori e le opere per i quali il compenso € previsto a corpo, sono liquidati in proporzione
all’aliquota percentuale resa o realizzata, salvo che non sia diversamente previsto nella voce descrittiva del
prezzo;

1. le demolizioni a metro cubo di elemento demolito;

2. Gli scavi a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione, con il metodo delle sezioni
ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in mancanza, sulla base delle
quote indicate nei disegni allegati al contratto, intendendo compresi nel prezzo la estirpazione di eventuali
ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta; non sono compensati gli scavi generati dai
franamenti di sponda.

3. Il ponteggio tubolare a metro quadro di superficie valutata come proiezione sul piano verticale passante
per la linea che meglio approssima 1’andamento planimetrico il compenso — riferentesi all’intera durata
dei lavori viene corrisposto al 50% al S.A.L. successivo al montaggio ed alla piena operativita del
ponteggio e il restante 50% al S.A.L. successivo al completo smontaggio.

3 bis Il ponteggio tubolare in acciaio interno al pozzo drenante ¢ valutato a volume vuoto per pieno (m®)
ottenuto dall’area coperta proiettata in pianta per 1’altezza, corrisposto al 50% al S.A.L. successivo al
montaggio ed alla piena operativita del ponteggio e il restante 50% al S.A.L. successivo al completo

smontaggio.

4. Le casserature per la superficie di effettivo contatto con il calcestruzzo nel rispetto delle sezioni di
progetto;

5. I rilevati a metro cubo, il volume della terra trasportata verra determinato col metodo delle sezioni

ragguagliate, servendosi delle sezioni rilevate in contraddittorio con I'lmpresa all'atto della consegna dei
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lavori e non tenendo conto di tutte quelle variazioni, alle sezioni di consegna, che I'Impresa, anche con
consenso della Direzione Lavori, ritenesse opportuno apportare in seguito per l'esecuzione dei lavori
stessi.

Resta inoltre stabilito che il volume della terra da compensare sara limitato a quello risultante
dall'applicazione delle sagome normali di progetto o di consegna senza tenere conto del maggior volume
che 1'Impresa dovra impiegare per garantirsi contro eventuali assestamenti che potranno avvenire fino
all'epoca del collaudo. Il compenso relativo al movimento di terra potra essere corrisposto
contabilizzando il solo scavo o il solo riporto.

La perforazione dei micropali a metro di perforazione realizzata dal piano di perforazione effettivo per la
profondita stabilita sugli elaborati di progetto, compresa iniezione, successivi rabbocchi, compresa
scapitozzatura della parte interessata dalla formazione della trave di testa;

L’armatura dei micropali per il peso ricavato dal prodotto del peso a metro lineare del tubo utilizzato per
la lunghezza dell’armatura tubolare posta in opera, sono compresi i distanziali sono escluse le piastre e i
fazzoletti saldati da compensarsi con i relativi prezzi;

11 ferro da carpenteria (profili, piastre ecc.) lavorato, a peso, desunto con pesature da eseguirsi presso pesa
pubblica da concordarsi con la D.L o per elementi di ridotte dimensioni e di semplice disegno, mediante
sviluppo delle misure, da moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento dalle tabelle.;

La zincatura e la verniciatura verranno compensata per kg di materiale oggetto di trattamento e
lavorazione, con le modalita di verifica previste al punto 6);

11 ferro di armatura per opere di cemento armato secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da
moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento dalle tabelle o, su espressa indicazione della
Direzione Lavori ove questa lo ritenga opportuno, mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da
effettuarsi sulla pesa pubblica pit prossima al luogo di impiego scelta dalla Direzione dei lavori;

Il cls, nei tipi impiegati, sia in fondazione che in elevazione semplice o armata, verranno misurate a
volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo, deducendo i vuoti. Non verranno dedotti i vani
di superfici minori od uguali a mq.0,20 ciascuno, copia delle bolle di fornitura dovranno essere
consegnate alla D.L. a solo scopo di verifica delle caratteristiche di qualita della fornitura stessa;

La condotta di fondo per metro di condotta perforata, identificata nella effettiva distanza fra le pareti dei
due pozzi da collegare, compresa la posa della tubazione esterna in acciaio, quella interna e la sigillatura
di entrambe alle pareti dei pozzi;

Elementi prefabbricati per canalette e canalette con griglie a metro;
Pozzetti e sovralzi per singoli elementi a seconda delle dimensioni richieste;

La cementazione della camicia anulare a metro di perforazione eseguita fino a rifluimento a bocca foro,
sono compresi i necessari rabbocchi per saturare ritiro e perdite nel terreno;

I dreni sub orizzontali perforati dall’interno del pozzo saranno compensati per metro di tubazione posata
entro il foro valutata a partire dalla parete del pozzo, per i dreni sub orizzontali perforati in zona 2, dalla
scarpata, la lunghezza da compensare sara quella della effettiva perforazione;

Le tubazioni in plastica secondo le modalita previste negli elaborati di progetto per il loro effettivo
sviluppo, comprensivo di curve e pezzi speciali;

La copertina in arenaria a metro lineare, compresi ancoraggi alla muratura;
La muratura di rivestimento a metro cubo di muratura realizzata misurata in opera;

Le pavimentazioni in ciottolo, in pietra naturale e in calcestre, secondo gli spessori e con le modalita
previste negli elaborati di progetto, a metro quadrato di pavimentazione posata;

Il binder e lo stabilizzato a metro cubo di materiale posato secondo gli spessori richiesti;

Il rivestimento della parete rocciosa per metro quadro di superficie coperta valutata per D’effettivo
sviluppo del materiale posato;

Le funi di rafforzamento a kg rilevato mediante sviluppo delle misure, da moltiplicare per il peso
desumibile dalle tabelle;

Le barre di ancoraggio per ogni metro di barra impiegata misurata dalla parte esterna alla piastra di
ancoraggio che non dovra eccedere cm 15, lunghezze eccedenti non saranno riconosciute;

Le gabbionate a metro cubo secondo il volume del solido delimitato dalla rete riempita di materiale,
realizzato;
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27. Palizzate, viminate, taglia acque, a metro lineare di elemento posato secondo le indicazioni della D.L.
28.  Lerecinzioni ed i parapetti a metro lineare per 1’effettivo sviluppo in opera;

29. il taglio di vegetazione sara valutato in base all’effettivo sviluppo trasversale della sezione, moltiplicando
per la distanza orizzontale fra le sezioni stesse

30. I noli dei mezzi d’opera sono liquidati ad ora e per il tempo effettivamente impiegato nell'esecuzione dei
lavori commissionati. Gravano pertanto sull'Impresa i tempi morti per le soste nonché quelli necessari per
lo spostamento dei mezzi da un luogo all'altro del cantiere. Nessun compenso spetta all'Impresa per 1'uso
di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi meccanici, anche se l'operativita del mezzo ¢ limitata
ad una sola giornata.

Per 1 noli di mezzi meccanici I'Impresa ¢ tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a
disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori. La Direzione dei Lavori puo indicare una
potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini contabili, ¢ quella risultante dal certificato
della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione installata.

I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e
quant'altro occorra al loro funzionamento, il pagamento avverra per ora e per il tempo effettivamente
impiegato all'esecuzione dei lavori commissionati. Nel prezzo della manodopera e dei noli si intende
compreso 1'uso e consumo di tutti gli attrezzi i cui ciascun operaio deve essere provvisto, a sue spese ed a
quelle dell'Appaltatore, nonché l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, ecc., come pure
l'utile relativo.

Nei prezzi dell’appalto sono compresi gli oneri derivanti dalla presenza e dalla rimozione di eventuali ordigni
esplosivi. L’Impresa ove se ne presentasse la necessita, ¢ pertanto tenuta ad interpellare il genio militare
competente per territorio

I prezzi dei lavori compensano tutti gli oneri conseguenti all'eventuale esecuzione dei lavori in piu fasi discontinue
a causa dell'impraticabilita delle aree interessate dai lavori a seguito di condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nessun compenso spetta all'lmpresa per le maggiori dimensioni dei lavori realizzati rispetto alle quote di
progetto ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per I'lmpresa, senza che vi sia un ordine
di modifica da parte della Direzione dei Lavori.

Art. 23 - Trasporti e vie di passaggio

L’Impresa ¢ responsabile della manutenzione e conservazione delle vie di passaggio nei confronti
dell’Amministrazione e di terzi, siano essi privati o enti. L’Impresa dovra curare 1’ottenimento dei permessi
necessari al passaggio accollandosi gli oneri relativi e dovra farsi carico anche della riparazione e risarcimento di
materiale di massicciata e quant’altro dovesse venire richiesto dalla proprieta, tenendo sollevata I’ Amministrazione
da ogni onere relativo a quanto sopra elencato.

Qualora in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione, anche
parziale di strade o all’occupazione, anche parziale di strade pubbliche, o limitazioni al traffico, I’Impresa dovra
provvedere a propria cura e spesa a tenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico e sotto la sua responsabilita
tutti gli oneri previsti dalla legge affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone ed alle cose; pertanto saranno
effettuate apposite segnalazioni e, durante le deviazioni, disposto adeguato personale munito di paletta a
disciplinare lo svolgimento del traffico, fino al ripristino della normale viabilita.

Nel caso in cui I’Impresa intendesse costruire delle rampe provvisorie da inserire nel corpo arginale per 1’accesso
dei propri mezzi nei luoghi di lavoro, queste dovranno essere realizzate su autorizzazione della D.L., la quale
valutera a suo insindacabile giudizio sull’opportunita di lasciarle in sito a lavori ultimati; nel caso la D.L. ne
decidesse la rimozione, I’impresa dovra provvedervi a propria cura e spesa risarcendo la sagoma primitiva e la sua
sistemazione a verde.

Art. 24 - Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori 1'lmpresa ¢ obbligata ad eseguire a sue spese il tracciato e la picchettatura completa
delle opere, in modo che esse risultino determinate sul terreno secondo le misure prescritte. | tracciamenti saranno
eseguiti dalla Impresa e controllati dalla D.L.

L'Impresa ha 1'obbligo di fornire topografo, operai, strumenti e mezzi d'opera necessari ed adatti allo scopo anche
se le operazioni venissero eseguite dalla D.L.
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Art. 25 - Dichiarazione relativa ai prezzi

L’Amministrazione ritiene in via assoluta che I’appaltatore, prima di partecipare all’appalto, abbia esaminato
accuratamente il progetto e altresi abbia visitato i luoghi delle lavorazioni oggetto dell’appalto, si sia reso conto
dello stato di fatto e dei lavori da eseguire, della loro entita, dei luoghi per approvvigionamenti di tutti i materiali
occorrenti, di come possa organizzare il cantiere, regimare le acque, delle distanze dei mezzi di trasporto e di ogni
altra cosa che possa occorrergli per dare i lavori tutti a norma e secondo le prescrizioni del presente Capitolato
Speciale.

Art. 26 - Elenco prezzi

I prezzi dei lavori compensano tutti gli oneri conseguenti all'eventuale esecuzione dei lavori in piu fasi discontinue
a causa dell'impraticabilita delle aree interessate dai lavori a seguito di condizioni meteorologiche sfavorevoli.

I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali con i quali saranno pagati i
lavori a misura, a corpo, in economia ¢ le forniture, con l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori &€ compreso
tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte, gli oneri e le prescrizioni del presente
Capitolato

Nei prezzi in genere si intende compreso 1’uso e consumo di tutti gli attrezzi degli operai relativi alla loro arte e di
cui ciascuno operaio deve essere provvisto a sue spese ed a quelle dell’appaltatore, nonché 1’onere complessivo per
spese generali, assicurazioni, spese di laboratorio, ecc. come pure ’utile relativo
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TABELLA <A>

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della
contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee

1 deilavori In Euro
1|Nolie manodopera 32.911,73
2 |Decespugliamento e taglio piante 95.264,00
3|Movimento terra 65.208,60
4|Opere in pietrame 145.326,97
5|Biostuoie e geosintetici 32.533,12
(a) Totale importo esecuzione lavori (base d'asta)| 371.244,42
(b) Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza 5.175,80
TOTALE DA APPALTARE (somma dia +b)| 376.420,22
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TABELLA B - MODELLO CARTELLO INDICATORE

AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIAROMAGNA

SRegioneEmilia—Romagna

UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO

Ente appaltante: AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Settore sicurezza territoriale e protezione civile Emilia - UT SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE RAVENNA (USTPC-RA)

Fonte di Finanziamento: DGR n. 450 del 28/03/2022

Progetto esecutivo:

LAVORI DI: LAVORI DI: Manutenzione ordinaria in tratti saltuari dei corsi d'acqua
ricadenti nei Bacini dei Torrenti Senio e Santerno nel tratto di del fiume Reno da ponte
Bastia al mare.

CUP F46G21000220002.

CODICE: 7B1C018

IMPORTO COMPLESSIVO €: 475.000,00

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Dirigente dell’'UT SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA (USTPC-RA) n. del

Progettista: ing. Caterina Mancusi- geom. Mirko Merli_ dott.ssa Michela Soldati

Direttore dei lavori:

| Ing. Caterina mancusi |
Direttore Operativo: dott.ssa Soldati Michela
Ispettore di Cantiere:sig. Benedetti Alessandro

Coordinatore per la sicurezza sul
cantiere in fase di progettazione:
Coordinatore per la sicurezza sul
cantiere in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.: :l Notifica preliminare in data: |

Responsabile Del Procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: € 475.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €371.244,42

ONERI PER LA SICUREZZA: € 5.175,80

IMPORTO DEL CONTRATTO: € Euro )

Gara in data , offerta di Euro pari al ribassodel %

Aggiudicazione:

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori dell  categori : , classifica .000)
, classifica .000)
, classifica .000)

direttore tecnico del cantiere:

Data di Consegna:
Tempo Contrattuale:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso UT SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE RAVENNA (USTPC-RA)

telefono:_ 054534330 E-mail:caterina.mancusi@regione.emilia-romagna.it
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