
 

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA 
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA 

 
 

Legge di finanziamento: DGR N. 450 del 28/03/2022 ad oggetto l’approvazione del programma triennale 
dei lavori pubblici 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO E SICUREZZA DEL TERRITORIO E NAVIGAZIONE INTERNA. 
  
Codice intervento: Cod. 7B1A060 – Varano de’ Melegari (PR) 
 
Titolo: Lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche nel bacino Taro- Ceno 

 
CUP: F62G20000120002    CIG:______________ 

  

Coordinate WGS84: Lat: 44,684943° - Long: 10,010152° 

 

Importo finanziamento €. 280.000,00 
 
 

 

Allegato 
n. 8 

 
 

QUADRO ECONOMICO 
RIASSUNTIVO 

 

      Progetto 

□ Fattibilità 

□ definitivo 

□ esecutivo  

 
 
 
GRUPPO DI PROGETTAZIONE: 
 
Dott. Ing. Monica Mari 

 

Ing. Saverio Ghirelli 

 

 

 

 

 

 

 

Parma 24 Giugno 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 
e-mail: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it  - pec: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it 

SEDE OPERATIVA: Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR) - tel 0521.788711 
 
 
 
 
 
 
 

Visto di validazione 
(art 26, co. 8 D.Lgs. n. 50/2016) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Gabriele Bertozzi 



A Lavori Soggetti a ribasso €        216.588,06        

B Onere per la sicurezza  -  Non Soggetti a ribasso €          3.294,37            

C TOTALE LAVORI          €        219.882,43 

 Somme a Disposizione  

D I.V.A. 22%  su C €          48.374,13 

E Incentivo di cui all’art. 113 co. 3 del D.Lgs n. 50/2016 1,6% su C €            3.518,11          

F Contributo ANAC €                 225,00 

G Compenso coordinatore sicurezza e spese tecniche €            8.000,00 

H Arrotondamento €                   0,33 

 TOTALE Somme a Disposizione €          60.117,57          

 IMPORTO PROGETTO €        280.000,00 

 
 

Il progetto prevede categorie di lavori OG8 (prevalente). 

I tempi contrattuali complessivi per dare compiute le opere è di giorni 150 e la penale giornaliera per eventuali 

ritardi è pari all’0,1% dell’importo. 

 

Parma 24 giugno 2022 
 

 
GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  
 

Dott. Ing. Monica Mari 

 

Ing. Saverio Ghirelli 

 

 

 

 

 

 

Visto di validazione (art. 55 DPR 207/10) 

Responsabile del Procedimento 
(Ing. Gabriele Bertozzi) 

 
 


