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ANALISI N.  01 
ARTICOLO N.  PA.01 

Quantità 
progetto

                   1.000 mq

U. T.: ore

1 22 mq

nr.
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Coeff Incidenza Costo unitario Importo 
Parziale Importo Totale

(b) (c) (d) (e)=b x c x d / a   (f)  (g)=e x f   (h)=g x Q 

 A - MANO D'OPERA
Come riportato nel prezzario RER 2024, i prezzi della 
manodopera sono non comprensivi di spese generali ed utili 
dell'impresa. 

A.1 M01.001.005  IV livello edile        2 ore 1.00 1.00 0.0909            32.32 €               2.94 € 2.37%
A.2 M01.001.015  Qualificato edile        1 ore 1.00 1.00 0.0455            28.36 €               1.29 € 1.04%

                     Subtotale Manodopera             4.23 €                     -   € 3.40%
 B - MEZZI D'OPERA

Come riportato nel prezzario VENETO 2024, i prezzi dei noli e dei 
materiali sono non comprensivi di spese generali ed utili 
dell'impresa. 

B.1 D.09.12.a
Prezzario Veneto 2024
NOLO A CALDO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CON BENNA 
A FUNE

       1 ore 1.00 1.00 0.0455          116.41 €               5.29 € 4.26%

Come riportato nel prezzario RER 2024, i prezzi dei noli sono 
comprensivi di ogni spesa di carburanti, assicurazioni RC, 
lubrificanti, il carico e discarico, nonché le spese generali e gli 
utili dell'Impresa

B.2 N04.004.015.d
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW

       1 ore 1.00 1.00 0.0455            83.32 €               3.79 € 3.05%

B.3 N04.001.005.g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile        1 ore 1.00 1.00 0.0455          101.15 €               4.60 € 3.70%

                    Subtotale Mezzi d'opera           13.68 €                     -   € 11.02%
C - MATERIALI
Come riportato nel prezzario VENETO 2024, i prezzi dei noli e dei 
materiali sono non comprensivi di spese generali ed utili 
dell'impresa. 

C.1 B.01.02.00 Prezzario Veneto 2024
CEMENTO IN SACCHI TIPO 325        1 q 1.800 1.33 2.3940            19.07 €             45.65 € 36.77%

C.2 B.01.04.00 Prezzario Veneto 2024
BENTONITE        1 q 0.420 1.33 0.5586            24.14 €             13.48 € 10.86%

Come riportato nel prezzario VENETO 2024, i prezzi delle opere 
di difesa del suolo sono comprensivi di spese generali ed utili 
dell'impresa. 

C.3 I.11.01
Prezzario Veneto 2024
IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI 
PLASTICI (Area diaframma di riferimento 9680 mq RI09)

       1 cad 1.00 1.00 0.000111     17 852.69 €               1.97 € 1.59%

Come riportato nel prezzario RER 2024, i prezzi delle categorie 
d'opera sono comprensivi di spese generali e utili dell'Impresa

C.4 A03.010.005.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 
un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 
superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione

       4 mq 0.0682 1.00 0.2727            33.41 €               9.11 € 7.34%

C.5 A03.013.005

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 
legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in 
corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni; del tipo B450C prodotto da
azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal 
Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre

       2 kg 0.6136 1.00 1.2273             2.27 €               2.79 € 2.24%

C.6 A03.007.015.a

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di 
lavorabilità (slump) S3 (semifluida)
o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche 
previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, 
l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta 
regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: C 25/30 (Rck 
30 N/mmq)

       2 mc 0.0205 1.00 0.0409          190.53 €               7.79 € 6.28%

C.7 B01.004.025.d

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o 
spessore, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del 
trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi 
meccanici

       2 mc 0.0205 1.00 0.0409          109.58 €               4.48 € 3.61%

C.8 B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 
2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di 
base ai sensi del DM 27
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata 
fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri 
di discarica

       2 mc 0.0205 1.00 0.0409            59.09 €               2.42 € 1.95%

C.9 A.46.1.2

Oneri di discarica
Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica 
autorizzata. Macerie in genere quali mattoni,
pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 
170904

       2 mc 0.0205 1.00 0.041            17.00 €               0.70 € 0.56%

                    Subtotale Materiali           88.40 €                     -   € 71.20%
D - ONERI VARI

D.1
D.2
D.3
D.4

                    Subtotale Oneri Vari                 -   €                     -   € 0.00%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  
E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto                 -   €                     -   € 0.00%

Subot F = A+B+C+D+E         106.30 €                     -   € 85.62%

G - SPESE GENERALI sui prezzi non comprensivi 16%
degli importi 

non 
comprensivi

10.9851                          - 8.85%

Subot H = subtot. F + G  117.2889                          - 

I - UTILI DI IMPRESA sui prezzi non comprensivi 10%
degli importi 

non 
comprensivi

6.8657                          - 5.53%

TOTALE GENERALE = H+ I 124.1546                          - 100.00%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/mc     124.00 

Regione Emilia Romagna
PA.01 - DIAFRAMMA PLASTICO 60 CM

Produzione 
quantità analizzata (a)

FORMAZIONE DELL' ANALISI ( descrizione partite )

N. Subanalisi  o 
rifer.to DESCRIZIONE u.m %                         

su F

Esecuzione di diaframmi plastici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua di falda o di 
infiltrazione da alveo fluviale, da eseguirsi con l'impiego di benne oleodinamiche autopenetranti, compreso il riempimento con 
miscele autoindurenti, costituite da 40-70 kg/m³ di bentonite e da 250-300 kg/m³ di cemento, in quantità fino a 1,33 volte il 
volume teorico del diaframma, compresi inoltre esecuzione dello scavo in presenza di fanghi bentonici, fornitura e preparazione 
della miscela autoindurente, formazione e demolizione dei cordoli di guida, sistemazione, costipamento e/o spianamento in sito o 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta dagli scavi, secondo l'indicazione della D.L., e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: spessore 60 cm Quantità totale diframmi: 9042.50mq

Lunghezza media diaframmi: 8.80m
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