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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

OCDPC 503/2018 — DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA, COMMISSARIO DELEGATO N.48
DEL 19/04/2018 — CODICE INTERVENTO 13307

Titolo intervento: Interventi di ripristino di difesa spondale in

destra idraulica sul torrente Dragone in prossimita di ponte del
Mogno

Importo del finanziamento: € 95.000,00

CUP: CIG:

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

)

Ing. Monia Rivoli |\~ i
(responsabile del'progetto) |

Geom. William Ferretti_ "~
(collaboratore al progt?tto
\

—N

\
N

Data, 21/06/2018

Visto di validazione

(art. 26 co/B\D.Lgs 50/2016)

Il ResponsabilejUljico del Procedimento
(Dott. ita Nicolini)
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. |Altezza Unitario EURO
LAVORI
1|Compenso per la tutela della fauna ittica
01.05.005
cad 1,00 1 350,00 350,00
2|Nolo di escavatore, pala o ruspa
06.10.005.f|potenza da 119 a 148 kW
ora| 20,00 20,000
ora| 15,00 15,000
35,000 75,70 2.649,50
3|Scavo a sezione obbligata anche in presenza di
12.10.005.alacqua per impianto di opere d'arte
per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano
di campagna
m?* 410,00 410,000 3,20 1.312,00
4|Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
12.05.005.b|fiumi e torrenti
con spostamento e sistemazione del materiale
di risulta nell'ambito del cantiere
m?| 1800,00 1800,000 3,30 5.940,00
5|Fornitura e posa in opera di conglomerato
18.05.020|cementizio ciclopico
nuovo repellente m?| 120,00 120,000
esistente sottofondo scogliera m? 57,00 57,000
adeguamento repellente esistente m? 16,00 16,000
adeguamento in altezza scogliera m? 92,00 92,000
esistente
nuova scogliera m?| 307,00 307,000
pennelli protezione scogliera m? 2,00 2,00 2,00 2,00 16,000
608,000 106,60 64.812 80
6|Fornitura e posa in opera di recinzione
57.15.015|realizzata con rete in plastica stampata
sostenuta da ferri
m? 95,00 95,000 5,00 475,00
7|Integrazione al contenuto della cassetta di
57.25.012|pronto soccorso con confezione di repellente per
insetti e aracnidi
cad 2,00 2 9,40 18,80,
8|Cartello segnalatore in lamiera metallica formato
57.40.005|triangolare
cad 2,00 2 20,40 40,80
9|Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali
57.40.035|stradali
cad 2,00 2 10,50 21,00
10|Riunioni di coordinamento
57.80.005
ora 3,00 3,000 150,00 450,00
11|Integrazione al contenuto della cassetta di
57.25.010|pronto soccorso con set completo per
l'asportazione di zecche
cad 2,00 2 15,90 31,80
TOTALE LAVORI 76.101,70|
per il personale 14.805,53|

ALICE G.L.
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. | Altezza Unitario EURO

SOMME A DISPOSIZIONE

12|Contributo ANAC 30,00

13|Oneri di polizza di assicurazione della 300,00
responsabilita professionale del progettista

14|Oneri di polizza di assicurazione della 300,00
responsabilita professionale del verificatore

15|Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dellart 1.217,63
113 co 3 del D.Lgs 50/2016 (1,6%)

1

o

Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art 304,41
113 co 4 del D.Lgs 50/2016 (0,4%])

17|Arrotondamento 3,89

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori

Aliquota al 22% 22% 76.101,70 16.742,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 18.898,30
IMPORTO COMPLESSIVO 95.000,00

ALICE G.L.



