Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Reno e Po di Volano - Ferrara

Provincia di Ferrara Comune di Comacchio

FONDO STRUTTURALE DESTINATO AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI
PESCA ED ACQUACOLTURA

FEAMP 2014 — 2020 Misura 1.40

Art.40, PAR.1, lett. B) del Reg. (UE) n.508/2014
INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE O
L’AMMORDERNAMENTO DI ELEMENTI FISSI O MOBILI DESTINATI A
PROTEGGERE E INCREMENTARE LA FAUNA E LA FLORA MARINE

Installazione di barriere sommerse permeabili nella zona antistante
il Lido degli Scacchi in Comune di Comacchio
CUP E55B18000150009

PROGETTO ESECUTIVO
Importo finanziamento € 526.000,00

08. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Progettisti: Responsabile Unico del Procedimento:

DATA: 20 Agosto 2018
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n°progr

n°elenco
PREZZI

INDICAZIONE LAVORAZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO

IMPORTO

% MdO

IMPORTO MdO

LAVORI

L1

AP.

Fornitura e posa in opera di barriere artificiali sommerse delle
dimensioni di progetto

cad.

20

€ 16.449,06

€328.981,20

65,09

€214.133,86

C04.34.174

Boa di segnalazione della barriere soffolte, fornita e posta in opera
costituita da: - gavitelli di forma biconica in polietilene ad alta
densita, riempiti con poliuretano espanso, della capacita di 80 |
circa; - catena di ancoraggio in acciaio diametro 20 mm, L=9 m ed
idonei maniglioni sovradimensionati rispetto alla catena onde
garantire adeguata resistenza all'usura; - corpo morto in
calcestruzzo avente peso in acqua di 400 kg circa (dimensioni 0,80
x 0,80 x 0,40 m di altezza)

cad.

€431,40

€5.176,80

15,00

€776,52

TOTALE LAVORI

€334.158,00

SICUREZZA

S1

F01.08.018.a

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera

interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento
in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno,
compreso 74 ), i i i e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240
cm - per i primi 30 giorni lavorativi

cad.

€199,60

€199,60

47,00

€93,81

S2

F01.08.018.b

box 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giomi lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo a)

cad.

€36,80

€73,60

50,00

€36,80

S3

F01.08.026.a

Utilizzo di we chimico ituito da box i i in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coil per ire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi 74 ), ioe i i
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

cad.

€160,00

€ 160,00

44,00

€70,40

54

F01.08.026.b

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

cad.

€110,00

€ 220,00

49,00

€107,80

S5

F01.09.032.d

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240
g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di
utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

250

€1,86

€ 465,00

0,00

€0,00

S6

F01.09.032.e

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di
recinzione realizzata

250

€6,00

€1.500,00

70,00

€1.050,00

S7

F01.09.036

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con
rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di
sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25
kg/mq

€298,70

€896,10

19,00

€170,26

S8

F01.10.043 d

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
di utilizzo

mensile: triangolare, lato 350 mm UTILIZZO 3 MESI

€0,46

€13,80

0,00

€0,00

S9

F01.10.053.a

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:
altezza 2 m - UTILIZZO 3 MESI

€0,46

€6,90

€0,00

S10

F01.10.056.a

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm costo di utilizzo
del materiale per un mese

cad

€0,56

€840

0,00

€0,00

S11

F01.10.056.b

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm posizionamento
in opera esuccessiva rimozione

cad

€1,03

€5,15

0,00

€0,00

S12

F01.10.052

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di
sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

cad

€2394

€239,40

18,00

€43,09

F01.36.242

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia
adeguata, per tutta |la durata dei lavori, realizzato in nylon, di
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura
regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla persona
caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di
sensi. Imbrachi esistemi di trattenuta:

cad.

€8,50

€34,00

€0,00

S14

F01.36.243

Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con
Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per
migliorare |a visibilita e costruito in materiale plastico
indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, dotato di cima
galleggiante della lunghezza minima di 30 metri e dispositivo di
ancoraggio da agganciare ad elemento strutturale di adeguata
resistenza. Diametro esterno 60 cm, diametro interno 40 cm.

cad.

€8,50

€17,00

0,00

€0,00

515

F01.33.234

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per |'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovereil rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute

cad.

€15,90

€31,80

0,00

€0,00

S

TOTALE ONERI SICUREZZA

tot

€3.870,75

APPALTO

A

TOTALE APPALTO

€338.028,75

Mdo

TOTALE MANODOPERA

€216.482,55

TOTALE INCIDENZA MANODOPERA

64,04%
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