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DATI DA RICHIEDERE AL PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA 

DI CONTRATTO DEL PROGETTO       
 

Oggetto:. 
CODICE ISPRA: FE041B/10 CODICE LOCALE: 2R9C010 . CUP: 
E28H18000000003  CIG : …………………… 
Piano attuativo parte A approvato con Decreto del Presidente 
n.114/2011 
“Interventi di sistemazione idraulica nel Comune di Bondeno 
(FE)” 
Descrizione sommaria delle opere da realizzare: 

- lavori di mantenimento della sicurezza idraulica nel Comune di 

Bondeno  (FE) Opera Po ; 

-- interventi di ripristino delle strutture in calcestruzzo e 

delle paratoie dei luoghi di cui sopra. 
 
 

1. Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione compilando la seguente 
tabella 

 
N 

 
CAT. 

DESCRIZIONE GRUPPI DI 
LAVORAZIONI OMOGENEE 

IMPORTO NETTO 
LAVORAZIONI 

MODALITA'  
CONTAB. 

M (MISURA) 
C (CORPO) 

%  
SU 

TOTALE 

% 
MANO 

D’OPERA 

1 OG8  ripristino 
calcestruzzi,  
forniture e posa 
moduli 
H.A.B,verniciature, 
noli 

194.967,64 
 

M (98,00%
) 

34,00 

2 OG8 Oneri sicurezza 3.959,00 
 

M (2,00%) 36,00 

       
       
  IMPORTO A BASE D’ASTA 194.967,64 

 
   

  ONERI PER SICUREZZA  3.959,00    

 OG8 IMPORTO DELL’APPALTO 198.926,64 M 100% 35,00 
 

Dimensionamento dell’opera individuandone i parametri (es. mq, m³, ton., 

ecc.):  

- ripristino calcestruzzi mq. 1368,60; 

- verniciature carpenterie metalliche mq 165,60 

- costruzione di rampa- piazzola cad.1 

- noli e manodopera ore 35. 

Fasi di lavoro risultanti dal cronoprogramma: 
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    -     accantieramento 

- realizzazione di rampa d’accesso al mandracchio; 

 

- bonifica di superfici in cemento armato; 

- applicazione di adesivo strutturale; 

- ricostruzione delle parti demolite (con malta cementizia 

additivata); 

- trattamento dei ferri delle gargamature con ciclo di 

verniciatura previsto dal capitolato; 

- fornitura, posa e utilizzo di sbarramenti gonfiabili ed 

amovibili tipo hjdro air banK; 

- noleggi; 

- ripristino area di cantiere 

 

- ripristino area di cantiere. 
2. Tempo utile per ultimare i lavori espresso in giorni naturali e consecutivi: 

170 (centosettanta) 
3. Penale % per il ritardo nell'esecuzione dei lavori : 1‰ 

 Caratteristiche tecniche della attrezzatura che si ritiene indispensabile 
per l'esecuzione dei lavori:  - escavatore idraulico e ruspa  di 
potenza non inferiore a 140 Kw con sbraccio di almeno 10 
metri;  - autocarro con ribaltabile  e con gru di almeno 20 
metri; - pompa aspirante per liquidi ed idro pulitrice; - bob 
cat o miniescavatore; - attrezzatura per sabbiatura delle 
superfici in c.a. da risanare;-trabattelli, - attrezzi d’uso 
per lavori manuali, per rilievi e quant’altro necessario, 
presenza in cantiere di almeno 3 unita’lavorative-  

4. ulteriori oneri per l'appaltatore oltre ai seguenti 
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la 
consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare 
esecuzione; 
e) le vie di accesso al cantiere compreso  
la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso  allo stesso 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od 
estrazioni di materiali; 
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione; 
i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori; 
l) esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformità al modello allegato al Capitolato Speciale 
d’Appalto; 
m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n.626/94 e successive modifica e integrazioni. 
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n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, 
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;  

 

o) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno eventualmente ordinate dalla Direzione 
Lavori, sui materiali e manufatti da impiegarsi,  

 
 

 

5. Importo minimo dei S.A.L.: 90.000,00 (Euro novantamila/00) 
6. Copertura assicurativa per danni durante l'esecuzione dei lavori 

scomposta nelle due variabili: 
a. Danni ad opere preesistenti: 0 
b. Danni derivanti dall'allontanamento del materiale di demolizione: 0 

Il massimale per l’assicurazione contro i danni è stabilita in  euro 242690.50 (diconsi euro 
duecentoquarantaduemilaseicentonovanta/50   ) così suddivisa: 
1. opere preesistenti euro 0,00; 
2. opere da realizzarsi euro  242690.50 
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