
AGENZIA REGIONALE PER LA 

SICUREZZA TERRITORIALE E 

LA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 
 

 
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO. 

 Sede di Bologna 

 

 

 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 
 
 

Cod. 7B1C004 Lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d’acqua dei bacini del basso Reno e 

Cavo Napoleonico- comuni di: Cento, Terre del Reno, Galliera Pieve di Cento ,Poggio Renatico, 
Molinella ,Argenta. 
Titolo autorizzativo :D.G.R. 859 del 11-06-2018 
CUP: F91G18000260002 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  EURO 150.000,00 
 

IMPORTO  DEI LAVORI   EURO 120.298,86 

 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

 

 

Bologna il……………. 

 
 
     Progettista : 
P.A. Tassinari Vittorio  
 
Collaboratori: 
 
 

Visto: 
Il Responsabile del Servizio  
   (Dott. Claudio Miccoli) 
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RELAZIONE TECNICA 

 

La presenza di alcuni tratti arginali sfitti, e privi cioe’ di alcuna ,manutenzione (sfalcio) da parte di 

terzi, determina una ulteriore condizione di rischio idraulico dovuto appunto alla mancata 

manutenzione ;si determina quindi  il progressivo proliferare sui corpi arginali di vegetazione 

arbustivo-arborea che  impedisce la sorveglianza degli argini stessi e  vi favorisce l’insediamento di 

specie animali che costruendovi cunicoli all’interno mettono in serio pericolo la tenuta dei 

manufatti.   

. Riscontrato  quindi che numerosi tratti di arginatura del fiume Reno  in particolare tra i pil 84-121  

sono sfitti e invasi da vegetazione spontanea che ne impedisce la sorveglianza ed il transito anche in 

condizioni di emergenza; e che inoltre sono numerose le tane di selvatici riscontrate all’interno dei 

corpi arginali e che tali cunicoli compromettono l’integrità strutturale delle arginature, potendo 

causarne il cedimento durante gli eventi di piena. 

Con la presente perizia si procedera’ alla realizzazione di un intervento  per la messa in sicurezza di 

tratti di arginatura del fiume Reno anche prospicenti ai centri abitati nei territori comunali  

rivieraschi. 

Vale la pena ricordare che le problematiche occorse durante gli eventi di piena delle ultime annate  

trovano  , difficoltose, rischiose ed estremamente costose  possibilita’ di intervento al momento 

della emergenza , mentre  una corretta azione di prevenzione mirata nei tratti  gia’  noti piu’,  a 

rischio  e’  probabilmente l’unica via compatibile con le attuali disponibilita’ finanziarie. 

 Stante la situazione attuale e’ quindi opinione del progettista che gli interventi proposti  abbiano 

carattere di estrema necessita’ al fine di mantenere il livello di rischio idraulico almeno  entro limiti  

piu’ bassi possibili e comunque entro quelli consentiti dalle  ridotte  disponibilita’ finanziarie  prima 

citate . 

 

 

Il  progetto quindi prevede: 

1. la rimozione della vegetazione   prevalentemente cespugliosa , mediante taglio e cippatura,   

presente sulle arginature  oggetto di intervento   e nelle zone limitrofe al fine di consentire la 

transitabilità delle stesse e la rilevazione di tane di selvatici 
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2. ricerca, e chiusura della tane presenti nei corpi arginali mediante rimaneggiamento della 

arginatura  con escavatore idraulico 

3. installazione di nuovi sbarramenti arginali al fine di delimitare l’accesso alle aree demaniali. 

 

In particolare : 

 

• Per i tagli di vegetazione sui  i corpi arginali , sui quali si interviene  per preservarne 

l’efficienza idraulica al fine di tutelare la pubblica incolumita’ , si adottera’ la  tecnica di 

taglio  raso anche su entrambe le sponde al fine di permettere la ricerca e la chiusura delle 

tane dei mammiferi presenti, al fine quindi di contrastare il loro insediarsi sui manufatti 

arginali andra’ eliminata anche la eventuale presenza di vegetazione  di qualsiasi natura e 

specie anche se presente in zona di tutela e\o parco, comunque rispettando le direttive   

contenute nel disciplinare tecnico n°  667 approvato con D.G.R. 667/2009 e aggiornato con 

D.G.R. n° 79/2018 

Per il periodo di esecuzione dei tagli , al fine di ottimizzare il beneficio temporale verra’ scelto il 

periodo  autunnale- invernale  per i tagli sulle arginature 

FINANZIAMENTO 

Il progetto che si rassegna è finanziato con : D.G.R. 859 del 11-06-2018 

 QUADRO ECONOMICO   

 

 
    C)SOMMA DEI LAVORI A BASE 

D'APPALTO A+B 

        
 €          
120.298,86  

                

     Somme a disposizione 
dell'Amministrazione: 

          

    D) Incentivi di progettazione 2% su  C 
      

          
2.405,98    

    E) I.V.A 22% su C 
      

        
26.465,75    

    F)somme a disposizione per gli oneri 
di assicurazione per progettisti  

      
             
300,00    

    contributo ANAC 
      

30,00 
    

    G) imprevisti (iva compresa) 
      

                  
499,41    

    H) Totale somme a disposizione 
Amm.ne       

        
29.701,14  

 €             
29.701,14  

         
    I) Importo complessivo 

        
 €          
150.000,00  
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APPALTO 

 

Il Contratto di appalto dei lavori in oggetto sarà stipulato interamente a misura per un importo di 

€120.298,86  # compresi gli oneri relativi alla sicurezza. 

 

 

 

 

TEMPO DI ESECUZIONE 

Per l’esecuzione delle opere previste in perizia il tempo utile e’ fissato in giorni 100 considerata la 

impossibilita’ di effettuare  lavorazioni  nella maggior parte dell’anno , come spiegato 

precedentemente , inoltre al fine di  non pregiudicarne la corretta esecuzione, e allo scopo  di 

contenere al massimo fattori di rischio  potranno intervenire sospensioni  anche repentine ( vedi 

capitolato, modo di esecuzione delle lavorazioni) che allungheranno  le fasi lavorative del cantiere. 

 

PREZZI 

 I prezzi applicato per la determinazione della spesa preventiva sono stati desunti ove possibile dal 

prezziario regionale attualmente vigente , o da interventi analoghi eseguiti dal Servizio Area Reno 

Po di Volano , ovvero per indagini di mercato su prodotti   specifici previsti in capitolato, nonche’ 

dall’analisi dei prezzi . L’incidenza media della manodopera e’ del 35%. 

ANALISI PREZZI(D.P.R.207/2010 art.32) 

 

 

N. articolo 

 

Art. prezziario 2018 RER 

 

Analisi prezzo 

1 lavorazioni x  

2lavorazioni x  

3 lavorazioni x  

4 lavorazioni x  

5 lavorazioni x  

6 lavorazioni  x 

7-14 sicurezza x  
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descrizione voce     
fornitura e posa di sbarramento arginale; Gli sbarramenti dovranno essere costruiti in acciaio zincato a caldo, con 
montanti di tubolare di mm 150x150 e di spessore di almeno 2mm, di una lunghezza totale di mm 1800 infissi nel 
terreno per almeno cm 80 con apposita fondazione di cm 50x50x90 e annegati nel calcestruzzo. 
La traversa costruita in tubolare di diametro di mm90 e mm2 min di spessore  e di lunghezza complessiva di metri 
5 ,dovra’ essere incernierata in almeno 2 punti su uno dei montanti avere una diagonale di sostegno , ed avere 
una chiusura al lato opposto a quello incernierato che possa bloccare saldamente la sbarra con un perno fissato 
ad una catena saldata alla sbarra che possa ospitare un lucchetto tipo “viro 304” con archetto in acciaio inox e 
corpo in ottone riproducenti le chiavi fornite dalla D.l.  
compreso l'onere di rimozione e allontanamento  del vecchio sbarramento ; vedi foto 
  

ANALISI VOCE 6     

lavorazione- sub- voce prezzo  importo  
ferro lavorato ( C04.27.120b)kg198    
zincato a caldo 8,41 1665,18  
rimozione  vecchio sbarramento ore5    
(M01.01.004) 31.28 156,40  
esecuzione plinti manodopera ore 1,5 31,28 46,92  
calcestruzzo plinti ( A03.03.019a) mc 0,5 139,57 69,79  
posa in opera manodopera 2ore  31,28 62,56  
      

prezzo applicato  
totale 
euro 2000,85  

nell'analisi e' gia' compreso il costo delle spese generali e l'utile , in quanto 
sono prezzi dedotti dal prezziario RER 
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SICUREZZA  

Il cantiere per l’esecuzione dei lavori, visto che la natura degli stessi non  prevede la presenza di più 

imprese, è assoggettato agli obblighi previsti dagli artt. 90 - comma 3 e 99 del D.lgs. 81/08; qualora 

insorgesse l’obbligo verra’ redatto apposito P.S.C.con i costi gia’ previsto in perizia.   

 

 

CALCOLO U.G.  

A – Importo dei lavori in appalto                                                                      €120.298,86   # 

       di cui per la sicurezza €   237,56    # 

B – Incidenza della mano d’opera (35%)                                                          €     42.104,60# 

C – Costo della mano d’opera (€*h)                                                                 €           31,28# 

Uomini/giorno =              B                 =             42.104,60        =    168,25# 

                                    C x ore/giorno                 31,28 x 8 

 

Presenza media in cantiere 2 unita’  168,25/2= 84,13 gg. 

 

TABELLA DEI COSTI  PREVISTI PER LA SICUREZZA  

 

 
    oneri per la sicurezza    quantita   imp.parz   imp.tot voce    

7 F01.10.044E cartellidi divieto 
 cad  

                
20  

             
0,77  

                
15,40    

8 F01.10.053A paletto per sostegno m 2  
 cad  

                
20  

             
0,46  

                  
9,20    

9 F01.32.211A imbrago anticaduta 
 cad  

                  
4  

             
0,62  

                  
2,48    

10 F01,32.212B cordino con moschettone 
 cad  

                  
4  

             
1,87  

                  
7,48    

11 F01.33.234 integrazione cassetta pronto soccorso 
per rimozione zecche..  cad  

                  
4  

           
15,90  

                
63,60    

12 F01.33.235 integrazione cassetta pronto soccorso 
repellente per insetti,,,  cad  

                  
4  

             
9,40  

                
37,60    

13 F01.34.236B sistema di comunicazione con telefoni 
cellulari…  cad  

                  
2  

           
36,40  

                
72,80    

14 N04.09.033A nolo estintore portatile Kg 6 
 cad  

                  
2  

           
14,50  

                
29,00    

    B)totale oneri per la sicurezza vedi 
anche tabella in relazione tecnica. 

      
             
237,56  

 €                  
237,56  
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Si definisce pertanto un importo pari a  € 237,56   quale riconoscimento economico alla impresa 

assegnataria dei lavori per operare ed organizzare in sicurezza la realizzazione generale dell’opera 

oggetto dell’appalto. Tale importo, come richiesto dalla vigente normativa in merito di appalto 

pubblico , non è soggetto a ribasso d’asta. 
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