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. T AGENZIA REGIONALE PER LA
HRegmneEmlha-Romagna SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO.
Sede di Bologna

PROGETTO ESECUTIVO

Cod. 7B1C004 Lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d’acqua dei bacini del basso Reno e
Cavo Napoleonico- comuni di: Cento, Terre del Reno, Galliera Pieve di Cento ,Poggio Renatico,
Molinella ,Argenta.

Titolo autorizzativo :D.G.R. 859 del 11-06-2018

CUP: F91G18000260002

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 150.000,00

IMPORTO DEI LAVORI EURO 120.298,86

RELAZIONE TECNICA

Bolognaiil................

Progettista :
P.A. Tassinari Vittorio

Collaboratori:
Visto:

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Claudio Miccoli)




RELAZIONE TECNICA

La presenza di alcuni tratti arginali sfitti, e privi cioe’ di alcuna ,manutenzione (sfalcio) da parte di
terzi, determina una ulteriore condizione di rischio idraulico dovuto appunto alla mancata
manutenzione ;si determina quindi il progressivo proliferare sui corpi arginali di vegetazione
arbustivo-arborea che impedisce la sorveglianza degli argini stessi e vi favorisce I’insediamento di
specie animali che costruendovi cunicoli all’interno mettono in serio pericolo la tenuta dei

manufatti.

. Riscontrato quindi che numerosi tratti di arginatura del fiume Reno in particolare tra i pil 84-121
sono sfitti e invasi da vegetazione spontanea che ne impedisce la sorveglianza ed il transito anche in
condizioni di emergenza; e che inoltre sono numerose le tane di selvatici riscontrate all’interno dei
corpi arginali e che tali cunicoli compromettono 1’integrita strutturale delle arginature, potendo

causarne il cedimento durante gli eventi di piena.

Con la presente perizia si procedera’ alla realizzazione di un intervento per la messa in sicurezza di
tratti di arginatura del fiume Reno anche prospicenti ai centri abitati nei territori comunali
rivieraschi.

Vale la pena ricordare che le problematiche occorse durante gli eventi di piena delle ultime annate
trovano , difficoltose, rischiose ed estremamente costose possibilita’ di intervento al momento
della emergenza , mentre una corretta azione di prevenzione mirata nei tratti gia’ noti piu’, a
rischio e’ probabilmente 1’unica via compatibile con le attuali disponibilita’ finanziarie.

Stante la situazione attuale e’ quindi opinione del progettista che gli interventi proposti abbiano

carattere di estrema necessita’ al fine di mantenere il livello di rischio idraulico almeno entro limiti

piu’ bassi possibili e comunque entro quelli consentiti dalle ridotte disponibilita’ finanziarie prima

citate .
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Il progetto quindi prevede:
1. la rimozione della vegetazione prevalentemente cespugliosa , mediante taglio e cippatura,
presente sulle arginature oggetto di intervento e nelle zone limitrofe al fine di consentire la

transitabilita delle stesse e la rilevazione di tane di selvatici
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2. ricerca, e chiusura della tane presenti nei corpi arginali mediante rimaneggiamento della
arginatura con escavatore idraulico

3. installazione di nuovi sbarramenti arginali al fine di delimitare 1’accesso alle aree demaniali.

In particolare :

e Per i tagli di vegetazione sui i corpi arginali , sui quali si interviene per preservarne
I’efficienza idraulica al fine di tutelare la pubblica incolumita’ , si adottera’ la tecnica di
taglio raso anche su entrambe le sponde al fine di permettere la ricerca e la chiusura delle
tane dei mammiferi presenti, al fine quindi di contrastare il loro insediarsi sui manufatti
arginali andra’ eliminata anche la eventuale presenza di vegetazione di qualsiasi natura e
specie anche se presente in zona di tutela e\o parco, comunque rispettando le direttive
contenute nel disciplinare tecnico n°® 667 approvato con D.G.R. 667/2009 e aggiornato con
D.G.R. n° 79/2018

Per il periodo di esecuzione dei tagli , al fine di ottimizzare il beneficio temporale verra’ scelto il
periodo autunnale- invernale per i tagli sulle arginature

FINANZIAMENTO

Il progetto che si rassegna € finanziato con : D.G.R. 859 del 11-06-2018

QUADRO ECONOMICO
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C)SOMMA DEI LAVORI A BASE
D'APPALTO A+B €
120.298,86
Somme a disposizione
delllAmministrazione:
D) Incentivi di progettazione 2% su C
2.405,98
E) LV.A 22% su C
26.465,75
F)somme a disposizione per gli oneri
di assicurazione per progettisti
300,00
contributo ANAC 30,00
G) imprevisti (iva compresa)
499,41
H) Totale somme a disposizione €
Amm.ne 29.701,14 29.701,14
1) Importo complessivo €
150.000,00
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APPALTO

Il Contratto di appalto dei lavori in oggetto sara stipulato interamente a misura per un importo di
€120.208,86 # compresi gli oneri relativi alla sicurezza.

TEMPO DI ESECUZIONE

Per I’esecuzione delle opere previste in perizia il tempo utile ¢’ fissato in giorni 100 considerata la
impossibilita’ di effettuare  lavorazioni  nella maggior parte dell’anno , come spiegato
precedentemente , inoltre al fine di non pregiudicarne la corretta esecuzione, e allo scopo di
contenere al massimo fattori di rischio potranno intervenire sospensioni anche repentine ( vedi

capitolato, modo di esecuzione delle lavorazioni) che allungheranno le fasi lavorative del cantiere.

PREZZI

| prezzi applicato per la determinazione della spesa preventiva sono stati desunti ove possibile dal
prezziario regionale attualmente vigente , o da interventi analoghi eseguiti dal Servizio Area Reno
Po di Volano , ovvero per indagini di mercato su prodotti specifici previsti in capitolato, nonche’
dall’analisi dei prezzi . L’incidenza media della manodopera e’ del 35%.

ANALISI PREZZI(D.P.R.207/2010 art.32)

N. articolo Art. prezziario 2018 RER Analisi prezzo
1 lavorazioni X
2lavorazioni X
3 lavorazioni X
4 lavorazioni X
5 lavorazioni X
6 lavorazioni X
7-14 sicurezza X
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descrizione voce

fornitura e posa di sharramento arginale; Gli sbarramenti dovranno essere costruiti in acciaio zincato a caldo, con
montanti di tubolare di mm 150x150 e di spessore di almeno 2mm, di una lunghezza totale di mm 1800 infissi nel
terreno per almeno cm 80 con apposita fondazione di cm 50x50x90 e annegati nel calcestruzzo.
La traversa costruita in tubolare di diametro di mm90 e mm2 min di spessore e di lunghezza complessiva di metri
5 ,dovra’ essere incernierata in almeno 2 punti su uno dei montanti avere una diagonale di sostegno , ed avere
una chiusura al lato opposto a quello incernierato che possa bloccare saldamente la sbarra con un perno fissato
ad una catena saldata alla sbarra che possa ospitare un lucchetto tipo “viro 304” con archetto in acciaio inox e
corpo in ottone riproducenti le chiavi fornite dalla D.l.
compreso l'onere di rimozione e allontanamento del vecchio sbarramento ; vedi foto

ANALISI VOCE 6

lavorazione- sub- voce prezzo importo
ferro lavorato ( C04.27.120b)kg198
zincato a caldo 8,41 1665,18
rimozione vecchio sbarramento ore5
(M01.01.004) 31.28 156,40
esecuzione plinti manodopera ore 1,5 31,28 46,92
calcestruzzo plinti ( A03.03.019a) mc 0,5 139,57 69,79
posa in opera manodopera 2ore 31,28 62,56
totale
prezzo applicato euro 2000,85

nell'analisi e’ gia' compreso il costo delle spese generali e 1'utile , in quanto
sono prezzi dedotti dal prezziario RER
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SICUREZZA

Il cantiere per I’esecuzione dei lavori, visto che la natura degli stessi non prevede la presenza di piu

imprese, e assoggettato agli obblighi previsti dagli artt. 90 - comma 3 e 99 del D.lgs. 81/08; qualora

insorgesse 1’obbligo verra’ redatto apposito P.S.C.con i costi gia’ previsto in perizia.

CALCOLO U.G.

A — Importo dei lavori in appalto €120.298,86 #

di cui per la sicurezza € 237,56 #

B — Incidenza della mano d’opera (35%) € 42.104,60#
C — Costo della mano d’opera (€*h) € 31,28#
Uomini/giorno = B = 42.104,60 = 168,25#

C x ore/giorno 31,28 x 8

Presenza media in cantiere 2 unita’ 168,25/2= 84,13 gg.

TABELLA DEI COSTI PREVISTI PER LA SICUREZZA

oneri per la sicurezza quantita | imp.parz | imp.tot voce
7 F01.10.044E | cartellidi divieto
cad |20 0,77 15,40
8 F01.10.053A | paletto per sostegno m 2
cad |20 0,46 9,20
9 F01.32.211A | imbrago anticaduta
cad (4 0,62 2,48
10 | F01,32.212B | cordino con moschettone
cad (4 1,87 7,48
11 | F01.33.234 | integrazione cassetta pronto soccorso
per rimozione zecche.. cad | 4 15,90 63,60
12 | F01.33.235 | integrazione cassetta pronto soccorso
repellente per insetti,,, cad |4 9,40 37,60
13 | F01.34.236B | sistema di comunicazione con telefoni
cellulari... cad |2 36,40 72,80
14 | N04.09.033A | nolo estintore portatile Kg 6
cad |2 14,50 29,00
B)totale oneri per la sicurezza vedi
anche tabellain relazione tecnica.
€
237,56 237,56
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Si definisce pertanto un importo paria € 237,56 quale riconoscimento economico alla impresa
assegnataria dei lavori per operare ed organizzare in sicurezza la realizzazione generale dell’opera
oggetto dell’appalto. Tale importo, come richiesto dalla vigente normativa in merito di appalto

pubblico , non ¢ soggetto a ribasso d’asta.



