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ERegioneEmilia—anagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO - SEDE DI FERRARA

1 PREMESSA

Sulla costa ferrarese del comune di Comacchio si sono verificati gravi danni in occasione delle
mareggiate dell'inverno 2017/2018 e autunno 2018. | tratti interessati sono stati: a Lido di Volano
(falesie di erosione in spiaggia ed erosione parziale dell’argine invernale messo in opera dalla
Regione, erosione completa dell’argine nei bagni Isa e Pinguino); a Lido delle Nazioni centro,
Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi (falesie di erosione ed erosione parziale dell’argine
invernale); a Lido di Spina sud (grave situazione di erosione dell'argine di difesa dell’abitato tra i
bagni Jamaica e Piramidi, in particolare nel tratto di 300 m a nord del bagno); qui € stata eseguita
una somma urgenza che ha consentito di rinforzare con sacconi e ripristinare parzialmente

I'argine di difesa ma non la spiaggia sottostante.

Per il ripristino dei danni alle spiagge da mareggiate recenti e degli argini di difesa a mare viene
redatto il presente progetto esecutivo: Delibera n. 884 del 11/06/2018 - 4S2B701 - Manutenzione
delle opere di difesa del litorale ferrarese — importo € 247.540,90. CUP E59H18000220002.

2 GLIINTERVENTI DI DIFESA DAL MARE DEL PARAGGIO COSTIERO

2.1 Trappole di sabbia mediante tubi geosintetici

Le opere progettate e completate dal'lERSA nel 1990 hanno avuto lo scopo di difendere
dall'erosione il tratto di spiaggia emersa che divide gli specchi d'acqua interni dell'Ancona di
Bellocchio e del Lago di Spina dal mare.

L'intervento, che ha interessato il tratto di costa compreso fra la nuova foce del canale Bellocchio
ed il bagno Piramidi, a sud del Lido di Spina per una estensione di 1980 mt., & stato attuato

utilizzando la tecnica delle "trappole di sabbia", mediante tubi geosintetici tipo "Longard" riempiti
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di sabbia. E stato posizionato sulla spiaggia emersa un tubo continuo di diametro 1 mt.,
longitudinalmente alla linea di battigia con piano di appoggio a quota +0.8 mt.; da questa linea si
dipartono pennelli ortogonali dello stesso diametro e lunghezza massima di 50 mt., chiusi e
collegati fra loro sul lato mare da tubi di diametro 1,80 mt.

Questo intervento ha determinato un limitato ripascimento della spiaggia emersa, bloccandone il
processo erosivo in atto. In occasione di mareggiate e di acque alte la struttura viene
sistematicamente sormontata dall'acqua, come evidenziato dalla tipica morfologia di erosione a
falesia che presenta, sul lato mare, il residuo di duna retrostante 'opera.

A causa della morfologia prominente del paraggio e dell’attivita antropica le opere hanno subito
intensi processi meccanici che hanno portato all’affondamento, alla rottura ed allo svuotamento

di gran parte dei tubi nel tratto a nord con conseguenti gravi processi erosivi del litorale.

I limiti riscontrati in tale tipo di opere, nell’area in oggetto ad elevata energia idrodinamica e di alto
valore ambientale, sono I'alto fattore di riflessione del’'onda e conseguente veloce affondamento
per scalzamento alla base, durabilita limitata a causa della scarsa resistenza meccanica sia
allazione del mare che antropica (transito di natanti, punzonamenti, tagli) e I'elevato impatto
paesaggistico. | tubi sono stati completamente rotti ed asportati dal mare per cui di essi non c’é

piu alcuna traccia sul litorale.

2.2 Difese dall’ingressione marina

L’intervento, eseguito dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ferrara nel 1995, ha previsto
'adeguamento in altezza e consistenza l'arginatura retrostante I'Ancona di Bellocchio ed il
ripristino del cordone dunoso litoraneo dal bagno Jamaica al bagno Piramidi. Per limitare
modificazioni e alterazioni del territorio, il tracciato planimetrico ha seguito I'andamento
dell'arginatura esistente, della strada che collega il camping Spina con il mare e del cordone

dunoso litoraneo. Schematicamente, l'intervento pud essere suddiviso nei seguenti tre tratti:

e [°tratto: dalla chiavica sul canale Gobbino fino ad incontrare la strada camping-mare. In questo
tratto I'arginatura presenta una sezione trasversale trapezia, avente la sommita a quota +3.00
m., di larghezza in sommita pari a 3.00 mt. e scarpate con pendenza 1:2 verso mare e 1:1,5
verso terra;

o |I° tratto: costeggiante la strada camping-mare fino alla connessione con il cordone dunoso
litoraneo; il corpo arginale, con le dimensioni uguali alle precedenti, viene, in questo tratto,
piantumato con talee di tamericio e protetto in alcune zone con presidi di sponda vegetali;

e |lI° tratto: dal bagno Jamaica al bagno Piramidi; in questo tratto I'arginatura diventa un vero e

proprio rinforzo del cordone dunoso litoraneo e presenta una sezione trasversale trapezia



avente la sommita a quota +3.00, larghezza in sommita pari a 5.00 mt., e scarpata con
pendenza 1:3.

G ’~‘- ) tracciato argine di difesa
S o "-E;-’ dalle ingressioni marine
W S Lido di Spina sud

In quest’ultimo tratto, a causa della rottura dei tubi, I'erosione marina ha comportato un veloce
arretramento della linea di riva, al punto che la falesia di erosione sta interessando direttamente
I'arginatura nel tratto nord fra i bagni Piramidi e Jamaica.

2.3 Pennelli in pali di legno
L’intervento, sperimentale per il litorale regionale, eseguito dalla Regione Emilia-Romagna nel

2000, é consistito in 5 pennelli in pali di legno Demerara Greenheart.
La sezione tipo dei pennelli ha le seguenti dimensioni:

e pali a sezione circolare di diametro 0,25 m.;

¢ interasse fra i pennelli di 65 m.;

e lunghezza variabile dei pennelli in modo da raccordare la futura linea di riva con la riva a nord

dellintervento, onde evitare processi erosivi in questo tratto;

e quota +1,00 m. nel radicamento a terra degradante a +0,50 m. in battigia per dare la pendenza

naturale della spiaggia emersa; dalla battigia quota costante di +0,50 m. in acqua;

e radicamento sulla duna di retrospiaggia, da 10 a 15 m. in fila singola continua di pali; primo

tratto in mare fila doppia continua di pali per trattenere il piu possibile il materiale sabbioso in



transito e per garantire maggiore resistenza meccanica del pennello al moto ondoso, tratto
terminale da 5 a 10 m. fila singola discontinua di pali con interasse fra i pali di 50 cm. per
evitare erosione per diffrazione del moto ondoso a testa pennello.

L’intervento, completato nel marzo 2000, ha prodotto immediatamente una crescita della spiaggia
emersa in particolare sul lato sud dei pennelli, sottoflutto rispetto alla deriva dei sedimenti, un
innalzamento del fondale della spiaggia sommersa da 50 cm. ad oltre 1 m., ed una stabilizzazione
della linea diriva. A partire dalle mareggiate del novembre 2002 si sono verificati danni ai pennelli,
in particolare l'inclinazione di parte dei pali e 'aggiramento del radicamento a terra dei due

pennelli a nord, con forte arretramento della linea di riva.

Nel 2014-15 & stato aggiunto un sesto pennello a sud dei precedenti della lunghezza complessiva
di 215 m, costituito da una fila continua di pali di legno di rovere, di lunghezza 6 m a terra e di 8
m in mare. Il pennello non fu completato per cui restano 50 m a mare in modo da allinearlo con i

precedenti e fornire protezione all’argine di difesa a mare con mareggiate da SE.

3 RELAZIONE GEOLOGICA

Il territorio piu settentrionale dei lidi ferraresi, corrispondente all'attuale Lido di Volano, sul finire
dell'Ottocento era ancora in via di formazione. Una serie di scanni sabbiosi e di dune divideva il
mare aperto dall'ambiente lagunare: sulle dune e sui terreni sabbiosi via via formatisi venne
impiantata, a partire dal 1933, una pineta litoranea, la Pineta demaniale di Volano, lungo un fronte
di circa 5 Km. Piu a Sud, sempre alla fine del secolo scorso, era riconoscibile un complesso
dunoso recente e varie dune fossili interne, caratterizzate da un’ampia curvatura lungo il fronte
costiero meridionale. Gli allineamenti piu interni, ascrivibili a spiagge formatesi nei secoli tra il
XVl e il XIX, testimoniavano come anticamente quelle coste avessero una direzione piu obliqua,
in senso orario, rispetto all'attuale: il litorale era quindi molto piu avanzato nella parte centro



settentrionale, gli attuali Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi, mentre
risultava piu arretrato nella parte meridionale in corrispondenza di Porto Garibaldi. Questo tipo di
evoluzione, continuata anche nella prima parte del 1900, ha dato luogo al progressivo
smantellamento di una parte degli allineamenti dunosi lungo tutta la fascia costiera tra I'attuale
Lido delle Nazioni e Porto Garibaldi. Alcune delle dune che non erano state erose, sono state
fissate dalla vegetazione.

I litorale meridionale del Comune di Comacchio alla fine del secolo scorso era interessato da
numerosissimi allineamenti di dune e di paleodune, il cui vario andamento sottolineava la
complessa evoluzione di questo tratto di territorio, dovuta in gran parte alla vicinanza della foce
del Reno. | cordoni formatisi avevano progressivamente isolato dal mare una piccola laguna
interna, parallela alla costa, di cui resta ancora oggi un relitto nel complesso vallivo delle "Vene
di Bellocchio". | vari allineamenti dunosi, anche se rimaneggiati, mostravano chiaramente le
posizioni assunte dalle varie linee di riva nel passato: si riconoscevano due fasce principali di
cordoni: la piu interna, e quindi piu antica, correva tra le Valli di Comacchio e le Vene del
Bellocchio, la piu recente, tra queste e il mare.

L’evoluzione del paraggio costiero di Lido di Spina sud, sino alla foce del Reno, & risente delle
modificazioni della foce del Reno. Il periodo nel quale si € registrato il maggior arretramento della
linea di riva e risultato il 1932, in particolar modo nel tratto tra Lido di Spina e la foce del Reno.
Ad esso succede un intervallo di accrescimento compreso tra il 1932 e 1968 di circa 380 m pari
ad una velocita di 10 m/anno. |l tratto compreso fra il Lido di Spina sud ed il canale
Gobbino/Bellocchio, costituisce la parte settentrionale dell'apparato di foce del Reno. Detto
apparato ¢ in forte arretramento da diversi decenni a causa del diminuito apporto di sabbia da
parte del fiume; I'erosione delle spiagge ha messo in pericolo I'esistenza delle retrostanti zone

umide (Vene di Bellocchio) che rivestono un rilevante interesse naturalistico.

Le spiagge tra il Lido di Spina ed i moli di Porto Garibaldi si stanno, in prevalenza, allargando;
I'allargamento cresce andando dal Lido di Spina al Lido degli Estensi. Presso i moli di Porto
Garibaldi si e verificata I'espansione massima: considerando solo gli anni dal '82 fino al '92, la
crescita & stata di 80 m circa. Questa situazione € una delle pochissime riscontrabili in Italia, ed
e dovuta alla deriva litoranea prevalente in direzione sud-nord. Lo smantellamento dei cordoni
dunosi per far posto ad insediamenti turistici, ed il continuo abbassamento del suolo rendono le
aree litoranee particolarmente vulnerabili in occasione di mareggiate associate ad alta marea.
Nel settore costiero litologicamente possono essere riconosciute due unita principali, una prima
unita sabbioso-limosa, presente dal piano campagna sino a circa 10 m di profondita da p.c. che
rappresenta il deposito delle dune litorali, sotto la quale si rinviene una seconda unita argillosa e
limosa, riconducibile ai depositi delle lagune interne. Tale unita, causa I'arretramento della linea

di riva, nella zona del canale Gobbino € in alcuni tratti esposta a giorno. Il grado di consistenza



delle argille € prevalentemente plastico, alcuni livelli possono presentare consistenza molle-
plastica.

4 SCOPIED IPOTESI DI PROGETTO

Ai sensi della delibera 1300/2016 le aree di intervento sono classificate allagabili e sono state
delimitate utilizzando un modello di analisi di dati geografici, tenendo conto in particolare delle
caratteristiche morfologiche del tratto di costa considerato. Tutti i tratti sono classificati in
pericolosita P3 — alluvioni frequenti con tempo di ritorno 10 anni.

L'intervento ha per obiettivo, compatibilmente con le risorse disponibili, con lo stato del litorale
riscontrato all’avvio dei lavori e con la finestra temporale utile per 'esecuzione (da ottobre a marzo
salvo deroghe):

1. di rialzare in quota e allargare la spiaggia emersa danneggiata dalle mareggiate dell'inverno
2017/2018 e autunno 2018;

2. di ricostruire I'argine di difesa a mare di Lido di Spina sud;

3. di formare argini invernali fuori dal periodo balneare. L’intervento potrebbe essere eseguito in

due fasi operative, una prima della stagione balneare e una dopo.

5 CARATTERISTICHE DELLE OPERE

La sabbia proviene da due depositi litoranei di Lido di Volano nord e foce Logonovo. Il deposito
litoraneo di spiaggia emersa e sommersa di Lido di Volano nord, formato per deriva litoranea di
sabbie proveniente dalle spiagge a sud e depositata all'ingresso della zona protetta dallo scanno
di Goro. Lo scavo dovra avvenire entro I'area indicata in planimetria e non potra essere
approfondito oltre la quota di -1 m I.m.m. per non creare problemi di sicurezza alla balneazione.
Nell'area di scavo di foce canale Logonovo. Lo scavo € previsto fino alla quota di —1 m |.m.m sulla

spiaggia emersa e fino alla quota di =3 m l.m.m. al limite a mare dell'area di scavo.

| lavori di scavo potranno essere eseguiti con mezzi navali o terrestri (draga, escavatori, dragline

o scrapper). Il trasporto della sabbia potra avvenire mediante via mare o via terra.

Il progetto prevede il ripascimento e innalzamento della spiaggia emersa in tratti critici dei Lidi di
Volano, Nazioni, Pomposa, Scacchi e Spina sud, come riportati nelle planimetrie di progetto.

Il volume complessivo di ripascimento & di circa mc 38.000, corrispondente ad un versamento

medio di 15 mc per metro lineare di spiaggia.

Al progetto esecutivo sara allegata la caratterizzazione 2015 del deposito litoraneo e delle
spiagge da ripascere, nonche i pareri di ARPA e AUSL.



| tratti effettivi di ripascimento potranno subire modifiche in aumento o in diminuzione in funzione
di danni da eventuali mareggiate occorse nel periodo invernale o per 'esecuzione concomitante
di altri interventi di ripascimento in corso di programmazione. Le aree di scarico e i volumi unitari
saranno pertanto indicati dalla DL alla consegna dei lavori, sulla base del grado di erosione delle

spiagge, del rischio di ingressione del mare riscontrato all’avvio dei lavori.

6 TEMPI DI REALIZZAZIONE
La durata dei lavori ¢ fissata in 180 gg. naturali consecutivi, al netto delle eventuali sospensioni.
Obiettivo della stazione appaltante completare i ripascimenti entro il 2019.

7 MISURE OPERATIVE E PRESCRIZIONI PER LA FASE ESECUTIVA
Oltre alle normali e migliori pratiche di gestione e sicurezza dei cantieri, sono definite le seguenti

prescrizioni:

e devono essere adottate tutte le precauzioni € misure necessarie al fine di minimizzare i rischi
connessi alla fase di cantiere e di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali
(da macchinari, automezzi e gruppi elettrogeni) di sostanze inquinanti. Sono da adottare in
cantiere vasche di raccolta e ritenzione per il contenimento di sostanze pericolose.

o al fine di mitigare gli effetti di eventuali eventi accidentali con sversamenti in mare di sostanze
inquinanti quali oli o combustibili, i mezzi d’'opera dovranno essere dotati di strumenti per
operazioni di pronto intervento atte a contenere gli eventuali sversamenti (barriere galleggianti,
materiale assorbente, ecc.).

e ¢ preferibile che gli interventi vengano realizzati al di fuori del periodo della balneazione e della
nidificazione (nel periodo aprile-agosto), salvo deroghe.

o tutti i rifiuti prodotti in fase di cantiere devono essere recuperati e smaltiti in modo idoneo e
secondo la normativa vigente.

o al fine di tutelare le aree di pregio naturalistiche che caratterizzano alcuni tratti di spiaggia
oggetto di ripascimento e le zone limitrofe, in fase esecutiva si dovranno garantire tutti gli
accorgimenti atti a non alterare le caratteristiche e minimizzare il disturbo; in particolare
dovranno essere evitati in tali aree il deposito temporaneo di attrezzature, lo scarico di
sedimenti, sostanze inquinanti o rifiuti di qualunque genere.

e ilavori di ripascimento dovranno essere organizzati, nel tempo e nello spazio, in modo da non
arrecare disturbo alla fauna, programmando i lavori al di fuori del periodo piu critico della
riproduzione e nidificazione (15 aprile — agosto); la possibilita di derogare alla data del 20
febbraio, al fine di consentire la conclusione dei lavori in tempi brevi ed utili agli obiettivi di
difesa del territorio, dovra essere assoggetta a richiesta di autorizzazione presso gli Enti

competenti (Corpo Carabinieri Forestali dello Stato e Ente di Gestione dei Parchi e della


https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvmcrQ_d7ZAhXELcAKHdHBCJEQFgjhATAA&url=https%3A%2F%2Fwww.denios.it%2Fshop%2Fstoccaggio-di-sostanze-pericolose%2Fvasche-di-raccolta%2F&usg=AOvVaw0lAZYmo9kac9i5vI4ay7Dh

Biodiversita — Delta del Po).Vincoli ambientali, procedure e autorizzazioni.

8 VINCOLI AMBIENTALI, PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI

8.1 Aree protette e siti Rete Natura 2000
ZONA NORD — (MACROCELLA N. 6 - PORTO GARIBALDI-FOCE PO DI VOLANO).

Le aree di intervento, ed in particolare alcuni tratti delle spiagge in cui € previsto il ripascimento
in localita Lido delle Nazioni e Lido di Volano, ricadono all'interno del perimetro di siti della Rete
Natura 2000, specificatamente SIC/ZPS IT4060007 “Bosco di Volano” per il tratto di ripascimento
di Lido di Volano e per I'area di scavo di Lido di Volano.

La competenza gestionale delle aree SIC/ZPS (in quanto ricadenti in area del Parco Regionale
Delta del Po) € dell'Ente di gestione per i Parchi e |la Biodiversita -Delta del Po.

L’intervento interessa, altresi, anche ambiti del territorio del Parco Regionale del Delta del Po,
precisamente il tratto di ripascimento Lido delle Nazioni e Lido di Volano e area di scavo di Lido
di Volano, ricadenti in zona C (SPGb) del Piano di Stazione Volano Mesola Goro.

La competenza gestionale per le aree del Parco Regionale del Delta del Po & dell'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversita -Delta del Po), mentre per le RNS & in capo al Corpo forestale dello
Stato (Ufficio Territoriale per la Biodiversita di Punta Marina).

ZONA SUD — (MACROCELLA N. 5 — PORTO CORSINI-PORTO GARIBALDI).

Le aree di intervento in localita Lido di Spina ricadono all'interno del perimetro di siti della Rete
Natura 2000, specificatamente SIC/ZPS 1T4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio,

foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio” per il tratto di ripascimento di Lido di Spina;

La competenza gestionale dell'area SIC/ZPS (in quanto ricadenti in area del Parco Regionale
Delta del Po) € dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversita -Delta del Po.

L’intervento interessa, altresi, anche ambiti del territorio del Parco Regionale del Delta del Po,
precisamente il tratto di ripascimento a Lido di Spina sud, ricadente in zona RNS (Riserva
Naturale dello Stato) del Piano di Stazione Valli di Comacchio.

La competenza gestionale per le aree del Parco Regionale del Delta del Po e dell'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversita -Delta del Po), mentre per le RNS & in capo al Corpo forestale dello
Stato (Ufficio Territoriale per la Biodiversita di Punta Marina).



8.2 Vincolo paesaggistico

L’area di intervento interessa il territorio costiero e zone protette (Parco Regionale Delta del Po)
e come tale & oggetto delle tutele previste dall’art. 142 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”. La competenza del vincolo paesaggistico € in capo ai Comuni
(Comacchio e Goro), in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici. Il comune di Comacchio ha richiesto I'autorizzazione paesaggistica. Con PEC PG
502010/2018 del 23/10/2018 il Comune di Comacchio ha trasmesso [I'Autorizzazione
Paesaggistica semplificata, rilasciata il 19/10/2018 senza nessuna prescrizione.

9 PROCEDURE AUTORIZZATIVE NECESSARIE

9.1 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Il progetto attuale costituisce manutenzione ordinaria di un intervento precedente gia
assoggettato a VIA conclusasi positivamente, e ne adotta le medesime modalita operative;
pertanto la procedura di VIA non si rende necessatria.

9.2 Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)
Il nulla osta del Parco e la valutazione di incidenza ambientale positiva sono pervenuti con atto
PC/2018/0034987 del 01/08/2018.

9.3 Nulla osta dell’Ente gestore dell’area protetta

Per la realizzazione degli interventi & necessaria l'acquisizione dei nulla osta da parte di:

e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversita — Delta del Po, ai sensi della L.R. 6/2005;

e Corpo Carabinieri Forestali (Ufficio Territoriale per la biodiversita di Punta Marina).

I nulla osta sono pervenuti rispettivamente con atto PC/2018/0034987 del 01/08/2018 e
PC/2018/0033955 del 25/07/2018.

9.4 Autorizzazione paesaggistica
Con PEC PG 502010/2018 del 23/10/2018 il Comune di Comacchio ha trasmesso

I’Autorizzazione Paesaggistica semplificata, rilasciata il 19/10/2018 senza nessuna prescrizione.

9.5 Autorizzazione per immersione deliberata in mare
L’intervento prevede la movimentazione di sabbia per quantitativi inferiori a 20 mc per metro

lineare di spiaggia da:



e [area di escavo collocata sullo Scannone di Volano al Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido
di Pomposa e Lido degli Scacchi, per un volume di 28.000 metri cubi;

e l'area di escavo collocata presso la Foce del Canale Logonovo al Lido di Spina Sud (area
Bagno Jamaica), per un volume 10.000 metri cubi;

Tale operazione si configura come “ripristino degli arenili”, secondo la definizione dell’art. 2

comma 1 lettera g) del D.M. n. 173 del 15/07/2016 “Regolamento recante modalita e criteri tecnici

per I'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini” e ai sensi

dell'art. 1 & esclusa dalla necessita di autorizzazione prevista dall’art. 5 dello stesso decreto.

Considerando di intervento di manutenzione, e volendo garantire la compatibilita ambientale con
I'applicazione del criterio non peggiorativo rispetto alla qualita del’ambiente ricettore, si ritengono
idonee e sufficienti le analisi “Caratterizzazione dei sedimenti marini nel’ambito del progetto —
4SB301 — Manutenzione delle opere di difesa del litorale, mediante ripascimento, in comune di
Comacchio” del Novembre 2015 e il parere ambientale di ARPAE che vengono allegate per

completezza al presente progetto.

9.6 Autorizzazione allo scavo in aree potenzialmente oggetto di presenza di ordigni
bellici

In fase di elaborazione del Progetto Esecutivo € prevista la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e
finalizzato a descrivere e valutare tutti i rischi per la salute dei lavoratori e le modalita di

prevenzione per garantire la sicurezza sul cantiere.

La legge 177/2012 definisce 'obiettivo di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi che, con marcata frequenza, interessano cantieri temporanei o mobili dove
sono previste attivita di scavo. La legge apporta alcune modifiche al D. Lgs.81/08, introducendo
I'obbligo di valutazione preventiva i dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici

inesplosi.
Le novita introdotte dalla legge 177/2012 sanciscono che:

e la valutazione del rischio di rinvenire ordigni bellici & effettuata dal coordinatore in fase di

progettazione

o Jattivita di bonifica va effettuata da imprese con possesso di specifici requisiti tecnico

professionali esplicitati dall’art 104 comma 4-bis

* le imprese devono essere iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, con
uso di idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per I'espletamento delle attivita

relative alla bonifica sistematica.



Le modifiche introdotte con la legge 177/2012 apportate al T.U. 81/2008 sono operative dalla
data del 18 aprile 2013.

Per quanto riguarda i lavori in oggetto, si segnala che le aree di prelievo della sabbia sono
localizzate in ambiti periodicamente escavati e con apporti recenti di materiale. Sulla base di tali

considerazioni & ragionevole ritenere non sussista alcun pericolo correlato alla presenza di

ordigni bellici inesplosi, pertanto non si ritiene necessario prevedere alcuna indagine preliminare

finalizzata all'individuazione di ordigni bellici.

10 DISPONIBILITA DELLE AREE

Le aree di intervento appartengono tutte al demanio marittimo eccetto le spiagge dei Lidi Nazioni,
Pomposa e Scacchi che in parte sono private. L'area di intervento, in ogni caso, interessera la
zona demaniale prossima alla battigia.

Alcuni tratti del litorale interessato dall'intervento sono oggetto di concessione per lo svolgimento
dell’'attivita balneare, altre sono, invece, spiagge libere in cui, comunque, l'attivita balneare &

consentita.

Prima dell’avvio dei lavori si procedera alla richiesta di consegna delle aree da parte del Servizio
Turismo della Regione Emilia-Romagna e del comune di Comacchio, secondo le modalita

previste.

11 ANALISI DEI PREZZI
| prezzi assunti a base della stima dei lavori sono stati estratti dall’elenco regionale dei prezzi
delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna — annualita 2018
(Delibera 512 del 09/04/2018).

12 IMPORTO DEL PROGETTO

L’importo del progetto, risultante dalla stima dei lavori istituita sulla base del computo metrico ed
applicando a detta quantita i prezzi unitari determinati come al paragrafo precedente, ammonta
complessivamente a € 247.540,90 ed é ripartito:

LAVORI

Al LAVORI A BASE D’APPALTO € 179.000,00
A2 ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 15.000,00
A TOTALE LAVORI € 194.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE




SPESE TECNICHE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE € 388000
B1 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, ART. 113 T
(2%)
B2 ON'ERI DI PROGETTAZIONE ex art. 24 decreto legislativo 18 € 300,00
aprile 2016, n. 50
B3 Contributo ANAC € 225,00
B4 IMPREVISTI E SPESE PER PUBBLICITA IVA COMPRESA €  6.455,90
B5 IVA SUI LAVORI (TOTALE A) - (22%) € 42.680,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 53.540,90
IMPORTO COMPLESSIVO € 247.540,90

13 CRONOPROGRAMMA

Data chiusura della Conferenza di servizi: 25/10/2018;

Termine per la presentazione di osservazioni al verbale: 4/11/2018;
Validazione progetto: 9/11/2018;

Approvazione esecutivo 12/11/2018;

Determina a contrarre entro il 15/11/2018;

Trasmissione stazione appaltante Agenzia entro il 30/11/2018;
Conclusione procedura di gara entro il 28/02/2019 con aggiudicazione;
Aggiudicazione efficace entro il 25/02/2019;

Consegna lavori il 29/03/2019;
Durata lavori 180 giorni con conclusione prevista entro il 30/12/2019 se viene concessa la deroga
dalla stagione balneare e nidificazione. E da prevedere in ogni caso una sospensione da giugno

a settembre per motivi di sicurezza.

CRONOPROGRAMMA (GIORNI)
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Consegna lavori

Accantieramento e sicurezza

Scavo, carico, trasporto
e posa in opera sabbia

Sistemazione finale e smobilizzo cantiere

Ultimazione lavori




