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Lavori: Interventi di messa in sicurezza del torrente Grizzaga, Gherbella e Tiepido a monte della confluenza nel fiume Panaro a difesa della citta di

Modena

Computo metrico estimativo pag. 1 di 4

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti Prezzo

Unitario

Importo
EURO

[N

C01.07.022

2
C01.07.024.
a

w

C01.06.019.
C

4
C01.02.002.
a

5
C04.05.012.
b

NP1

7
C04.17.047.
b

8
C04.02.002.
b

9
C04.18.060.

g

10
C04.05.011.

LAVORI

Grizzaga - completamento pista di servizio

Stabilizzazione di sottofondo mediante
geotessile nontessuto realizzato al 100% in
polipropilene a filamenti continui s

m2

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto
in opera per fondazione stradale con legante
naturale, materiali di a
misurato in opera dopo costipamento

m3

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede
stradale e riempimento cassonetti, fornito e
eseguito con materiale ari

materiale riciclato

m3

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita
di 2 m, compresa l'estrazione e I'aggotto di
eventuali acque nonché la
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

m3

Formazione di rilevato per costruzione di corpi
arginali e ripresa di frane, con impiego di terra
proveniente da scavi

ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di
frane e solcature
(L.=(1+0.5)/2) m3
Fornitura a pié d'opera di materiale limoso-
sabbioso classe A4 secondo CNR-UNI 10006)
proveniente da cava, scevro da ogni impurita,
per formazione di rilevati arginali. Il prezzo e
comprensivo della fornitura del materiale, del
carico, trasporto e scarico presso il cantiere
(L.=(1+0.5)/2) m

Grizzaga - difesa in gabbioni a valle Al

Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia
torsione, con maglia esagonale, rivestita in lega
di Zinco-Alluminio, cer
maglia 6x8 per altezza di 1 m, filo @ 2,7 mm
gabbionata 3 ordini m?3
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di ac
con spostamento e sistemazione del materiale
di risulta nell'ambito del cantiere

m3

Tiepido - ripresa cedimento banche e sponde
valle via Curtatona

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del
volume, fornito e posto in oper

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

m3

Formazione di rilevato con terre provenienti dal
ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree

370,00 3,00

370,00

3,00

370,00

3,00

370,00

370,00 0,75

370,00 0,75

50,00 4,50

50,00 4,50

60,00 14,40

0,05

0,20

0,25

1,50

1,50

1110,000 2,70 2.997,00

55,500 46,30 2.569,65

222,000 27,20 6.038,40

92,500 5,26 486,55

416,250 2,70 1.123,88

416,250 10,14 4.220,78

225,000 138,10 31.072,50

225,000 3,30 742,50

792,000 56,30 44.589,60
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aldemaniali indicate dalla D
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco
di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni
franati, con terre
m3 60,00 4,00 2,00 480,000 4,00 1.920,00
Tiepido - ripresa cedimento banche e sponde
tra via Curtatona e via Vignolese
11| Conglomerato cementizio ciclopico per opere di
C04.06.014|difesa del suolo costituito da 40% di massi e
grossi ciottoli, con cemen
Vigarani sottofondazione m3 50,00 2,00 2,00 200,000
Vigarani elevazione (L.=(2+1)/2) m3 50,00 1,50 2,00 150,000
350,000 106,60 37.310,00
12| Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
C04.02.002. [fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
blanche in presenza di ac
con spostamento e sistemazione del materiale
di risulta nell'ambito del cantiere
Vigarani m3 350,000 3,30 1.155,00
13| Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di
C04.18.060.|elementi di peso inferiore fino al 15% del
g|volume, fornito e posto in oper
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
rinforzo banche sottofondazione m3 70,00 4,50 315,000
rinforzo banche leevazione m3 70,00 6,75 472,500
787,500 56,30 44.336,25
14| Formazione di rilevato con terre provenienti dal
C04.05.011.|ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree
a|demaniali indicate dalla D
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco
di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni
franati, con terre
ripresa banche in dx e sx m3 650,00 4,00 2,00 5200,000 4,00 20.800,00
Gherbella - ripresa cedimento sponda a valle
via Curtatona
15|Fornitura e posa in opera di palizzata in legno di
NP2|castagno
m 70,00 70,000 90,00 6.300,00
16| Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
C04.02.002.|fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
alanche in presenza di ac
con spostamento e sistemazione frontale del
materiale di risulta
m3 70,00 3,00 3,00 630,000 2,00 1.260,00
Noli e Opere complementari
17|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
N04.02.005.|carburante e lubrificante, per ogni ora
e[ potenza da 90 a 118 kW
ora 39,000 69,10 2.694,90
18|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
N04.02.005.|carburante e lubrificante, per ogni ora
d| potenza da 75 a 89 kW
ora 30,000 62,60 1.878,00
19|Rullo compattatore
N04.06.026.| vibrante, peso 4.000 kg per asfalto
a
ora 8,000 53,28 426,24
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20| Taglio di vegetazione spontanea in alveo
C04.32.153.|naturale comprensivo di asportazione di tutte le
b|piante secche, male ancorate
in alvei di difficile accesso
taglio valle ss9 m?2 100,00 6,00 600,000
taglio valle al m2 100,00 2,00 200,000
800,000 1,53 1.224,00
21|Motosega
N04.07.030
taglio valle ss9 ora| 16,00 20,000
taglio valle al ora| 40,00 40,000
60,000 30,41 1.824,60
22| Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
C04.02.002.|fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
blanche in presenza di ac
con spostamento e sistemazione del materiale
di risulta nell'ambito del cantiere
ponte ss9 m? 10,00 8,00 1,00 80,000 3,30 264,00
23| Specializzato edile
M01.01.002
ora 25,000 29,42 735,50
Oneri sicurezza
24| Integrazione al contenuto della cassetta di
F01.33.235|pronto soccorso consistente in confezione di
repellente per insetti e aracn
cad 3,000 9,40 28,20
25| Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
F01.11.059.|pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
a|Codice della strada, di
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
cad 5,000 15,40 77,00
26| Integrazione al contenuto della cassetta di
F01.33.234|pronto soccorso consistente in set completo per
l'asportazione di zecche e
cad 2,000 15,90 31,80
27| Sorveglianza o segnalazione di lavori con
F01.35.238|operatore, per ora di effettivo servizio
h 18,000 37,22 669,96
28| Recinzione per opere di difesa del suolo
F01.09.033|realizzata con rete in plastica stampata
sostenuta da ferri tondi diametro 20
m2 249,000 5,00 1.245,00
Somme a disposizione
TOTALE LAVORI 218.021,31
per lavorazioni a base d'asta 215.969,35
per la sicurezza 2.051,96
per il personale 39.008,41
SOMME A DISPOSIZIONE
29|Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 3.488,34
113 co. 3 del D.LGS 50/2016 (1,6 %)
30|Oneri di Polizza di Assicurazione della 300,00
Responsabilita professionale del progettista
31|Contributo ANAC della S.A. 225,00
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32|Arrotondamento 0,66
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% 22% 218.021,31 47.964,69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 51.978,69
IMPORTO COMPLESSIVO 270.000,00
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