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1 Premessa

Il presente Progetto Esecutivo € relativo agli interventi necessari per la realizzazione delle “opere di
consolidamento della briglia sul fiume Panaro in localita Mazzi, immediatamente a valle del ponte

dell’abitato di Vignola (MO)”, approvati con I’Ordinanza Commissariale n. 1 del 2017 — Cod. 13060.

Il progetto e stato redatto, per conto della Committente REGIONE EMILIA ROMAGNA - Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di

Competenza, Ambito di Modena, dalla Societa incaricata G.T. Engineering s.r.l.

2 Inquadramento area di intervento e analisi criticita

L'area in esame interessa il tratto di fiume Panaro in localita Vignola — MO ed é posta a 200 m a valle del
ponte della strada statale 569. L'intervento prevede il completamento della messa in sicurezza
dell'importante nodo idraulico composto dalla traversa Muratori. L'opera nel suo complesso costituisce
una rilevante importanza per contrastare gli effetti erosivi del corso d’acqua e quindi tutti i pericoli di
dissesto che ne derivano soprattutto per le infrastrutture poste a monte dell’opera; inoltre, del salto
idraulico generato dalla traversa usufruiscono tramite delle prese irrigue, i consorzi di bonifica oltre che

una centrale idroelettrica collocata in sponda destra.

Nello specifico I'opera si colloca immediatamente a valle di un sistema di salti di dissipazione costituito
partendo da monte dalla traversa Muratori, poi da una prima vasca di dissipazione delimitata a valle da
una batteria di cinque speroni in c.a. ancorati su pali, segue poi uno scivolo di circa 30 m ricoperto da un
solettone di massi cementati delimitato a valle dall’ultimo diaframma su pali tirantato che genera un salto

di progetto di circa 4 m.

Figura 1 Stralcio del progetto di AIPO: “Fiume Panaro. Lavori di ricostruzione del diaframma a valle
della traversa del Ponte Muratori nei Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro (MO-E-

1258)”
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La mancanza di una platea di dissipazione a valle dell’ultimo salto ha dato origine a fenomeni erosivi

retrogressivi del fondo alveo a valle dell’opera, con approfondimenti dell’ordine dei 3-4 m.

Figura 2 Erosione a valle dell’opera esistente con formazione di un invaso d’acqua

Una ulteriore criticita evidente, dovuta ai fenomeni esosivi del corso d’acqua, € localizzata tra la traversa
Muratori e I'ulitma paratia tirantata, dove la platea in massi cementati e stata parzialmente asportata in

diversi punti ed in corrispondenza dei quali si sono create voragini che raggiungono i 3 m di profondita.

Figura 3 Effetti dell’erosione delle opere esistenti
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3 Indagini propedeutiche alla progettazione

Lo sviluppo del progetto di consolidamento della briglia sul fiume Panaro in localita Mazzi ha richiesto,

preliminarmente, la esecuzione di indagini specialistiche di seguito descritte.

3.1 Indagini geologiche e geotecniche

Per la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione sono state effettuate le seguenti

indagini geognostiche in situ:

e n° 2 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondita di 20 m dal p.c. con esecuzione di
prove Standard Penetration Test (SPT) entro fori di sondaggio indicativamente ogni 3 m, o
variazione significativa caratteristiche fisiche/meccaniche;

e n 4 prelievi di campioni indisturbati su sottofondo in argilla (n.2 campioni su n.2 sondaggi);

e per ogni campione sono state eseguite le seguenti prove:

— determinazione del contenuto d’acqua (w);
— determinazione del peso di volume naturale (y);
— peso specifico dei grani (Gs);
— compressibilita edometrica;
— prova di taglio diretto con scatola di “Casagrande” — consolidata drenata (CD);
— prova triassiale — non consolidata non drenata (UU)
e Prospezione geofisica con il metodo sismico MASW.

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato 2 — Relazione geologica, geotecnica e sismica.

3.2 Rilievo topografico

Per la definizione dell’attuale stato di consistenza dell’opera idraulica e per la verifica della tendenza
evolutiva del corso d’acqua a monte ed a valle della briglia sono state eseguite le seguenti indagini

topografiche:

e Rilievo celerimetrico dell’opera idraulica esistente, comprese le parti sommerse, costituita da
briglia, controbriglia, muri laterali, platee e difese spondali in massi, centralina idroelettrica.
e Esecuzione di n.10 sezioni trasversali idrauliche dell’alveo, cosi suddivise:
= n.4 sezioni dell’alveo a monte della briglia, fino al ponte stradale;
= n.2 sezioni a valle dell’ultima controbriglia;
® n.4 sezioni dell’alveo attivo a valle della briglia.

| rilievi sono stati elaborati in ambiente CAD 3D per la restituzione degli elaborati dello stato di fatto,

elaborati5 e 6.
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4 Opere in progetto
Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di dissipazione a fondo piatto collocata al piede

dell’ultima paratia tirantata esistente, ubicata in corrispondenza dell’ultimo salto di dissipazione.

La vasca presenta un fondo con rivestimento in massi di cava sciolti di spessore minimo pari a 1.5 m, che
aumenta in corrispondenza delle cavita presenti in alveo, chiuso a valle da una soglia su pali in progetto
ed a monte dalla paratia di pali tirantata esistente. La vasca presenta lunghezza utile pari a 42 m mentre
la profondita & variabile da 4 m, nella parte di monte, a 1 m nella parte terminale di valle. La vasca si
estende trasversalmente per l'intera sezione d’alveo, fino agli affioramenti rocciosi. E’ previsto altresi il

rivestimento in massi del fondo alveo a valle della vasca, per uno sviluppo longitudinale paria 5 m.
La soglia di valle presenta le seguenti caratteristiche (rif. sezione tipo):

e lunghezza pali9m

e diametro pali 800 mm
e interasse pali 1.40 m

e sviluppo soglia 94.45 m

A completamento dell’intervento e previsto il locale ripristino della platea esistente in massi di cava

cementati.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici 7 e 8.

5 Interferenze con terreni privati
Dall’analisi delle mappe catastali e dalla sovrapposizione su di esse delle opere in progetto non sono

emerse interferenze con terreni privati.

6 Programmazione dei lavori
E’ prevista una durata complessiva dei lavori di 120 giorni naturali consecutivi, in cui sono inclusi i periodi
di andamento stagionale sfavorevole nei limiti delle normali previsioni. Per ogni dettaglio si rimanda al

documento “cronoprogramma” — elaborato 18.
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7 Stima degli interventi e quadro economico
| prezzi adottati per I'esecuzione delle valutazioni economiche dei costi sono stati dedotti dal seguente

documento: elenco prezzi Regione Emilia-Romagna Opere Pubbliche e Difesa del Suolo - Ed. 2018

Con riferimento ai lavori previsti nel presente progetto esecutivo risulta un impegno di spesa complessiva

di euro 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00), cosi ripartito:

euro 918.110,56 per lavori a base d’asta (di cui € 9.634,65 per oneri contrattuali della sicurezza);
euro 281.889,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Per i dettagli relativi alla quantificazione economica si rimanda agli elaborati 14 e 16.

La stima analitica degli oneri della sicurezza e riportata nell’elaborato 15 in allegato al Piano di Sicurezza

e di coordinamento.
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