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1 Premessa 

Il presente Progetto Esecutivo è relativo agli interventi necessari per la realizzazione delle “opere di 

consolidamento della briglia sul fiume Panaro in località Mazzi, immediatamente a valle del ponte 

dell’abitato di Vignola (MO)”, approvati con l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 2017 – Cod. 13060. 

Il progetto è stato redatto, per conto della Committente REGIONE EMILIA ROMAGNA - Agenzia regionale 

per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di 

Competenza, Ambito di Modena, dalla Società incaricata G.T. Engineering s.r.l. 

2 Inquadramento area di intervento e analisi criticità 

L’area in esame interessa il tratto di fiume Panaro in località Vignola – MO ed è posta a 200 m a valle del 

ponte della strada statale 569. L’intervento prevede il completamento della messa in sicurezza 

dell’importante nodo idraulico composto dalla traversa Muratori. L’opera nel suo complesso costituisce 

una rilevante importanza per contrastare gli effetti erosivi del corso d’acqua e quindi tutti i pericoli di 

dissesto che ne derivano soprattutto per le infrastrutture poste a monte dell’opera; inoltre, del salto 

idraulico generato dalla traversa usufruiscono tramite delle prese irrigue, i consorzi di bonifica oltre che 

una centrale idroelettrica collocata in sponda destra. 

Nello specifico l’opera si colloca immediatamente a valle di un sistema di salti di dissipazione costituito 

partendo da monte dalla traversa Muratori, poi da una prima vasca di dissipazione delimitata a valle da 

una batteria di cinque speroni in c.a. ancorati su pali, segue poi uno scivolo di circa 30 m ricoperto da un 

solettone di massi cementati delimitato a valle dall’ultimo diaframma su pali tirantato che genera un salto 

di progetto di circa 4 m.  

Figura 1 Stralcio del progetto di AIPO: “Fiume Panaro. Lavori di ricostruzione del diaframma a valle 
della traversa del Ponte Muratori nei Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro (MO-E-
1258)” 
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La mancanza di una platea di dissipazione a valle dell’ultimo salto ha dato origine a fenomeni erosivi 

retrogressivi del fondo alveo a valle dell’opera, con approfondimenti dell’ordine dei 3-4 m. 

Figura 2 Erosione a valle dell’opera esistente con formazione di un invaso d’acqua  

Una ulteriore criticità evidente, dovuta ai fenomeni esosivi del corso d’acqua, è localizzata tra la traversa 

Muratori e l’ulitma paratia tirantata, dove la platea in massi cementati è stata parzialmente asportata in 

diversi punti ed in corrispondenza dei quali si sono create voragini che raggiungono i 3 m di profondità.  

Figura 3 Effetti dell’erosione delle opere esistenti 
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3 Indagini propedeutiche alla progettazione 

Lo sviluppo del progetto di consolidamento della briglia sul fiume Panaro in località Mazzi ha richiesto, 

preliminarmente, la esecuzione di indagini specialistiche di seguito descritte. 

3.1 Indagini geologiche e geotecniche 

Per la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione sono state effettuate le seguenti 

indagini geognostiche in situ: 

• n° 2 sondaggi a carotaggio continuo fino alla profondità di 20 m dal p.c. con esecuzione di 
prove Standard Penetration Test (SPT) entro fori di sondaggio indicativamente ogni 3 m, o 
variazione significativa caratteristiche fisiche/meccaniche; 

• n °4 prelievi di campioni indisturbati su sottofondo in argilla (n.2 campioni su n.2 sondaggi); 

• per ogni campione sono state eseguite le seguenti prove: 

− determinazione del contenuto d’acqua (w); 

− determinazione del peso di volume naturale (ɣ); 

− peso specifico dei grani (Gs); 

− compressibilità edometrica; 

− prova di taglio diretto con scatola di “Casagrande” – consolidata drenata (CD); 

− prova triassiale – non consolidata non drenata (UU) 

• Prospezione geofisica con il metodo sismico MASW. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato 2 – Relazione geologica, geotecnica e sismica. 

3.2 Rilievo topografico 

Per la definizione dell’attuale stato di consistenza dell’opera idraulica e per la verifica della tendenza 

evolutiva del corso d’acqua a monte ed a valle della briglia sono state eseguite le seguenti indagini 

topografiche: 

• Rilievo celerimetrico dell’opera idraulica esistente, comprese le parti sommerse, costituita da 
briglia, controbriglia, muri laterali, platee e difese spondali in massi, centralina idroelettrica.  

• Esecuzione di n.10 sezioni trasversali idrauliche dell’alveo, così suddivise: 
 n.4 sezioni dell’alveo a monte della briglia, fino al ponte stradale; 
 n.2 sezioni a valle dell’ultima controbriglia; 
 n.4 sezioni dell’alveo attivo a valle della briglia. 

I rilievi sono stati elaborati in ambiente CAD 3D per la restituzione degli elaborati dello stato di fatto, 

elaborati 5 e 6. 
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4 Opere in progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di dissipazione a fondo piatto collocata al piede 

dell’ultima paratia tirantata esistente, ubicata in corrispondenza dell’ultimo salto di dissipazione. 

La vasca presenta un fondo con rivestimento in massi di cava sciolti di spessore minimo pari a 1.5 m, che 

aumenta in corrispondenza delle cavità presenti in alveo, chiuso a valle da una soglia su pali in progetto 

ed a monte dalla paratia di pali tirantata esistente. La vasca presenta lunghezza utile pari a 42 m mentre 

la profondità è variabile da 4 m, nella parte di monte, a 1 m nella parte terminale di valle. La vasca si 

estende trasversalmente per l’intera sezione d’alveo, fino agli affioramenti rocciosi. E’ previsto altresì il 

rivestimento in massi del fondo alveo a valle della vasca, per uno sviluppo longitudinale pari a 5 m. 

La soglia di valle presenta le seguenti caratteristiche (rif. sezione tipo): 

• lunghezza pali 9 m 

• diametro pali 800 mm 

• interasse pali 1.40 m 

• sviluppo soglia 94.45 m 

A completamento dell’intervento è previsto il locale ripristino della platea esistente in massi di cava 

cementati. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici 7 e 8. 

5 Interferenze con terreni privati 

Dall’analisi delle mappe catastali e dalla sovrapposizione su di esse delle opere in progetto non sono 

emerse interferenze con terreni privati.  

6 Programmazione dei lavori 

E’ prevista una durata complessiva dei lavori di 120 giorni naturali consecutivi, in cui sono inclusi i periodi 

di andamento stagionale sfavorevole nei limiti delle normali previsioni. Per ogni dettaglio si rimanda al 

documento “cronoprogramma” – elaborato 18. 
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7 Stima degli interventi e quadro economico 

I prezzi adottati per l’esecuzione delle valutazioni economiche dei costi sono stati dedotti dal seguente 

documento: elenco prezzi Regione Emilia-Romagna Opere Pubbliche e Difesa del Suolo - Ed. 2018 

Con riferimento ai lavori previsti nel presente progetto esecutivo risulta un impegno di spesa complessiva 

di euro 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00), così ripartito: 

euro 918.110,56 per lavori a base d’asta (di cui € 9.634,65 per oneri contrattuali della sicurezza); 

euro 281.889,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Per i dettagli relativi alla quantificazione economica si rimanda agli elaborati 14 e 16. 

La stima analitica degli oneri della sicurezza è riportata nell’elaborato 15 in allegato al Piano di Sicurezza 

e di coordinamento. 
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