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1. Descrizione del Software 

ParatiePlus è un codice agli elementi finiti che simula il problema di uno scavo sostenuto da diaframmi flessibili e per-

mette di valutare il comportamento della parete di sostegno durante tutte le fasi intermedie e nella configurazione 

finale. 
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2. Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : POLYLINE 

  Punti 

   (-30;0) 

   (100;0) 

   (100;-50) 

   (-30;-50) 

  OCR : 1 

 

 Tipo : POLYLINE 

  Punti 

   (-30;-6) 

   (100;-9.5) 

   (100;-50) 

   (-30;-50) 

  OCR : 1 

 

Strato  

di Terreno 

Terreno γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modulo Ela-

stico 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/Rvc Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 

1 RIPORTO E COSTIPAMENTO  
TERRENO 

19 25.7  26 18  20 Winkler          3000 3143.04 9429.13 

2 ARGILLITI PROFONDE INDAGINI 
DITTA SILGEO 

21 25.8  30 21.1  85 Winkler          20000 4714.57 14143.7 
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3. Descrizione Pareti 

 

 

Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di qualsiasi natura e consistenza 

e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dalla D.L., compresi 

deviazione e regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento 

delle teste delle palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle 

palancole sporgenti al di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 

a regola d'arte 

per Palancolate a valle della sezione 5, con palancole di sezione GU_6N: 

Descrizione ALTEZZA h metri PESO kg/mq LARGHEZZA metri 

 
PALANCOLATA sez.5 

(SINISTRA SCHERMO) 

 

 
20,00 

 
68,55 

 
37,20 

 
PALANCOLATA sez.6 

(DESTRA SCHERMO) 

 

 
11,00 

 
68,55 

 
26,40 
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X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -20 m 

 Muro di sinistra 

 

Sezione : PALANCOLE  

  Area equivalente : 0.0089 m 

  Inerzia equivalente : 0.0001 m4/m 

  Profilo palancola : GU_6N 
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X : 20 m 

 Quota in alto : -2.4 m 

 Quota di fondo : -13.4 m 

 Muro di destra 

 

Sezione : PALANCOLE  

  Area equivalente : 0.0089 m 

  Inerzia equivalente : 0.0001 m4/m 

  Profilo palancola : GU_6N 

 Sezione : PALANCOLE  

  Area equivalente : 0.0089 m 

  Inerzia equivalente : 0.0001 m4/m 

  Profilo palancola : GU_6N 
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4. Fasi di Calcolo 

4.1. VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

 

 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : -2 m 

  Muro di destra 

   Lato monte : -6.71394230769231 m 

   Lato valle : -6.71394230769231 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo centrale (Irregolare) 

    (0;-2) 

    (5;-3.5) 

    (20;-6.71394230769231) 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (20;-6.71394230769231) 

    (25.3;-7.3) 

    (30.5;-7.8) 

    (50;-9.42034574468085) 

    (57;-9.8296542553192) 

    (100;-14.3) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -5 m 

  Falda di destra : -8 m 
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  Falda centrale-sinistra : -5 m 

  Falda centrale-destra : -5.5 m 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : 1° SETTO PALANCOLE 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -20 m 

   Sezione : PALANCOLE  

  Paratia : 2° SETTO PALNCOLE 

   X : 20 m 

   Quota in alto : -2.4 m 

   Quota di fondo : -13.4 m 

   Sezione : PALANCOLE  
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4.2. VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

 

 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  Muro di destra 

   Lato monte : -4.0929203539823 m 

   Lato valle : -4.0929203539823 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo centrale (Irregolare) 

    (0;0) 

    (14;-3) 

    (20;-4.0929203539823) 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (20;-4.0929203539823) 

    (25.3;-5.5) 

    (25.5;-5.5) 

    (30.5;-7) 

    (50;-7.82034574468085) 

    (57;-8.22965425531915) 

    (100;-12.7) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : -5 m 

  Falda di destra : -6 m 

  Falda centrale-sinistra : -5 m 
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  Falda centrale-destra : -5 m 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : 1° SETTO PALANCOLE 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -20 m 

   Sezione : PALANCOLE  

  Paratia : 2° SETTO PALNCOLE 

   X : 20 m 

   Quota in alto : -2.4 m 

   Quota di fondo : -13.4 m 

   Sezione : PALANCOLE  
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4.3. STAGE FINALE 

 

 

STAGE FINALE 

Scavo 

  Muro di sinistra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  Muro di destra 

   Lato monte : -2.05084745762712 m 

   Lato valle : -2.05084745762712 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Orizzontale) 

    0 m 

   Linea di scavo centrale (Irregolare) 

    (0;0) 

    (13.5;-1.5) 

    (20;-2.05084745762712) 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (20;-2.05084745762712) 

    (25.3;-2.5) 

    (30.5;-3) 

    (50;-5.5) 

    (57;-6.22965425531915) 

    (100;-10.7) 

 

Falda acquifera 

  Falda di sinistra : 1 m 

  Falda di destra : -2 m 

  Falda centrale-sinistra : 0 m 
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  Falda centrale-destra : -1 m 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : 1° SETTO PALANCOLE 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -20 m 

   Sezione : PALANCOLE  

  Paratia : 2° SETTO PALNCOLE 

   X : 20 m 

   Quota in alto : -2.4 m 

   Quota di fondo : -13.4 m 

   Sezione : PALANCOLE  
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4.4. Proprietà terreni dipendenti dallo stage 

Strato di Terreno 1 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Muro di sinistra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di sinistra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di destra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di destra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Muro di sinistra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di sinistra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di destra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di destra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

STAGE FINALE 

Muro di sinistra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di sinistra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di destra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 
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Muro di destra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Strato di Terreno 2 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Muro di sinistra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di sinistra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di destra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di destra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Muro di sinistra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di sinistra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di destra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di destra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

STAGE FINALE 

Muro di sinistra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di sinistra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 

 

Muro di destra Lato monte 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 
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Muro di destra Lato valle 

  Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED 
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4.5. Tabella Configurazione Stage (Nominal) 
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5. Grafici dei Risultati 

5.1. Design Assumption : Nominal 

5.1.1. Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 31.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 30.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 28.69 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 27.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 25.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 24.57 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 23.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 21.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 20.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 19.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 17.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 16.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 15.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 13.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 12.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 11.56 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 10.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 9.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 8.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 7.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 6.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 5.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 5.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 4.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 3.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 3.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 2.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 2.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 2.26 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 1.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 1.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 1.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 1.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 1.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 1.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 1.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 0.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 0.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 0.91 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 0.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 0.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 0.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 0.91 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 0.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 0.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 0.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.95 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.97 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.97 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 1.01 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 1.01 
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5.1.2. Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 19.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 18.68 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 18.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 17.65 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 17.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 16.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 16.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 15.6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 15.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 14.57 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 14.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 13.55 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 13.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 12.52 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 12.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 11.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 10.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 10.47 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 9.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 9.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 8.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 8.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 7.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 7.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 6.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 6.47 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 6.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 5.58 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 5.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 4.77 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 4.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 4.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 3.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 3.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 3.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 2.87 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 2.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 2.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 2.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 1.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 1.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 1.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.56 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.29 
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5.1.3. Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 30.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 28.78 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 27.4 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 26.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 24.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 23.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 21.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 20.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 19.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 17.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 16.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 15.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 13.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 12.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 11.44 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 10.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 9.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 8.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 7.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 6.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 5.44 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 4.68 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 3.98 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 3.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 2.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 2.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 1.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 0.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.56 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 0.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 0.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 0.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 0.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 0.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 0.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.3 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.34 



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] – NTC 2018 – Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena 

 

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano                                                                                  25/251 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0.34 
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5.1.4. Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 19.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 19.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 18.69 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 18.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 17.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 17.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 16.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 15.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 15.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 14.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 14.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 13.74 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 13.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 12.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 12.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 11.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 10.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 10.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 9.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 9.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 8.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 8.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 7.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 7.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 6.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 6.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 5.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 5.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 4.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 4.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 3.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 3.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 3.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 2.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 2.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 2.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 1.78 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 1.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 1.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 1.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 1.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.81 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.7 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.04 
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5.1.5. Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

STAGE FINALE 0 31.04 
STAGE FINALE -0.2 29.62 
STAGE FINALE -0.4 28.2 
STAGE FINALE -0.6 26.78 
STAGE FINALE -0.8 25.36 
STAGE FINALE -1 23.95 
STAGE FINALE -1.2 22.54 
STAGE FINALE -1.4 21.15 
STAGE FINALE -1.6 19.76 
STAGE FINALE -1.8 18.39 
STAGE FINALE -2 17.05 
STAGE FINALE -2.2 15.73 
STAGE FINALE -2.4 14.44 
STAGE FINALE -2.6 13.18 
STAGE FINALE -2.8 11.97 
STAGE FINALE -3 10.82 
STAGE FINALE -3.2 9.71 
STAGE FINALE -3.4 8.67 
STAGE FINALE -3.6 7.7 
STAGE FINALE -3.8 6.8 
STAGE FINALE -4 5.96 
STAGE FINALE -4.2 5.2 
STAGE FINALE -4.4 4.5 
STAGE FINALE -4.6 3.88 
STAGE FINALE -4.8 3.32 
STAGE FINALE -5 2.83 
STAGE FINALE -5.2 2.41 
STAGE FINALE -5.4 2.04 
STAGE FINALE -5.6 1.72 
STAGE FINALE -5.8 1.46 
STAGE FINALE -6 1.25 
STAGE FINALE -6.2 1.07 
STAGE FINALE -6.4 0.94 
STAGE FINALE -6.6 0.83 
STAGE FINALE -6.8 0.75 
STAGE FINALE -7 0.69 
STAGE FINALE -7.2 0.65 
STAGE FINALE -7.4 0.63 
STAGE FINALE -7.6 0.61 
STAGE FINALE -7.8 0.6 
STAGE FINALE -8 0.6 
STAGE FINALE -8.2 0.59 
STAGE FINALE -8.4 0.59 
STAGE FINALE -8.6 0.59 
STAGE FINALE -8.8 0.59 
STAGE FINALE -9 0.59 
STAGE FINALE -9.2 0.58 
STAGE FINALE -9.4 0.58 
STAGE FINALE -9.6 0.57 
STAGE FINALE -9.8 0.56 
STAGE FINALE -10 0.55 
STAGE FINALE -10.2 0.54 
STAGE FINALE -10.4 0.53 
STAGE FINALE -10.6 0.51 
STAGE FINALE -10.8 0.5 
STAGE FINALE -11 0.48 
STAGE FINALE -11.2 0.46 
STAGE FINALE -11.4 0.45 
STAGE FINALE -11.6 0.43 
STAGE FINALE -11.8 0.41 
STAGE FINALE -12 0.4 
STAGE FINALE -12.2 0.38 
STAGE FINALE -12.4 0.36 
STAGE FINALE -12.6 0.34 
STAGE FINALE -12.8 0.32 
STAGE FINALE -13 0.31 
STAGE FINALE -13.2 0.29 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

STAGE FINALE -13.4 0.27 
STAGE FINALE -13.6 0.25 
STAGE FINALE -13.8 0.24 
STAGE FINALE -14 0.22 
STAGE FINALE -14.2 0.2 
STAGE FINALE -14.4 0.18 
STAGE FINALE -14.6 0.17 
STAGE FINALE -14.8 0.15 
STAGE FINALE -15 0.13 
STAGE FINALE -15.2 0.12 
STAGE FINALE -15.4 0.1 
STAGE FINALE -15.6 0.08 
STAGE FINALE -15.8 0.07 
STAGE FINALE -16 0.05 
STAGE FINALE -16.2 0.03 
STAGE FINALE -16.4 0.02 
STAGE FINALE -16.6 0 
STAGE FINALE -16.8 -0.02 
STAGE FINALE -17 -0.03 
STAGE FINALE -17.2 -0.05 
STAGE FINALE -17.4 -0.07 
STAGE FINALE -17.6 -0.08 
STAGE FINALE -17.8 -0.1 
STAGE FINALE -18 -0.12 
STAGE FINALE -18.2 -0.13 
STAGE FINALE -18.4 -0.15 
STAGE FINALE -18.6 -0.17 
STAGE FINALE -18.8 -0.18 
STAGE FINALE -19 -0.2 
STAGE FINALE -19.2 -0.22 
STAGE FINALE -19.4 -0.23 
STAGE FINALE -19.6 -0.25 
STAGE FINALE -19.8 -0.27 
STAGE FINALE -20 -0.28 
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5.1.6. Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

STAGE FINALE -2.4 22.42 
STAGE FINALE -2.6 21.74 
STAGE FINALE -2.8 21.05 
STAGE FINALE -3 20.36 
STAGE FINALE -3.2 19.68 
STAGE FINALE -3.4 18.99 
STAGE FINALE -3.6 18.31 
STAGE FINALE -3.8 17.62 
STAGE FINALE -4 16.94 
STAGE FINALE -4.2 16.26 
STAGE FINALE -4.4 15.58 
STAGE FINALE -4.6 14.91 
STAGE FINALE -4.8 14.24 
STAGE FINALE -5 13.57 
STAGE FINALE -5.2 12.91 
STAGE FINALE -5.4 12.25 
STAGE FINALE -5.6 11.6 
STAGE FINALE -5.8 10.95 
STAGE FINALE -6 10.31 
STAGE FINALE -6.2 9.67 
STAGE FINALE -6.4 9.05 
STAGE FINALE -6.6 8.43 
STAGE FINALE -6.8 7.83 
STAGE FINALE -7 7.24 
STAGE FINALE -7.2 6.68 
STAGE FINALE -7.4 6.13 
STAGE FINALE -7.6 5.62 
STAGE FINALE -7.8 5.13 
STAGE FINALE -8 4.68 
STAGE FINALE -8.2 4.25 
STAGE FINALE -8.4 3.86 
STAGE FINALE -8.6 3.49 
STAGE FINALE -8.8 3.15 
STAGE FINALE -9 2.84 
STAGE FINALE -9.2 2.56 
STAGE FINALE -9.4 2.3 
STAGE FINALE -9.6 2.06 
STAGE FINALE -9.8 1.84 
STAGE FINALE -10 1.64 
STAGE FINALE -10.2 1.46 
STAGE FINALE -10.4 1.3 
STAGE FINALE -10.6 1.15 
STAGE FINALE -10.8 1.01 
STAGE FINALE -11 0.89 
STAGE FINALE -11.2 0.78 
STAGE FINALE -11.4 0.68 
STAGE FINALE -11.6 0.59 
STAGE FINALE -11.8 0.51 
STAGE FINALE -12 0.44 
STAGE FINALE -12.2 0.37 
STAGE FINALE -12.4 0.31 
STAGE FINALE -12.6 0.25 
STAGE FINALE -12.8 0.2 
STAGE FINALE -13 0.15 
STAGE FINALE -13.2 0.1 
STAGE FINALE -13.4 0.05 
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5.1.7. Grafici Spostamento in tabella 
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5.2. Inviluppi Spostamento Nominal 

5.2.1. Tabella Inviluppi Spostamento Nominal Left Wall 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento Muro: LEFT 

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm) 

0 0 31.431 
-0.2 0 30.058 
-0.4 0 28.685 
-0.6 0 27.312 
-0.8 0 25.94 
-1 0 24.569 

-1.2 0 23.2 
-1.4 0 21.836 
-1.6 0 20.478 
-1.8 0 19.13 
-2 0 17.797 

-2.2 0 16.483 
-2.4 0 15.194 
-2.6 0 13.939 
-2.8 0 12.724 
-3 0 11.556 

-3.2 0 10.443 
-3.4 0 9.391 
-3.6 0 8.403 
-3.8 0 7.484 
-4 0 6.634 

-4.2 0 5.855 
-4.4 0 5.147 
-4.6 0 4.508 
-4.8 0 3.935 
-5 0 3.428 

-5.2 0 2.982 
-5.4 0 2.594 
-5.6 0 2.261 
-5.8 0 1.977 
-6 0 1.739 

-6.2 0 1.542 
-6.4 0 1.381 
-6.6 0 1.25 
-6.8 0 1.147 
-7 0 1.067 

-7.2 0 1.006 
-7.4 0 0.963 
-7.6 0 0.933 
-7.8 0 0.914 
-8 0 0.904 

-8.2 0 0.901 
-8.4 0 0.903 
-8.6 0 0.909 
-8.8 0 0.917 
-9 0 0.926 

-9.2 0 0.936 
-9.4 0 0.946 
-9.6 0 0.956 
-9.8 0 0.965 
-10 0 0.974 

-10.2 0 0.981 
-10.4 0 0.988 
-10.6 0 0.993 
-10.8 0 0.998 
-11 0 1.002 

-11.2 0 1.005 
-11.4 0 1.008 
-11.6 0 1.009 
-11.8 0 1.011 
-12 0 1.012 

-12.2 0 1.012 
-12.4 0 1.013 
-12.6 0 1.013 
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento Muro: LEFT 

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm) 

-12.8 0 1.013 
-13 0 1.012 

-13.2 0 1.012 
-13.4 0 1.012 
-13.6 0 1.011 
-13.8 0 1.011 
-14 0 1.01 

-14.2 0 1.01 
-14.4 0 1.009 
-14.6 0 1.009 
-14.8 0 1.009 
-15 0 1.009 

-15.2 0 1.008 
-15.4 0 1.008 
-15.6 0 1.008 
-15.8 0 1.008 
-16 0 1.008 

-16.2 0 1.008 
-16.4 0 1.008 
-16.6 -0.001 1.008 
-16.8 -0.018 1.008 
-17 -0.034 1.008 

-17.2 -0.051 1.008 
-17.4 -0.067 1.008 
-17.6 -0.084 1.008 
-17.8 -0.101 1.008 
-18 -0.117 1.008 

-18.2 -0.134 1.008 
-18.4 -0.15 1.008 
-18.6 -0.167 1.008 
-18.8 -0.183 1.008 
-19 -0.2 1.008 

-19.2 -0.217 1.008 
-19.4 -0.233 1.008 
-19.6 -0.25 1.008 
-19.8 -0.266 1.008 
-20 -0.283 1.008 
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5.2.2. Tabella Inviluppi Spostamento Nominal Right wall 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento Muro: RIGHT 

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm) 

-2.4 0 22.422 
-2.6 0 21.735 
-2.8 0 21.049 
-3 0 20.362 

-3.2 0 19.676 
-3.4 0 18.991 
-3.6 0 18.306 
-3.8 0 17.623 
-4 0 16.941 

-4.2 0 16.261 
-4.4 0 15.583 
-4.6 0 14.909 
-4.8 0 14.238 
-5 0 13.571 

-5.2 0 12.908 
-5.4 0 12.25 
-5.6 0 11.597 
-5.8 0 10.949 
-6 0 10.308 

-6.2 0 9.673 
-6.4 0 9.047 
-6.6 0 8.432 
-6.8 0 7.922 
-7 0 7.425 

-7.2 0 6.938 
-7.4 0 6.467 
-7.6 0 6.012 
-7.8 0 5.578 
-8 0 5.164 

-8.2 0 4.772 
-8.4 0 4.402 
-8.6 0 4.055 
-8.8 0 3.728 
-9 0 3.423 

-9.2 0 3.139 
-9.4 0 2.874 
-9.6 0 2.627 
-9.8 0 2.399 
-10 0 2.187 

-10.2 0 1.991 
-10.4 0 1.81 
-10.6 0 1.643 
-10.8 0 1.49 
-11 0 1.349 

-11.2 0 1.22 
-11.4 0 1.101 
-11.6 0 0.993 
-11.8 0 0.893 
-12 0 0.802 

-12.2 0 0.717 
-12.4 0 0.639 
-12.6 0 0.564 
-12.8 0 0.493 
-13 0 0.424 

-13.2 0 0.356 
-13.4 -0.044 0.288 
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5.2.3. Grafico Inviluppi Spostamento 

 
Spostamento 
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5.3. Risultati Paratia 

5.3.1. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -35.17 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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5.3.2. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -9.5 2.24 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -2.93 3.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -2.27 3.32 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -1.6 3.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -0.99 3.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.48 2.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.13 1.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.66 
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5.3.3. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.18 -0.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.1 -4.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.82 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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5.3.4. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.04 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -11.1 3.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65 
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5.3.5. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1 
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1 
STAGE FINALE -0.4 -0.67 -2.33 
STAGE FINALE -0.6 -1.37 -3.53 
STAGE FINALE -0.8 -2.29 -4.61 
STAGE FINALE -1 -3.42 -5.64 
STAGE FINALE -1.2 -4.78 -6.77 
STAGE FINALE -1.4 -6.37 -7.99 
STAGE FINALE -1.6 -8.23 -9.3 
STAGE FINALE -1.8 -10.39 -10.78 
STAGE FINALE -2 -12.88 -12.45 
STAGE FINALE -2.2 -15.74 -14.32 
STAGE FINALE -2.4 -18.96 -16.1 
STAGE FINALE -2.6 -22.35 -16.93 
STAGE FINALE -2.8 -25.71 -16.79 
STAGE FINALE -3 -28.84 -15.67 
STAGE FINALE -3.2 -31.55 -13.55 
STAGE FINALE -3.4 -33.64 -10.44 
STAGE FINALE -3.6 -35.03 -6.94 
STAGE FINALE -3.8 -35.82 -3.96 
STAGE FINALE -4 -36.09 -1.36 
STAGE FINALE -4.2 -35.92 0.88 
STAGE FINALE -4.4 -35.35 2.82 
STAGE FINALE -4.6 -34.45 4.51 
STAGE FINALE -4.8 -33.25 5.99 
STAGE FINALE -5 -31.79 7.29 
STAGE FINALE -5.2 -30.1 8.48 
STAGE FINALE -5.4 -28.19 9.55 
STAGE FINALE -5.6 -26.07 10.57 
STAGE FINALE -5.8 -23.76 11.56 
STAGE FINALE -6 -21.25 12.55 
STAGE FINALE -6.2 -18.64 13.07 
STAGE FINALE -6.4 -16 13.18 
STAGE FINALE -6.6 -13.43 12.89 
STAGE FINALE -6.8 -10.97 12.26 
STAGE FINALE -7 -8.69 11.4 
STAGE FINALE -7.2 -6.69 10.03 
STAGE FINALE -7.4 -4.96 8.62 
STAGE FINALE -7.6 -3.52 7.24 
STAGE FINALE -7.8 -2.33 5.94 
STAGE FINALE -8 -1.38 4.75 
STAGE FINALE -8.2 -0.64 3.69 
STAGE FINALE -8.4 -0.09 2.77 
STAGE FINALE -8.6 0.31 1.99 
STAGE FINALE -8.8 0.58 1.34 
STAGE FINALE -9 0.74 0.82 
STAGE FINALE -9.2 0.83 0.42 
STAGE FINALE -9.4 0.85 0.11 
STAGE FINALE -9.6 0.83 -0.11 
STAGE FINALE -9.8 0.77 -0.27 
STAGE FINALE -10 0.7 -0.36 
STAGE FINALE -10.2 0.62 -0.41 
STAGE FINALE -10.4 0.54 -0.42 
STAGE FINALE -10.6 0.45 -0.41 
STAGE FINALE -10.8 0.38 -0.38 
STAGE FINALE -11 0.31 -0.35 
STAGE FINALE -11.2 0.24 -0.32 
STAGE FINALE -11.4 0.19 -0.28 
STAGE FINALE -11.6 0.14 -0.24 
STAGE FINALE -11.8 0.1 -0.21 
STAGE FINALE -12 0.06 -0.17 
STAGE FINALE -12.2 0.03 -0.14 
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.11 
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.09 
STAGE FINALE -12.8 -0.02 -0.07 
STAGE FINALE -13 -0.03 -0.05 
STAGE FINALE -13.2 -0.04 -0.03 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02 
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01 
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0 
STAGE FINALE -14 -0.04 0 
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.8 0 0 
STAGE FINALE -18 0 0 
STAGE FINALE -18.2 0 0 
STAGE FINALE -18.4 0 0 
STAGE FINALE -18.6 0 0 
STAGE FINALE -18.8 0 0 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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5.3.6. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.09 
STAGE FINALE -2.6 -0.02 -0.09 
STAGE FINALE -2.8 -0.07 -0.27 
STAGE FINALE -3 -0.16 -0.43 
STAGE FINALE -3.2 -0.28 -0.59 
STAGE FINALE -3.4 -0.42 -0.74 
STAGE FINALE -3.6 -0.6 -0.88 
STAGE FINALE -3.8 -0.8 -1.01 
STAGE FINALE -4 -1.03 -1.14 
STAGE FINALE -4.2 -1.28 -1.25 
STAGE FINALE -4.4 -1.52 -1.19 
STAGE FINALE -4.6 -1.74 -1.13 
STAGE FINALE -4.8 -1.96 -1.09 
STAGE FINALE -5 -2.17 -1.05 
STAGE FINALE -5.2 -2.37 -1.01 
STAGE FINALE -5.4 -2.57 -0.98 
STAGE FINALE -5.6 -2.78 -1.08 
STAGE FINALE -5.8 -3.09 -1.52 
STAGE FINALE -6 -3.55 -2.3 
STAGE FINALE -6.2 -4.23 -3.4 
STAGE FINALE -6.4 -5.19 -4.82 
STAGE FINALE -6.6 -6.5 -6.53 
STAGE FINALE -6.8 -8.2 -8.49 
STAGE FINALE -7 -10.19 -9.97 
STAGE FINALE -7.2 -12.18 -9.92 
STAGE FINALE -7.4 -13.84 -8.33 
STAGE FINALE -7.6 -14.9 -5.27 
STAGE FINALE -7.8 -15.45 -2.77 
STAGE FINALE -8 -15.6 -0.75 
STAGE FINALE -8.2 -15.44 0.82 
STAGE FINALE -8.4 -15.03 2.03 
STAGE FINALE -8.6 -14.45 2.9 
STAGE FINALE -8.8 -13.75 3.51 
STAGE FINALE -9 -12.97 3.88 
STAGE FINALE -9.2 -12.16 4.07 
STAGE FINALE -9.4 -11.33 4.12 
STAGE FINALE -9.6 -10.52 4.05 
STAGE FINALE -9.8 -9.75 3.9 
STAGE FINALE -10 -9.01 3.69 
STAGE FINALE -10.2 -8.32 3.46 
STAGE FINALE -10.4 -7.67 3.21 
STAGE FINALE -10.6 -7.08 2.98 
STAGE FINALE -10.8 -6.52 2.77 
STAGE FINALE -11 -6 2.61 
STAGE FINALE -11.2 -5.5 2.49 
STAGE FINALE -11.4 -5.02 2.44 
STAGE FINALE -11.6 -4.52 2.46 
STAGE FINALE -11.8 -4.01 2.56 
STAGE FINALE -12 -3.46 2.76 
STAGE FINALE -12.2 -2.85 3.05 
STAGE FINALE -12.4 -2.2 3.25 
STAGE FINALE -12.6 -1.55 3.25 
STAGE FINALE -12.8 -0.95 2.99 
STAGE FINALE -13 -0.46 2.46 
STAGE FINALE -13.2 -0.13 1.67 
STAGE FINALE -13.4 0 0.64 
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5.3.7. Grafico Momento Nominal 
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5.3.8. Grafico Taglio Nominal 
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5.3.9. Grafico Momento Nominal 
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5.3.10. Grafico Taglio Nominal 
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5.4. Inviluppi Risultati Paratia Nominal 

5.4.1. Tabella Inviluppi Momento Nominal 1° SETTO PALANCOLE 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 1° SETTO PALANCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

0 0 0 
-0.2 0.2 0 
-0.4 0.665 0 
-0.6 1.371 0 
-0.8 2.293 0 
-1 3.422 0 

-1.2 4.776 0 
-1.4 6.375 0 
-1.6 8.235 0 
-1.8 10.39 0 
-2 12.881 0 

-2.2 15.744 0 
-2.4 18.964 0 
-2.6 22.35 0 
-2.8 25.709 0 
-3 28.842 0 

-3.2 31.553 0 
-3.4 33.641 0 
-3.6 35.029 0 
-3.8 35.82 0 
-4 36.093 0 

-4.2 35.917 0 
-4.4 35.352 0 
-4.6 34.529 0 
-4.8 33.419 0 
-5 32.044 0 

-5.2 30.428 0 
-5.4 28.594 0 
-5.6 26.552 0 
-5.8 24.309 0 
-6 21.859 0 

-6.2 19.299 0 
-6.4 16.705 0 
-6.6 14.152 0 
-6.8 11.704 0 
-7 10.059 0 

-7.2 8.487 0 
-7.4 7.011 0 
-7.6 5.663 0 
-7.8 4.463 0 
-8 3.418 0 

-8.2 2.527 0 
-8.4 1.783 0 
-8.6 1.176 0.309 
-8.8 0.691 0.578 
-9 0.315 0.743 

-9.2 0.032 0.826 
-9.4 0 0.848 
-9.6 0 0.825 
-9.8 0 0.791 
-10 0 0.736 

-10.2 0 0.667 
-10.4 0 0.592 
-10.6 0 0.517 
-10.8 0 0.442 
-11 0 0.387 

-11.2 0 0.347 
-11.4 0 0.305 
-11.6 0 0.263 
-11.8 0 0.222 
-12 0 0.184 

-12.2 0 0.149 
-12.4 0 0.117 
-12.6 0.008 0.089 
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 1° SETTO PALANCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

-12.8 0.021 0.065 
-13 0.031 0.044 

-13.2 0.037 0.027 
-13.4 0.041 0.013 
-13.6 0.043 0.003 
-13.8 0.044 0 
-14 0.043 0 

-14.2 0.041 0 
-14.4 0.039 0 
-14.6 0.036 0 
-14.8 0.033 0 
-15 0.03 0 

-15.2 0.026 0 
-15.4 0.023 0 
-15.6 0.02 0 
-15.8 0.018 0 
-16 0.015 0 

-16.2 0.013 0 
-16.4 0.012 0 
-16.6 0.01 0 
-16.8 0.009 0 
-17 0.008 0 

-17.2 0.007 0 
-17.4 0.006 0 
-17.6 0.005 0 
-17.8 0.005 0 
-18 0.004 0 

-18.2 0.004 0 
-18.4 0.003 0 
-18.6 0.003 0 
-18.8 0.002 0 
-19 0.002 0 

-19.2 0.001 0 
-19.4 0.001 0 
-19.6 0 0 
-19.8 0 0 
-20 0 0 
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5.4.2. Tabella Inviluppi Momento Nominal 2° SETTO PALNCOLE 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 2° SETTO PALNCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

-2.4 0 0 
-2.6 0.018 0 
-2.8 0.071 0 
-3 0.158 0 

-3.2 0.275 0 
-3.4 0.423 0 
-3.6 0.6 0 
-3.8 0.802 0 
-4 1.03 0 

-4.2 1.28 0 
-4.4 1.517 0.043 
-4.6 1.743 0.141 
-4.8 1.961 0.308 
-5 2.17 0.551 

-5.2 2.372 0.85 
-5.4 2.567 1.122 
-5.6 2.784 1.279 
-5.8 3.088 1.24 
-6 3.547 0.915 

-6.2 4.228 0.215 
-6.4 5.193 0 
-6.6 6.5 0 
-6.8 8.199 0 
-7 10.193 0 

-7.2 12.177 0 
-7.4 13.842 0 
-7.6 14.896 0 
-7.8 15.45 0 
-8 15.601 0 

-8.2 15.436 0 
-8.4 15.031 0 
-8.6 14.45 0 
-8.8 13.748 0 
-9 12.972 0 

-9.2 12.157 0 
-9.4 11.334 0 
-9.6 10.524 0 
-9.8 9.745 0 
-10 9.023 0 

-10.2 8.375 0 
-10.4 7.763 0 
-10.6 7.185 0 
-10.8 6.639 0 
-11 6.119 0 

-11.2 5.617 0 
-11.4 5.121 0 
-11.6 4.619 0 
-11.8 4.098 0 
-12 3.55 0 

-12.2 2.933 0 
-12.4 2.269 0 
-12.6 1.602 0 
-12.8 0.986 0 
-13 0.479 0 

-13.2 0.133 0 
-13.4 0 0 
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5.4.3. Grafico Inviluppi Momento Nominal 

 
Momento 
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5.4.4. Tabella Inviluppi Taglio Nominal 1° SETTO PALANCOLE 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 1° SETTO PALANCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

0 1 0 
-0.2 2.326 0 
-0.4 3.53 0 
-0.6 4.611 0 
-0.8 5.641 0 
-1 6.772 0 

-1.2 7.994 0 
-1.4 9.299 0 
-1.6 10.904 0 
-1.8 13.338 0 
-2 16.302 0 

-2.2 18.203 0 
-2.4 19.04 0 
-2.6 19.04 0 
-2.8 18.815 0 
-3 17.526 0 

-3.2 15.173 0 
-3.4 11.758 0 
-3.6 7.904 0 
-3.8 4.573 0 
-4 1.938 0.89 

-4.2 0 3.045 
-4.4 0 4.885 
-4.6 0 6.454 
-4.8 0 7.793 
-5 0 8.945 

-5.2 0 9.924 
-5.4 0 10.768 
-5.6 0 11.556 
-5.8 0 12.554 
-6 0 13.068 

-6.2 0 13.175 
-6.4 0 13.175 
-6.6 0 12.887 
-6.8 0 12.26 
-7 0 11.518 

-7.2 0 10.253 
-7.4 0 8.912 
-7.6 0 7.572 
-7.8 0 6.288 
-8 0 5.227 

-8.2 0 4.456 
-8.4 0 3.719 
-8.6 0 3.037 
-8.8 0 2.422 
-9 0 1.881 

-9.2 0 1.416 
-9.4 0.114 1.024 
-9.6 0.266 0.703 
-9.8 0.36 0.445 
-10 0.406 0.245 

-10.2 0.416 0.095 
-10.4 0.416 0 
-10.6 0.406 0 
-10.8 0.384 0 
-11 0.354 0 

-11.2 0.325 0 
-11.4 0.294 0 
-11.6 0.261 0 
-11.8 0.227 0 
-12 0.195 0 

-12.2 0.176 0 
-12.4 0.158 0 
-12.6 0.14 0 
-12.8 0.121 0 
-13 0.103 0 

-13.2 0.085 0 
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 1° SETTO PALANCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

-13.4 0.069 0 
-13.6 0.055 0 
-13.8 0.042 0.004 
-14 0.031 0.009 

-14.2 0.021 0.012 
-14.4 0.013 0.014 
-14.6 0.007 0.015 
-14.8 0.001 0.016 
-15 0 0.016 

-15.2 0 0.016 
-15.4 0 0.016 
-15.6 0 0.014 
-15.8 0 0.013 
-16 0 0.012 

-16.2 0 0.01 
-16.4 0 0.009 
-16.6 0 0.008 
-16.8 0 0.007 
-17 0 0.006 

-17.2 0 0.005 
-17.4 0 0.004 
-17.6 0 0.003 
-17.8 0 0.003 
-18 0 0.003 

-18.2 0 0.003 
-18.4 0 0.003 
-18.6 0 0.003 
-18.8 0 0.003 
-19 0 0.002 

-19.2 0 0.002 
-19.4 0 0.002 
-19.6 0 0.002 
-19.8 0 0.001 
-20 0 0 
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5.4.5. Tabella Inviluppi Taglio Nominal 2° SETTO PALNCOLE 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 2° SETTO PALNCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

-2.4 0.091 0 
-2.6 0.265 0 
-2.8 0.431 0 
-3 0.59 0 

-3.2 0.74 0 
-3.4 0.881 0 
-3.6 1.014 0 
-3.8 1.137 0 
-4 1.249 0 

-4.2 1.249 0.213 
-4.4 1.186 0.491 
-4.6 1.132 0.835 
-4.8 1.087 1.215 
-5 1.047 1.498 

-5.2 1.011 1.498 
-5.4 1.084 1.356 
-5.6 1.519 0.785 
-5.8 2.297 0 
-6 3.502 0 

-6.2 5.513 0 
-6.4 7.657 0 
-6.6 9.936 0 
-6.8 11.589 0 
-7 11.608 0 

-7.2 11.608 0 
-7.4 9.986 0 
-7.6 7.01 0 
-7.8 4.5 0 
-8 2.419 0.825 

-8.2 0.729 2.027 
-8.4 0 2.904 
-8.6 0 3.508 
-8.8 0 3.883 
-9 0 4.073 

-9.2 0 4.117 
-9.4 0 4.117 
-9.6 0 4.047 
-9.8 0 3.897 
-10 0 3.692 

-10.2 0 3.457 
-10.4 0 3.214 
-10.6 0 2.98 
-10.8 0 2.774 
-11 0 2.606 

-11.2 0 2.51 
-11.4 0 2.513 
-11.6 0 2.626 
-11.8 0 2.827 
-12 0 3.123 

-12.2 0 3.317 
-12.4 0 3.338 
-12.6 0 3.338 
-12.8 0 3.077 
-13 0 2.537 

-13.2 0 1.731 
-13.4 0 0.664 
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5.4.6. Grafico Inviluppi Taglio Nominal 

 
Taglio 
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5.5. Risultati Terreno 

5.5.1. Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 3.8 1.482 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 1.482 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 7.6 2.964 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 2.964 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 11.4 4.446 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 4.446 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 15.2 5.928 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 5.928 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 19 7.41 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 7.41 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 22.8 8.892 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 8.892 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 26.6 10.374 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 10.374 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 30.4 11.856 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 11.856 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 34.2 13.338 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 13.338 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 38 14.82 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 14.82 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 41.8 16.302 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 16.302 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 45.6 17.784 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 17.784 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 49.4 19.266 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 19.266 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 53.2 20.748 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 20.748 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 57 22.23 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 22.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 60.8 23.712 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 23.712 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 64.6 25.194 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 25.194 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 68.4 26.676 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 26.676 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 72.2 28.158 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 28.158 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 76 29.64 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 29.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 79.8 31.122 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 31.122 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 83.6 32.604 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 32.604 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 87.4 34.086 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 34.086 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 91.2 35.568 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 35.568 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 95 37.05 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 37.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 98.14 38.275 ACTIVE 0 0 0 2 0 0 40.275 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 101.28 39.499 ACTIVE 0 0 0 4 0 0 43.499 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 104.42 40.724 ACTIVE 0 0 0 6 0 0 46.724 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 107.56 41.948 ACTIVE 0 0 0 8 0 0 49.948 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 110.7 45.813 UL-RL 0 0 0 10 0 0 55.813 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 113.84 49.438 UL-RL 0 0 0 12 0 0 61.438 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 116.98 52.725 UL-RL 0 0 0 14 0 0 66.725 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 120.12 55.718 UL-RL 0 0 0 16 0 0 71.718 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 123.26 58.457 UL-RL 0 0 0 18 0 0 76.457 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 126.419 48.125 UL-RL 0 0 0 20 0 0 68.125 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 129.579 50.559 UL-RL 0 0 0 22 0 0 72.559 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 132.739 52.757 UL-RL 0 0 0 24 0 0 76.757 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 135.899 54.758 UL-RL 0 0 0 26 0 0 80.758 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 139.059 56.602 UL-RL 0 0 0 28 0 0 84.602 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 142.219 58.32 UL-RL 0 0 0 30 0 0 88.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 145.379 59.943 UL-RL 0 0 0 32 0 0 91.943 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 148.539 61.494 UL-RL 0 0 0 34 0 0 95.494 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 151.699 62.996 UL-RL 0 0 0 36 0 0 98.996 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 154.859 64.464 UL-RL 0 0 0 38 0 0 102.464 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 158.019 65.912 UL-RL 0 0 0 40 0 0 105.912 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 161.179 67.351 UL-RL 0 0 0 42 0 0 109.351 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 164.339 68.789 UL-RL 0 0 0 44 0 0 112.788 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 167.499 70.231 UL-RL 0 0 0 46 0 0 116.231 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 170.659 71.682 UL-RL 0 0 0 48 0 0 119.682 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 173.819 73.143 UL-RL 0 0 0 50 0 0 123.143 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 176.979 74.618 UL-RL 0 0 0 52 0 0 126.618 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 180.139 76.105 UL-RL 0 0 0 54 0 0 130.105 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 183.299 77.605 UL-RL 0 0 0 56 0 0 133.605 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 186.459 79.118 UL-RL 0 0 0 58 0 0 137.118 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 189.619 80.642 UL-RL 0 0 0 60 0 0 140.642 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 192.779 82.177 UL-RL 0 0 0 62 0 0 144.177 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 195.939 83.722 UL-RL 0 0 0 64 0 0 147.722 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 199.099 85.275 UL-RL 0 0 0 66 0 0 151.275 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 202.259 86.836 UL-RL 0 0 0 68 0 0 154.836 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 205.419 88.403 UL-RL 0 0 0 70 0 0 158.403 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 208.579 89.975 UL-RL 0 0 0 72 0 0 161.975 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 211.739 91.551 UL-RL 0 0 0 74 0 0 165.551 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 214.899 93.13 UL-RL 0 0 0 76 0 0 169.13 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 218.059 94.712 UL-RL 0 0 0 78 0 0 172.712 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 221.219 96.296 UL-RL 0 0 0 80 0 0 176.296 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 224.379 97.881 UL-RL 0 0 0 82 0 0 179.881 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 227.539 99.467 UL-RL 0 0 0 84 0 0 183.466 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 230.699 101.053 UL-RL 0 0 0 86 0 0 187.053 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 233.859 102.639 UL-RL 0 0 0 88 0 0 190.639 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 237.019 104.225 UL-RL 0 0 0 90 0 0 194.225 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 240.179 105.811 UL-RL 0 0 0 92 0 0 197.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 243.339 107.396 UL-RL 0 0 0 94 0 0 201.396 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 246.499 108.981 UL-RL 0 0 0 96 0 0 204.981 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 249.659 110.565 UL-RL 0 0 0 98 0 0 208.565 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 252.819 112.148 UL-RL 0 0 0 100 0 0 212.148 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 255.979 113.732 UL-RL 0 0 0 102 0 0 215.732 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 259.139 115.314 UL-RL 0 0 0 104 0 0 219.314 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 262.299 116.896 UL-RL 0 0 0 106 0 0 222.896 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 265.459 118.478 UL-RL 0 0 0 108 0 0 226.478 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 268.619 120.059 UL-RL 0 0 0 110 0 0 230.059 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 271.779 121.64 UL-RL 0 0 0 112 0 0 233.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 274.939 123.221 UL-RL 0 0 0 114 0 0 237.221 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 278.099 124.802 UL-RL 0 0 0 116 0 0 240.801 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 281.259 126.382 UL-RL 0 0 0 118 0 0 244.382 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 284.419 127.962 UL-RL 0 0 0 120 0 0 247.962 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 287.579 129.542 UL-RL 0 0 0 122 0 0 251.542 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 290.739 131.122 UL-RL 0 0 0 124 0 0 255.122 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 293.899 132.702 UL-RL 0 0 0 126 0 0 258.702 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 297.059 134.282 UL-RL 0 0 0 128 0 0 262.282 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 300.219 135.862 UL-RL 0 0 0 130 0 0 265.862 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 303.379 137.442 UL-RL 0 0 0 132 0 0 269.442 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 306.539 139.022 UL-RL 0 0 0 134 0 0 273.022 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 309.699 140.602 UL-RL 0 0 0 136 0 0 276.602 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 312.859 142.182 UL-RL 0 0 0 138 0 0 280.182 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 316.019 143.761 UL-RL 0 0 0 140 0 0 283.761 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 319.179 145.341 UL-RL 0 0 0 142 0 0 287.341 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 322.339 146.921 UL-RL 0 0 0 144 0 0 290.921 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 325.499 148.501 UL-RL 0 0 0 146 0 0 294.501 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 328.659 150.081 UL-RL 0 0 0 148 0 0 298.081 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 331.819 151.661 UL-RL 0 0 0 150 0 0 301.661 
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Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

0 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-0.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-0.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-0.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-0.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-1 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-1.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-1.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-1.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-1.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2 0 0 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2.2 3.8 6.798 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 6.798 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2.4 7.6 13.596 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 13.596 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2.6 11.4 20.395 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 20.395 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2.8 15.2 27.193 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 27.193 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3 19 33.991 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 33.991 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.2 22.8 40.789 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 40.789 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.4 26.6 44.464 V-C 0 0 0 0 0 0 44.464 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.6 30.4 43.496 V-C 0 0 0 0 0 0 43.496 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.8 34.2 42.742 V-C 0 0 0 0 0 0 42.742 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4 38 42.207 V-C 0 0 0 0 0 0 42.207 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.2 41.8 41.895 V-C 0 0 0 0 0 0 41.895 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.4 45.6 41.804 V-C 0 0 0 0 0 0 41.804 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.6 49.4 41.93 V-C 0 0 0 0 0 0 41.93 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.8 53.2 42.267 V-C 0 0 0 0 0 0 42.267 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5 57 42.808 V-C 0 0 0 0 0 0 42.808 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.2 60.14 43.171 V-C 0 0 0 2 0 0 45.171 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.4 63.28 43.717 V-C 0 0 0 4 0 0 47.717 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.6 66.42 44.434 V-C 0 0 0 6 0 0 50.434 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.8 69.56 45.308 V-C 0 0 0 8 0 0 53.308 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6 72.7 46.324 V-C 0 0 0 10 0 0 56.324 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.2 75.84 47.469 V-C 0 0 0 12 0 0 59.469 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.4 78.98 48.317 UL-RL 0 0 0 14 0 0 62.316 
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Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.6 82.12 49.148 UL-RL 0 0 0 16 0 0 65.148 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.8 85.26 50.24 UL-RL 0 0 0 18 0 0 68.24 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7 88.419 47.013 UL-RL 0 0 0 20 0 0 67.013 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.2 91.579 48.173 UL-RL 0 0 0 22 0 0 70.173 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.4 94.739 49.543 UL-RL 0 0 0 24 0 0 73.543 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.6 97.899 51.075 UL-RL 0 0 0 26 0 0 77.075 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.8 101.059 52.728 UL-RL 0 0 0 28 0 0 80.728 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8 104.219 54.465 UL-RL 0 0 0 30 0 0 84.465 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.2 107.379 56.258 UL-RL 0 0 0 32 0 0 88.258 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.4 110.539 58.083 UL-RL 0 0 0 34 0 0 92.083 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.6 113.699 59.922 UL-RL 0 0 0 36 0 0 95.922 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.8 116.859 61.759 UL-RL 0 0 0 38 0 0 99.759 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9 120.019 63.586 UL-RL 0 0 0 40 0 0 103.586 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.2 123.179 65.395 UL-RL 0 0 0 42 0 0 107.395 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.4 126.339 67.181 UL-RL 0 0 0 44 0 0 111.181 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.6 129.499 68.944 UL-RL 0 0 0 46 0 0 114.944 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.8 132.659 70.681 UL-RL 0 0 0 48 0 0 118.681 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10 135.819 72.393 UL-RL 0 0 0 50 0 0 122.393 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.2 138.979 74.083 UL-RL 0 0 0 52 0 0 126.083 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.4 142.139 75.712 UL-RL 0 0 0 54 0 0 129.712 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.6 145.299 77.322 UL-RL 0 0 0 56 0 0 133.322 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.8 148.459 78.927 UL-RL 0 0 0 58 0 0 136.927 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11 151.619 80.528 UL-RL 0 0 0 60 0 0 140.528 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.2 154.779 82.124 UL-RL 0 0 0 62 0 0 144.124 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.4 157.939 83.718 UL-RL 0 0 0 64 0 0 147.718 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.6 161.099 85.308 UL-RL 0 0 0 66 0 0 151.308 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.8 164.259 86.896 UL-RL 0 0 0 68 0 0 154.895 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12 167.419 88.48 V-C 0 0 0 70 0 0 158.48 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.2 170.579 90.063 V-C 0 0 0 72 0 0 162.063 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.4 173.739 91.644 V-C 0 0 0 74 0 0 165.644 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.6 176.899 93.224 V-C 0 0 0 76 0 0 169.224 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.8 180.059 94.804 V-C 0 0 0 78 0 0 172.804 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13 183.219 96.382 V-C 0 0 0 80 0 0 176.382 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13.2 186.379 97.961 V-C 0 0 0 82 0 0 179.961 
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Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13.4 189.539 99.539 V-C 0 0 0 84 0 0 183.539 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13.6 192.699 101.117 V-C 0 0 0 86 0 0 187.117 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13.8 195.859 102.695 V-C 0 0 0 88 0 0 190.695 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-14 199.019 104.273 V-C 0 0 0 90 0 0 194.273 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-14.2 202.179 105.851 V-C 0 0 0 92 0 0 197.851 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-14.4 205.339 107.429 V-C 0 0 0 94 0 0 201.429 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-14.6 208.499 109.008 V-C 0 0 0 96 0 0 205.007 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-14.8 211.659 110.586 V-C 0 0 0 98 0 0 208.586 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-15 214.819 112.164 UL-RL 0 0 0 100 0 0 212.164 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-15.2 217.979 113.741 UL-RL 0 0 0 102 0 0 215.741 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-15.4 221.139 115.32 UL-RL 0 0 0 104 0 0 219.319 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-15.6 224.299 116.898 UL-RL 0 0 0 106 0 0 222.898 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-15.8 227.459 118.477 UL-RL 0 0 0 108 0 0 226.477 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-16 230.619 120.057 UL-RL 0 0 0 110 0 0 230.057 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-16.2 233.779 121.637 UL-RL 0 0 0 112 0 0 233.637 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-16.4 236.939 123.217 UL-RL 0 0 0 114 0 0 237.217 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-16.6 240.099 124.797 UL-RL 0 0 0 116 0 0 240.797 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-16.8 243.259 126.377 UL-RL 0 0 0 118 0 0 244.377 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-17 246.419 127.958 UL-RL 0 0 0 120 0 0 247.957 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-17.2 249.579 129.538 UL-RL 0 0 0 122 0 0 251.538 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-17.4 252.739 131.118 UL-RL 0 0 0 124 0 0 255.118 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-17.6 255.899 132.699 UL-RL 0 0 0 126 0 0 258.699 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-17.8 259.059 134.279 UL-RL 0 0 0 128 0 0 262.279 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-18 262.219 135.86 UL-RL 0 0 0 130 0 0 265.86 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-18.2 265.379 137.44 UL-RL 0 0 0 132 0 0 269.44 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-18.4 268.539 139.02 UL-RL 0 0 0 134 0 0 273.02 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-18.6 271.699 140.6 UL-RL 0 0 0 136 0 0 276.6 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-18.8 274.859 142.181 UL-RL 0 0 0 138 0 0 280.181 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-19 278.019 143.761 UL-RL 0 0 0 140 0 0 283.761 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-19.2 281.179 145.341 UL-RL 0 0 0 142 0 0 287.341 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-19.4 284.339 146.921 V-C 0 0 0 144 0 0 290.921 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-19.6 287.499 148.501 V-C 0 0 0 146 0 0 294.501 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-19.8 290.659 150.081 UL-RL 0 0 0 148 0 0 298.081 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-20 293.819 151.661 UL-RL 0 0 0 150 0 0 301.661 
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5.5.2. Tabella Risultati Terreno Right wall - Nominal - VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: RIGHT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.6 0 0 WATER 0 0 0 1 0 0 1 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.8 0 0 WATER 0 0 0 3 0 0 3 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6 0 0 WATER 0 0 0 5 0 0 5 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.2 0 0 WATER 0 0 0 7 0 0 7 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.4 0 0 WATER 0 0 0 9 0 0 9 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.6 0 0 WATER 0 0 0 11 0 0 11 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.8 1.35 0.618 ACTIVE 0 0 0 13 0 0 13.618 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7 4.491 2.057 ACTIVE 0 0 0 14.999 0 0 17.056 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.2 7.631 3.495 ACTIVE 0 0 0 16.999 0 0 20.494 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.4 10.895 4.194 ACTIVE 0 0 0 18.881 0.218 0 23.075 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.6 14.491 5.579 ACTIVE 0 0 0 20.444 0.218 0 26.023 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.8 18.088 6.964 ACTIVE 0 0 0 22.008 0.218 0 28.972 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8 21.684 8.348 ACTIVE 0 0 0 23.571 0.218 0 31.92 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.2 25.281 9.733 ACTIVE 0 0 0 25.135 0.218 0 34.868 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.4 28.877 11.118 ACTIVE 0 0 0 26.698 0.218 0 37.816 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.6 32.474 12.502 ACTIVE 0 0 0 28.262 0.218 0 40.764 
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Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: RIGHT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.8 36.07 13.887 ACTIVE 0 0 0 29.825 0.218 0 43.712 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9 39.667 15.272 ACTIVE 0 0 0 31.389 0.218 0 46.66 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.2 43.263 16.656 ACTIVE 0 0 0 32.952 0.218 0 49.609 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.4 46.86 18.041 ACTIVE 0 0 0 34.516 0.218 0 52.557 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.6 50.456 19.426 ACTIVE 0 0 0 36.079 0.218 0 55.505 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.8 54.053 20.81 ACTIVE 0 0 0 37.643 0.218 0 58.453 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10 57.649 22.195 ACTIVE 0 0 0 39.206 0.218 0 61.401 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.2 61.246 23.58 ACTIVE 0 0 0 40.77 0.218 0 64.349 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.4 64.842 24.964 ACTIVE 0 0 0 42.333 0.218 0 67.297 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.6 68.439 26.349 ACTIVE 0 0 0 43.897 0.218 0 70.246 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.8 72.035 27.74 UL-RL 0 0 0 45.46 0.218 0 73.2 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11 75.632 29.131 UL-RL 0 0 0 47.024 0.218 0 76.155 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.2 79.228 30.52 UL-RL 0 0 0 48.587 0.218 0 79.107 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.4 82.825 31.907 UL-RL 0 0 0 50.151 0.218 0 82.058 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.6 86.421 33.293 UL-RL 0 0 0 51.714 0.218 0 85.007 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.8 90.018 34.677 UL-RL 0 0 0 53.278 0.218 0 87.955 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12 93.614 36.061 UL-RL 0 0 0 54.841 0.218 0 90.902 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.2 97.211 38.461 UL-RL 0 0 0 56.405 0.218 0 94.865 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.4 100.807 41.372 UL-RL 0 0 0 57.968 0.218 0 99.34 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.6 104.404 44.221 UL-RL 0 0 0 59.532 0.218 0 103.752 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.8 108 47.024 UL-RL 0 0 0 61.095 0.218 0 108.119 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13 111.597 49.8 UL-RL 0 0 0 62.659 0.218 0 112.458 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13.2 115.193 52.561 UL-RL 0 0 0 64.222 0.218 0 116.783 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13.4 118.79 55.318 UL-RL 0 0 0 65.786 0.218 0 121.104 
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Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: RIGHT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-2.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-3.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-4.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-5.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-6.8 1.634 4.565 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 4.565 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7 5.434 15.182 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 15.182 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.2 9.234 25.8 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 25.8 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.4 13.142 37.061 V-C 0 0 0 0 0 0 37.061 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.6 17.342 37.018 V-C 0 0 0 0 0 0 37.018 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-7.8 21.542 37.069 V-C 0 0 0 0 0 0 37.069 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8 25.742 37.219 V-C 0 0 0 0 0 0 37.219 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.2 28.465 36.733 V-C 0 0 0 2.436 0.218 0 39.17 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.4 31.189 36.352 V-C 0 0 0 4.873 0.218 0 41.225 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.6 33.912 36.074 V-C 0 0 0 7.309 0.218 0 43.383 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-8.8 36.636 35.898 V-C 0 0 0 9.746 0.218 0 45.644 
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Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: RIGHT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9 39.359 35.821 V-C 0 0 0 12.182 0.218 0 48.004 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.2 42.083 35.841 V-C 0 0 0 14.619 0.218 0 50.46 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.4 44.806 35.952 V-C 0 0 0 17.055 0.218 0 53.008 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.6 47.53 36.152 V-C 0 0 0 19.492 0.218 0 55.644 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-9.8 50.253 36.436 V-C 0 0 0 21.928 0.218 0 58.364 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10 52.977 36.799 V-C 0 0 0 24.365 0.218 0 61.164 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.2 55.7 37.238 V-C 0 0 0 26.801 0.218 0 64.039 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.4 58.424 37.747 V-C 0 0 0 29.238 0.218 0 66.985 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.6 61.147 38.323 V-C 0 0 0 31.674 0.218 0 69.997 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-10.8 63.871 38.957 UL-RL 0 0 0 34.111 0.218 0 73.068 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11 66.594 39.65 UL-RL 0 0 0 36.547 0.218 0 76.198 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.2 69.318 40.4 UL-RL 0 0 0 38.984 0.218 0 79.383 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.4 72.041 41.201 UL-RL 0 0 0 41.42 0.218 0 82.621 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.6 74.765 42.05 UL-RL 0 0 0 43.857 0.218 0 85.907 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-11.8 77.488 42.943 UL-RL 0 0 0 46.293 0.218 0 89.236 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12 80.212 43.874 UL-RL 0 0 0 48.73 0.218 0 92.604 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.2 82.935 44.838 UL-RL 0 0 0 51.166 0.218 0 96.005 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.4 85.659 45.83 UL-RL 0 0 0 53.603 0.218 0 99.433 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.6 88.382 46.408 UL-RL 0 0 0 56.039 0.218 0 102.447 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-12.8 91.106 46.947 UL-RL 0 0 0 58.476 0.218 0 105.422 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13 93.829 47.514 UL-RL 0 0 0 60.912 0.218 0 108.427 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13.2 96.553 48.096 UL-RL 0 0 0 63.349 0.218 0 111.445 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-
STRA 

-13.4 99.276 48.683 UL-RL 0 0 0 65.786 0.218 0 114.469 
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5.5.3. Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 3.8 5.938 V-C 0 0 0 0 0 0 5.938 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 7.6 7.89 V-C 0 0 0 0 0 0 7.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 11.4 9.84 V-C 0 0 0 0 0 0 9.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 15.2 11.788 V-C 0 0 0 0 0 0 11.788 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 19 13.733 V-C 0 0 0 0 0 0 13.733 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 22.8 15.671 V-C 0 0 0 0 0 0 15.671 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 26.6 17.603 V-C 0 0 0 0 0 0 17.603 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 30.4 19.525 V-C 0 0 0 0 0 0 19.525 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 34.2 21.438 V-C 0 0 0 0 0 0 21.438 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 38 23.34 V-C 0 0 0 0 0 0 23.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 41.8 25.233 V-C 0 0 0 0 0 0 25.233 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 45.6 27.119 V-C 0 0 0 0 0 0 27.119 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 49.4 28.998 V-C 0 0 0 0 0 0 28.998 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 53.2 30.873 V-C 0 0 0 0 0 0 30.873 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 57 32.746 V-C 0 0 0 0 0 0 32.746 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 60.8 34.617 V-C 0 0 0 0 0 0 34.617 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 64.6 36.487 V-C 0 0 0 0 0 0 36.487 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 68.4 38.195 UL-RL 0 0 0 0 0 0 38.195 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 72.2 39.54 UL-RL 0 0 0 0 0 0 39.54 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 76 40.888 UL-RL 0 0 0 0 0 0 40.888 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 79.8 42.238 UL-RL 0 0 0 0 0 0 42.238 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 83.6 43.587 UL-RL 0 0 0 0 0 0 43.587 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 87.4 44.932 UL-RL 0 0 0 0 0 0 44.932 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 91.2 46.272 UL-RL 0 0 0 0 0 0 46.272 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 95 47.602 UL-RL 0 0 0 0 0 0 47.602 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 98.14 48.661 UL-RL 0 0 0 2 0 0 50.661 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 101.28 49.705 UL-RL 0 0 0 4 0 0 53.705 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 104.42 50.729 UL-RL 0 0 0 6 0 0 56.729 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 107.56 51.733 UL-RL 0 0 0 8 0 0 59.733 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 110.7 55.355 UL-RL 0 0 0 10 0 0 65.355 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 113.84 58.715 UL-RL 0 0 0 12 0 0 70.715 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 116.98 61.718 UL-RL 0 0 0 14 0 0 75.718 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 120.12 64.41 UL-RL 0 0 0 16 0 0 80.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 123.26 66.839 UL-RL 0 0 0 18 0 0 84.839 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 126.419 60.231 UL-RL 0 0 0 20 0 0 80.231 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 129.579 62.218 UL-RL 0 0 0 22 0 0 84.218 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 132.739 64 UL-RL 0 0 0 24 0 0 88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 135.899 65.625 UL-RL 0 0 0 26 0 0 91.625 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 139.059 67.136 UL-RL 0 0 0 28 0 0 95.136 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 142.219 68.568 UL-RL 0 0 0 30 0 0 98.568 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 145.379 69.95 UL-RL 0 0 0 32 0 0 101.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 148.539 71.303 UL-RL 0 0 0 34 0 0 105.303 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 151.699 72.647 UL-RL 0 0 0 36 0 0 108.647 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 154.859 73.992 UL-RL 0 0 0 38 0 0 111.992 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 158.019 75.349 UL-RL 0 0 0 40 0 0 115.349 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 161.179 76.724 UL-RL 0 0 0 42 0 0 118.724 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 164.339 78.119 UL-RL 0 0 0 44 0 0 122.119 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 167.499 79.537 UL-RL 0 0 0 46 0 0 125.537 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 170.659 80.977 UL-RL 0 0 0 48 0 0 128.977 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 173.819 82.44 UL-RL 0 0 0 50 0 0 132.44 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 176.979 83.923 UL-RL 0 0 0 52 0 0 135.923 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 180.139 85.424 UL-RL 0 0 0 54 0 0 139.424 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 183.299 86.942 UL-RL 0 0 0 56 0 0 142.942 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 186.459 88.474 UL-RL 0 0 0 58 0 0 146.474 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 189.619 90.019 UL-RL 0 0 0 60 0 0 150.019 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 192.779 91.574 UL-RL 0 0 0 62 0 0 153.574 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 195.939 93.137 UL-RL 0 0 0 64 0 0 157.137 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 199.099 94.708 UL-RL 0 0 0 66 0 0 160.708 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 202.259 96.284 UL-RL 0 0 0 68 0 0 164.284 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 205.419 97.864 UL-RL 0 0 0 70 0 0 167.864 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 208.579 99.448 UL-RL 0 0 0 72 0 0 171.448 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 211.739 101.033 UL-RL 0 0 0 74 0 0 175.033 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 214.899 102.62 UL-RL 0 0 0 76 0 0 178.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 218.059 104.208 UL-RL 0 0 0 78 0 0 182.208 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 221.219 105.797 UL-RL 0 0 0 80 0 0 185.796 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 224.379 107.385 UL-RL 0 0 0 82 0 0 189.385 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 227.539 108.973 UL-RL 0 0 0 84 0 0 192.973 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 230.699 110.56 UL-RL 0 0 0 86 0 0 196.56 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 233.859 112.148 UL-RL 0 0 0 88 0 0 200.147 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 237.019 113.734 UL-RL 0 0 0 90 0 0 203.734 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 240.179 115.319 UL-RL 0 0 0 92 0 0 207.319 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 243.339 116.904 UL-RL 0 0 0 94 0 0 210.904 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 246.499 118.488 UL-RL 0 0 0 96 0 0 214.488 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 249.659 120.071 UL-RL 0 0 0 98 0 0 218.071 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 252.819 121.654 UL-RL 0 0 0 100 0 0 221.654 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 255.979 123.236 UL-RL 0 0 0 102 0 0 225.236 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 259.139 124.818 UL-RL 0 0 0 104 0 0 228.818 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 262.299 126.4 UL-RL 0 0 0 106 0 0 232.399 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 265.459 127.98 UL-RL 0 0 0 108 0 0 235.98 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 268.619 129.561 UL-RL 0 0 0 110 0 0 239.561 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 271.779 131.142 UL-RL 0 0 0 112 0 0 243.142 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 274.939 132.722 UL-RL 0 0 0 114 0 0 246.722 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 278.099 134.302 UL-RL 0 0 0 116 0 0 250.302 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 281.259 135.882 UL-RL 0 0 0 118 0 0 253.882 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 284.419 137.462 UL-RL 0 0 0 120 0 0 257.462 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 287.579 139.042 UL-RL 0 0 0 122 0 0 261.042 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 290.739 140.622 UL-RL 0 0 0 124 0 0 264.622 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 293.899 142.202 UL-RL 0 0 0 126 0 0 268.202 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 297.059 143.782 UL-RL 0 0 0 128 0 0 271.782 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 300.219 145.362 UL-RL 0 0 0 130 0 0 275.362 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 303.379 146.942 UL-RL 0 0 0 132 0 0 278.942 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 306.539 148.521 UL-RL 0 0 0 134 0 0 282.521 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 309.699 150.101 UL-RL 0 0 0 136 0 0 286.101 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 312.859 151.681 UL-RL 0 0 0 138 0 0 289.681 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 316.019 153.261 UL-RL 0 0 0 140 0 0 293.261 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 319.179 154.841 UL-RL 0 0 0 142 0 0 296.841 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 322.339 156.421 UL-RL 0 0 0 144 0 0 300.421 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 325.499 158.001 UL-RL 0 0 0 146 0 0 304.001 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 328.659 159.581 UL-RL 0 0 0 148 0 0 307.581 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 331.819 161.16 UL-RL 0 0 0 150 0 0 311.161 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 3.8 1.319 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 1.319 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 7.6 2.637 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 2.637 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 11.4 3.956 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 3.956 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 15.2 5.274 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 5.274 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 19 6.593 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 6.593 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 22.8 7.912 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 7.912 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 26.6 9.23 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 9.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 30.4 10.549 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 10.549 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 34.2 11.867 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 11.867 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 38 13.186 ACTIVE 0 0 0 0 0 0 13.186 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 41.8 15.74 UL-RL 0 0 0 0 0 0 15.74 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 45.6 22.635 UL-RL 0 0 0 0 0 0 22.635 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 49.4 29.548 UL-RL 0 0 0 0 0 0 29.548 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 53.2 36.474 UL-RL 0 0 0 0 0 0 36.474 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 57 43.408 UL-RL 0 0 0 0 0 0 43.408 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 60.8 50.347 UL-RL 0 0 0 0 0 0 50.347 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 64.6 54.162 UL-RL 0 0 0 0 0 0 54.162 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 68.4 53.333 UL-RL 0 0 0 0 0 0 53.333 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 72.2 52.715 UL-RL 0 0 0 0 0 0 52.715 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 76 52.315 UL-RL 0 0 0 0 0 0 52.315 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 79.8 52.135 UL-RL 0 0 0 0 0 0 52.135 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 83.6 52.177 UL-RL 0 0 0 0 0 0 52.177 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 87.4 52.44 UL-RL 0 0 0 0 0 0 52.44 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 91.2 52.919 UL-RL 0 0 0 0 0 0 52.919 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 95 53.612 UL-RL 0 0 0 0 0 0 53.612 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 98.14 54.14 UL-RL 0 0 0 2 0 0 56.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 101.28 54.868 UL-RL 0 0 0 4 0 0 58.868 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 104.42 55.784 UL-RL 0 0 0 6 0 0 61.784 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 107.56 56.879 UL-RL 0 0 0 8 0 0 64.879 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 110.7 58.138 UL-RL 0 0 0 10 0 0 68.138 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 113.84 59.547 UL-RL 0 0 0 12 0 0 71.547 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 116.98 60.68 UL-RL 0 0 0 14 0 0 74.68 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 120.12 61.812 UL-RL 0 0 0 16 0 0 77.812 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 123.26 63.214 UL-RL 0 0 0 18 0 0 81.214 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 126.419 53.906 UL-RL 0 0 0 20 0 0 73.906 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 129.579 55.514 UL-RL 0 0 0 22 0 0 77.514 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 132.739 57.3 UL-RL 0 0 0 24 0 0 81.3 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 135.899 59.209 UL-RL 0 0 0 26 0 0 85.209 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 139.059 61.194 UL-RL 0 0 0 28 0 0 89.194 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 142.219 63.218 UL-RL 0 0 0 30 0 0 93.218 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 145.379 65.252 UL-RL 0 0 0 32 0 0 97.252 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 148.539 67.274 UL-RL 0 0 0 34 0 0 101.274 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 151.699 69.27 UL-RL 0 0 0 36 0 0 105.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 154.859 71.23 UL-RL 0 0 0 38 0 0 109.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 158.019 73.148 UL-RL 0 0 0 40 0 0 113.148 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 161.179 75.022 UL-RL 0 0 0 42 0 0 117.022 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 164.339 76.851 UL-RL 0 0 0 44 0 0 120.851 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 167.499 78.638 UL-RL 0 0 0 46 0 0 124.638 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 170.659 80.385 UL-RL 0 0 0 48 0 0 128.385 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 173.819 82.097 UL-RL 0 0 0 50 0 0 132.097 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 176.979 83.778 UL-RL 0 0 0 52 0 0 135.778 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 180.139 85.393 UL-RL 0 0 0 54 0 0 139.393 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 183.299 86.985 UL-RL 0 0 0 56 0 0 142.985 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 186.459 88.57 UL-RL 0 0 0 58 0 0 146.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 189.619 90.151 UL-RL 0 0 0 60 0 0 150.151 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 192.779 91.728 UL-RL 0 0 0 62 0 0 153.728 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 195.939 93.303 UL-RL 0 0 0 64 0 0 157.302 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 199.099 94.876 UL-RL 0 0 0 66 0 0 160.875 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 202.259 96.448 UL-RL 0 0 0 68 0 0 164.448 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 205.419 98.019 UL-RL 0 0 0 70 0 0 168.019 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 208.579 99.59 UL-RL 0 0 0 72 0 0 171.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 211.739 101.162 UL-RL 0 0 0 74 0 0 175.162 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 214.899 102.734 UL-RL 0 0 0 76 0 0 178.734 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 218.059 104.308 UL-RL 0 0 0 78 0 0 182.307 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 221.219 105.882 UL-RL 0 0 0 80 0 0 185.882 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 224.379 107.457 UL-RL 0 0 0 82 0 0 189.457 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 227.539 109.032 UL-RL 0 0 0 84 0 0 193.032 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 230.699 110.609 UL-RL 0 0 0 86 0 0 196.609 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 233.859 112.186 UL-RL 0 0 0 88 0 0 200.186 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 237.019 113.764 UL-RL 0 0 0 90 0 0 203.764 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 240.179 115.342 UL-RL 0 0 0 92 0 0 207.342 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 243.339 116.921 UL-RL 0 0 0 94 0 0 210.921 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 246.499 118.5 UL-RL 0 0 0 96 0 0 214.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 249.659 120.08 UL-RL 0 0 0 98 0 0 218.079 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 252.819 121.658 UL-RL 0 0 0 100 0 0 221.658 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 255.979 123.236 UL-RL 0 0 0 102 0 0 225.236 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 259.139 124.816 UL-RL 0 0 0 104 0 0 228.815 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 262.299 126.395 UL-RL 0 0 0 106 0 0 232.395 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 265.459 127.975 UL-RL 0 0 0 108 0 0 235.975 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 268.619 129.555 UL-RL 0 0 0 110 0 0 239.555 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 271.779 131.135 UL-RL 0 0 0 112 0 0 243.135 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 274.939 132.716 UL-RL 0 0 0 114 0 0 246.716 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 278.099 134.296 UL-RL 0 0 0 116 0 0 250.296 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 281.259 135.877 UL-RL 0 0 0 118 0 0 253.877 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 284.419 137.458 UL-RL 0 0 0 120 0 0 257.457 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 287.579 139.038 UL-RL 0 0 0 122 0 0 261.038 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 290.739 140.619 UL-RL 0 0 0 124 0 0 264.618 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 293.899 142.199 UL-RL 0 0 0 126 0 0 268.199 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 297.059 143.78 UL-RL 0 0 0 128 0 0 271.78 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 300.219 145.36 UL-RL 0 0 0 130 0 0 275.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 303.379 146.94 UL-RL 0 0 0 132 0 0 278.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 306.539 148.521 UL-RL 0 0 0 134 0 0 282.521 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 309.699 150.101 UL-RL 0 0 0 136 0 0 286.101 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 312.859 151.681 UL-RL 0 0 0 138 0 0 289.681 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 316.019 153.261 UL-RL 0 0 0 140 0 0 293.261 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 319.179 154.841 UL-RL 0 0 0 142 0 0 296.841 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 322.339 156.421 UL-RL 0 0 0 144 0 0 300.421 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 325.499 158.001 UL-RL 0 0 0 146 0 0 304.001 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 328.659 159.581 UL-RL 0 0 0 148 0 0 307.581 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 331.819 161.161 UL-RL 0 0 0 150 0 0 311.161 
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5.5.4. Tabella Risultati Terreno Right wall - Nominal - VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: RIGHT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-2.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-2.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-2.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-3 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-3.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-3.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-3.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-3.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-4.2 2.033 0.924 UL-RL 0 0 0 0 0 0 0.924 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-4.4 5.833 2.615 UL-RL 0 0 0 0 0 0 2.615 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-4.6 9.633 4.307 UL-RL 0 0 0 0 0 0 4.307 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-4.8 13.433 6.127 UL-RL 0 0 0 0 0 0 6.127 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-5 17.233 8.623 UL-RL 0 0 0 0 0 0 8.623 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-5.2 20.373 10.759 UL-RL 0 0 0 2 0 0 12.759 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-5.4 23.513 12.911 UL-RL 0 0 0 4 0 0 16.911 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-5.6 26.653 14.892 UL-RL 0 0 0 5.999 0 0 20.892 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-5.8 29.794 16.831 UL-RL 0 0 0 7.999 0 0 24.83 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-6 32.934 18.773 UL-RL 0 0 0 9.999 0 0 28.773 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-6.2 36.074 20.718 UL-RL 0 0 0 11.999 0 0 32.717 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-6.4 39.214 22.664 UL-RL 0 0 0 13.999 0 0 36.663 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-6.6 42.354 24.608 UL-RL 0 0 0 15.999 0 0 40.606 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-6.8 45.494 26.405 V-C 0 0 0 17.998 0 0 44.404 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-7 48.635 28.002 V-C 0 0 0 19.998 0 0 48 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-7.2 51.775 29.591 V-C 0 0 0 21.998 0 0 51.589 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-7.4 54.965 28.37 V-C 0 0 0 23.953 0.083 0 52.324 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-7.6 58.29 29.81 V-C 0 0 0 25.788 0.083 0 55.598 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-7.8 61.615 31.228 V-C 0 0 0 27.623 0.083 0 58.851 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-8 64.94 32.623 V-C 0 0 0 29.458 0.083 0 62.081 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-8.2 68.265 33.992 V-C 0 0 0 31.293 0.083 0 65.285 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-8.4 71.591 35.335 V-C 0 0 0 33.128 0.083 0 68.463 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-8.6 74.916 36.654 V-C 0 0 0 34.963 0.083 0 71.617 
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Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: RIGHT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-8.8 78.241 37.95 V-C 0 0 0 36.798 0.083 0 74.748 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-9 81.566 39.225 V-C 0 0 0 38.632 0.083 0 77.857 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-9.2 84.891 40.479 UL-RL 0 0 0 40.467 0.083 0 80.947 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-9.4 88.216 41.717 UL-RL 0 0 0 42.302 0.083 0 84.019 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-9.6 91.541 42.939 UL-RL 0 0 0 44.137 0.083 0 87.076 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-9.8 94.866 44.149 UL-RL 0 0 0 45.972 0.083 0 90.121 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-10 98.192 45.349 UL-RL 0 0 0 47.807 0.083 0 93.156 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-10.2 101.517 46.54 UL-RL 0 0 0 49.642 0.083 0 96.181 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-10.4 104.842 47.724 UL-RL 0 0 0 51.476 0.083 0 99.2 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-10.6 108.167 48.902 UL-RL 0 0 0 53.311 0.083 0 102.213 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-10.8 111.492 50.083 UL-RL 0 0 0 55.146 0.083 0 105.23 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-11 114.817 51.261 UL-RL 0 0 0 56.981 0.083 0 108.242 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-11.2 118.142 52.435 UL-RL 0 0 0 58.816 0.083 0 111.251 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-11.4 121.467 53.606 UL-RL 0 0 0 60.651 0.083 0 114.256 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-11.6 124.792 54.774 UL-RL 0 0 0 62.486 0.083 0 117.26 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-11.8 128.118 55.941 UL-RL 0 0 0 64.321 0.083 0 120.262 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-12 131.443 57.107 UL-RL 0 0 0 66.155 0.083 0 123.263 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-12.2 134.768 59.29 UL-RL 0 0 0 67.99 0.083 0 127.28 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-12.4 138.093 61.984 UL-RL 0 0 0 69.825 0.083 0 131.809 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-12.6 141.418 64.616 UL-RL 0 0 0 71.66 0.083 0 136.276 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-12.8 144.743 67.203 UL-RL 0 0 0 73.495 0.083 0 140.698 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-13 148.068 69.763 UL-RL 0 0 0 75.33 0.083 0 145.092 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-13.2 151.394 72.308 UL-RL 0 0 0 77.165 0.083 0 149.473 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-13.4 154.719 74.849 UL-RL 0 0 0 79 0.083 0 153.848 
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Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: RIGHT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-2.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-2.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-2.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-3 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-3.2 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-3.4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-3.6 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-3.8 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-4 0 0 REMO-
VED 

0 0 0 0 0 0 0 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-4.2 2.033 1.956 UL-RL 0 0 0 0 0 0 1.956 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-4.4 5.833 3.975 UL-RL 0 0 0 0 0 0 3.975 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-4.6 9.633 5.993 UL-RL 0 0 0 0 0 0 5.993 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-4.8 13.433 8.01 UL-RL 0 0 0 0 0 0 8.01 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-5 17.233 10.025 UL-RL 0 0 0 0 0 0 10.025 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-5.2 21.033 12.037 UL-RL 0 0 0 0 0 0 12.037 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-5.4 24.833 14.044 UL-RL 0 0 0 0 0 0 14.044 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-5.6 28.633 15.988 UL-RL 0 0 0 0 0 0 15.988 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-5.8 32.433 17.693 UL-RL 0 0 0 0 0 0 17.693 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-6 36.233 19.375 UL-RL 0 0 0 0 0 0 19.375 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-6.2 39.373 20.665 UL-RL 0 0 0 2 0 0 22.665 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-6.4 42.513 21.942 UL-RL 0 0 0 4 0 0 25.942 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-6.6 45.652 23.213 UL-RL 0 0 0 6 0 0 29.213 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-6.8 48.792 28.135 UL-RL 0 0 0 8.001 0 0 36.135 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-7 51.932 37.906 UL-RL 0 0 0 10.001 0 0 47.906 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-7.2 55.072 47.7 UL-RL 0 0 0 12.001 0 0 59.701 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-7.4 58.173 53.157 UL-RL 0 0 0 14.046 0.083 0 67.202 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-7.6 61.168 51.939 UL-RL 0 0 0 16.211 0.083 0 68.15 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-7.8 64.162 50.88 UL-RL 0 0 0 18.376 0.083 0 69.256 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-8 67.157 49.991 UL-RL 0 0 0 20.541 0.083 0 70.532 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-8.2 70.152 49.281 UL-RL 0 0 0 22.706 0.083 0 71.987 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-8.4 73.147 48.751 UL-RL 0 0 0 24.871 0.083 0 73.622 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-8.6 76.142 48.398 UL-RL 0 0 0 27.036 0.083 0 75.435 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-8.8 79.137 48.217 UL-RL 0 0 0 29.202 0.083 0 77.419 
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Design Assumption: Nomi-

nal 

Risultati Ter-

reno 

Muro: RIGHT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore 

(kPa) 

Gra-

diente 

U* 

(kPa) 

Peq 

(kPa) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-9 82.132 48.2 UL-RL 0 0 0 31.367 0.083 0 79.567 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-9.2 85.126 48.338 UL-RL 0 0 0 33.532 0.083 0 81.87 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-9.4 88.121 48.619 UL-RL 0 0 0 35.697 0.083 0 84.316 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-9.6 91.116 49.033 UL-RL 0 0 0 37.862 0.083 0 86.895 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-9.8 94.111 49.569 UL-RL 0 0 0 40.027 0.083 0 89.596 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-10 97.106 50.216 UL-RL 0 0 0 42.192 0.083 0 92.409 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-10.2 100.101 50.965 UL-RL 0 0 0 44.357 0.083 0 95.322 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-10.4 103.096 51.805 UL-RL 0 0 0 46.523 0.083 0 98.327 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-10.6 106.09 52.728 UL-RL 0 0 0 48.688 0.083 0 101.415 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-10.8 109.085 53.721 UL-RL 0 0 0 50.853 0.083 0 104.574 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-11 112.08 54.782 UL-RL 0 0 0 53.018 0.083 0 107.8 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-11.2 115.075 55.906 UL-RL 0 0 0 55.183 0.083 0 111.089 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-11.4 118.07 57.085 UL-RL 0 0 0 57.348 0.083 0 114.433 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-11.6 121.065 58.314 UL-RL 0 0 0 59.513 0.083 0 117.827 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-11.8 124.06 59.587 UL-RL 0 0 0 61.678 0.083 0 121.265 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-12 127.055 60.898 UL-RL 0 0 0 63.844 0.083 0 124.742 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-12.2 130.049 62.243 UL-RL 0 0 0 66.009 0.083 0 128.251 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-12.4 133.044 63.614 UL-RL 0 0 0 68.174 0.083 0 131.788 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-12.6 136.039 64.569 UL-RL 0 0 0 70.339 0.083 0 134.908 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-12.8 139.034 65.486 UL-RL 0 0 0 72.504 0.083 0 137.99 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-13 142.029 66.43 UL-RL 0 0 0 74.669 0.083 0 141.1 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-13.2 145.024 67.389 UL-RL 0 0 0 76.834 0.083 0 144.224 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE-
STRA 

-13.4 148.019 68.353 UL-RL 0 0 0 79 0.083 0 147.353 
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5.5.5. Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - STAGE FINALE 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

STAGE FINALE 0 0 0 ACTIVE 0 0 0 10 0 0 10 
STAGE FINALE -0.2 3.14 1.134 ACTIVE 0 0 0 12 0 0 13.133 
STAGE FINALE -0.4 6.28 2.267 ACTIVE 0 0 0 14 0 0 16.267 
STAGE FINALE -0.6 9.42 3.401 ACTIVE 0 0 0 16 0 0 19.4 
STAGE FINALE -0.8 12.56 4.903 UL-RL 0 0 0 18 0 0 22.903 
STAGE FINALE -1 15.7 7.16 UL-RL 0 0 0 20 0 0 27.159 
STAGE FINALE -1.2 18.84 9.387 UL-RL 0 0 0 22 0 0 31.386 
STAGE FINALE -1.4 21.981 11.578 UL-RL 0 0 0 23.999 0 0 35.578 
STAGE FINALE -1.6 25.121 13.732 UL-RL 0 0 0 25.999 0 0 39.731 
STAGE FINALE -1.8 28.261 15.845 UL-RL 0 0 0 27.999 0 0 43.844 
STAGE FINALE -2 31.401 17.918 UL-RL 0 0 0 29.999 0 0 47.917 
STAGE FINALE -2.2 34.541 19.953 UL-RL 0 0 0 31.999 0 0 51.952 
STAGE FINALE -2.4 37.681 21.953 UL-RL 0 0 0 33.999 0 0 55.952 
STAGE FINALE -2.6 40.821 23.923 UL-RL 0 0 0 35.999 0 0 59.922 
STAGE FINALE -2.8 43.961 25.867 UL-RL 0 0 0 37.999 0 0 63.866 
STAGE FINALE -3 47.101 27.79 UL-RL 0 0 0 39.999 0 0 67.789 
STAGE FINALE -3.2 50.241 29.694 UL-RL 0 0 0 41.999 0 0 71.693 
STAGE FINALE -3.4 53.381 31.585 UL-RL 0 0 0 43.999 0 0 75.584 
STAGE FINALE -3.6 56.521 33.302 UL-RL 0 0 0 45.999 0 0 79.3 
STAGE FINALE -3.8 59.661 34.648 UL-RL 0 0 0 47.999 0 0 82.646 
STAGE FINALE -4 62.802 35.99 UL-RL 0 0 0 49.998 0 0 85.989 
STAGE FINALE -4.2 65.942 37.33 UL-RL 0 0 0 51.998 0 0 89.328 
STAGE FINALE -4.4 69.082 38.667 UL-RL 0 0 0 53.998 0 0 92.665 
STAGE FINALE -4.6 72.222 40 UL-RL 0 0 0 55.998 0 0 95.999 
STAGE FINALE -4.8 75.362 41.329 UL-RL 0 0 0 57.998 0 0 99.327 
STAGE FINALE -5 78.502 42.651 UL-RL 0 0 0 59.998 0 0 102.65 
STAGE FINALE -5.2 81.642 43.708 UL-RL 0 0 0 61.998 0 0 105.706 
STAGE FINALE -5.4 84.782 44.755 UL-RL 0 0 0 63.998 0 0 108.752 
STAGE FINALE -5.6 87.922 45.79 UL-RL 0 0 0 65.998 0 0 111.788 
STAGE FINALE -5.8 91.062 46.813 UL-RL 0 0 0 67.998 0 0 114.811 
STAGE FINALE -6 94.202 50.464 UL-RL 0 0 0 69.998 0 0 120.462 
STAGE FINALE -6.2 97.342 53.866 UL-RL 0 0 0 71.998 0 0 125.864 
STAGE FINALE -6.4 100.482 56.921 UL-RL 0 0 0 73.998 0 0 130.919 
STAGE FINALE -6.6 103.622 59.68 UL-RL 0 0 0 75.997 0 0 135.677 
STAGE FINALE -6.8 106.762 62.188 UL-RL 0 0 0 77.997 0 0 140.186 
STAGE FINALE -7 109.994 73.683 UL-RL 0 0 0 79.925 0.038 0 153.608 
STAGE FINALE -7.2 113.23 75.603 UL-RL 0 0 0 81.849 0.038 0 157.452 
STAGE FINALE -7.4 116.466 77.344 UL-RL 0 0 0 83.773 0.038 0 161.117 
STAGE FINALE -7.6 119.702 78.954 UL-RL 0 0 0 85.697 0.038 0 164.651 
STAGE FINALE -7.8 122.938 80.472 UL-RL 0 0 0 87.622 0.038 0 168.094 
STAGE FINALE -8 126.173 81.931 UL-RL 0 0 0 89.546 0.038 0 171.477 
STAGE FINALE -8.2 129.409 83.357 UL-RL 0 0 0 91.47 0.038 0 174.827 
STAGE FINALE -8.4 132.645 84.771 UL-RL 0 0 0 93.394 0.038 0 178.165 
STAGE FINALE -8.6 135.881 86.186 UL-RL 0 0 0 95.319 0.038 0 181.505 
STAGE FINALE -8.8 139.116 87.615 UL-RL 0 0 0 97.243 0.038 0 184.858 
STAGE FINALE -9 142.352 89.064 UL-RL 0 0 0 99.167 0.038 0 188.231 
STAGE FINALE -9.2 145.588 90.537 UL-RL 0 0 0 101.091 0.038 0 191.628 
STAGE FINALE -9.4 148.824 92.038 UL-RL 0 0 0 103.016 0.038 0 195.053 
STAGE FINALE -9.6 152.059 93.565 UL-RL 0 0 0 104.94 0.038 0 198.505 
STAGE FINALE -9.8 155.295 95.119 UL-RL 0 0 0 106.864 0.038 0 201.983 
STAGE FINALE -10 158.531 96.698 UL-RL 0 0 0 108.788 0.038 0 205.486 
STAGE FINALE -10.2 161.767 98.299 UL-RL 0 0 0 110.712 0.038 0 209.012 
STAGE FINALE -10.4 165.002 99.92 UL-RL 0 0 0 112.637 0.038 0 212.557 
STAGE FINALE -10.6 168.238 101.559 UL-RL 0 0 0 114.561 0.038 0 216.12 
STAGE FINALE -10.8 171.474 103.214 UL-RL 0 0 0 116.485 0.038 0 219.699 
STAGE FINALE -11 174.71 104.881 UL-RL 0 0 0 118.409 0.038 0 223.29 
STAGE FINALE -11.2 177.945 106.559 UL-RL 0 0 0 120.334 0.038 0 226.893 
STAGE FINALE -11.4 181.181 108.246 UL-RL 0 0 0 122.258 0.038 0 230.504 
STAGE FINALE -11.6 184.417 109.941 UL-RL 0 0 0 124.182 0.038 0 234.123 
STAGE FINALE -11.8 187.653 111.641 UL-RL 0 0 0 126.106 0.038 0 237.747 
STAGE FINALE -12 190.888 113.346 UL-RL 0 0 0 128.03 0.038 0 241.376 
STAGE FINALE -12.2 194.124 115.054 UL-RL 0 0 0 129.955 0.038 0 245.009 
STAGE FINALE -12.4 197.36 116.765 UL-RL 0 0 0 131.879 0.038 0 248.644 
STAGE FINALE -12.6 200.596 118.477 UL-RL 0 0 0 133.803 0.038 0 252.281 
STAGE FINALE -12.8 203.832 120.037 V-C 0 0 0 135.727 0.038 0 255.765 
STAGE FINALE -13 207.067 121.59 V-C 0 0 0 137.652 0.038 0 259.242 
STAGE FINALE -13.2 210.303 123.144 V-C 0 0 0 139.576 0.038 0 262.72 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

STAGE FINALE -13.4 213.539 124.699 V-C 0 0 0 141.5 0.038 0 266.199 
STAGE FINALE -13.6 216.775 126.255 V-C 0 0 0 143.424 0.038 0 269.679 
STAGE FINALE -13.8 220.01 127.81 V-C 0 0 0 145.349 0.038 0 273.159 
STAGE FINALE -14 223.246 129.367 V-C 0 0 0 147.273 0.038 0 276.639 
STAGE FINALE -14.2 226.482 130.923 V-C 0 0 0 149.197 0.038 0 280.12 
STAGE FINALE -14.4 229.718 132.479 V-C 0 0 0 151.121 0.038 0 283.601 
STAGE FINALE -14.6 232.953 134.036 V-C 0 0 0 153.046 0.038 0 287.081 
STAGE FINALE -14.8 236.189 135.593 V-C 0 0 0 154.97 0.038 0 290.562 
STAGE FINALE -15 239.425 137.15 V-C 0 0 0 156.894 0.038 0 294.044 
STAGE FINALE -15.2 242.661 138.707 V-C 0 0 0 158.818 0.038 0 297.525 
STAGE FINALE -15.4 245.896 140.264 V-C 0 0 0 160.742 0.038 0 301.007 
STAGE FINALE -15.6 249.132 141.822 V-C 0 0 0 162.667 0.038 0 304.489 
STAGE FINALE -15.8 252.368 143.38 V-C 0 0 0 164.591 0.038 0 307.971 
STAGE FINALE -16 255.604 144.938 V-C 0 0 0 166.515 0.038 0 311.454 
STAGE FINALE -16.2 258.84 146.498 V-C 0 0 0 168.439 0.038 0 314.937 
STAGE FINALE -16.4 262.075 148.057 V-C 0 0 0 170.364 0.038 0 318.42 
STAGE FINALE -16.6 265.311 149.617 UL-RL 0 0 0 172.288 0.038 0 321.904 
STAGE FINALE -16.8 268.547 151.177 UL-RL 0 0 0 174.212 0.038 0 325.389 
STAGE FINALE -17 271.783 152.738 UL-RL 0 0 0 176.136 0.038 0 328.874 
STAGE FINALE -17.2 275.018 154.299 UL-RL 0 0 0 178.061 0.038 0 332.36 
STAGE FINALE -17.4 278.254 155.861 UL-RL 0 0 0 179.985 0.038 0 335.846 
STAGE FINALE -17.6 281.49 157.423 UL-RL 0 0 0 181.909 0.038 0 339.332 
STAGE FINALE -17.8 284.726 158.986 UL-RL 0 0 0 183.833 0.038 0 342.819 
STAGE FINALE -18 287.962 160.549 UL-RL 0 0 0 185.758 0.038 0 346.306 
STAGE FINALE -18.2 291.197 162.112 UL-RL 0 0 0 187.682 0.038 0 349.794 
STAGE FINALE -18.4 294.433 163.677 UL-RL 0 0 0 189.606 0.038 0 353.283 
STAGE FINALE -18.6 297.669 165.241 UL-RL 0 0 0 191.53 0.038 0 356.772 
STAGE FINALE -18.8 300.905 166.806 UL-RL 0 0 0 193.455 0.038 0 360.261 
STAGE FINALE -19 304.14 168.371 UL-RL 0 0 0 195.379 0.038 0 363.75 
STAGE FINALE -19.2 307.376 169.937 UL-RL 0 0 0 197.303 0.038 0 367.24 
STAGE FINALE -19.4 310.612 171.503 UL-RL 0 0 0 199.227 0.038 0 370.731 
STAGE FINALE -19.6 313.848 173.07 UL-RL 0 0 0 201.152 0.038 0 374.221 
STAGE FINALE -19.8 317.083 174.637 V-C 0 0 0 203.076 0.038 0 377.713 
STAGE FINALE -20 320.319 176.204 V-C 0 0 0 205 0.038 0 381.204 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

STAGE FINALE 0 0 0 PASSIVE 0 0 0 0 0 0 0 
STAGE FINALE -0.2 3.14 4.504 V-C 0 0 0 2 0 0 6.504 
STAGE FINALE -0.4 6.28 6.248 V-C 0 0 0 4 0 0 10.248 
STAGE FINALE -0.6 9.42 7.996 V-C 0 0 0 6 0 0 13.996 
STAGE FINALE -0.8 12.56 9.748 V-C 0 0 0 8 0 0 17.748 
STAGE FINALE -1 15.7 11.507 V-C 0 0 0 10 0 0 21.508 
STAGE FINALE -1.2 18.84 13.274 V-C 0 0 0 12 0 0 25.275 
STAGE FINALE -1.4 21.979 15.051 V-C 0 0 0 14.001 0 0 29.051 
STAGE FINALE -1.6 25.119 16.342 UL-RL 0 0 0 16.001 0 0 32.343 
STAGE FINALE -1.8 28.259 17.46 UL-RL 0 0 0 18.001 0 0 35.461 
STAGE FINALE -2 31.399 18.608 UL-RL 0 0 0 20.001 0 0 38.609 
STAGE FINALE -2.2 34.539 21.02 UL-RL 0 0 0 22.001 0 0 43.021 
STAGE FINALE -2.4 37.679 27.8 UL-RL 0 0 0 24.001 0 0 51.801 
STAGE FINALE -2.6 40.819 34.623 UL-RL 0 0 0 26.001 0 0 60.624 
STAGE FINALE -2.8 43.959 41.48 UL-RL 0 0 0 28.001 0 0 69.481 
STAGE FINALE -3 47.099 48.364 UL-RL 0 0 0 30.001 0 0 78.365 
STAGE FINALE -3.2 50.239 55.269 UL-RL 0 0 0 32.001 0 0 87.27 
STAGE FINALE -3.4 53.379 59.064 UL-RL 0 0 0 34.001 0 0 93.065 
STAGE FINALE -3.6 56.519 58.226 UL-RL 0 0 0 36.001 0 0 94.227 
STAGE FINALE -3.8 59.659 57.608 UL-RL 0 0 0 38.001 0 0 95.609 
STAGE FINALE -4 62.798 57.213 UL-RL 0 0 0 40.002 0 0 97.215 
STAGE FINALE -4.2 65.938 57.043 UL-RL 0 0 0 42.002 0 0 99.045 
STAGE FINALE -4.4 69.078 57.097 UL-RL 0 0 0 44.002 0 0 101.099 
STAGE FINALE -4.6 72.218 57.372 UL-RL 0 0 0 46.002 0 0 103.373 
STAGE FINALE -4.8 75.358 57.862 UL-RL 0 0 0 48.002 0 0 105.864 
STAGE FINALE -5 78.498 58.562 UL-RL 0 0 0 50.002 0 0 108.564 
STAGE FINALE -5.2 81.638 59.094 UL-RL 0 0 0 52.002 0 0 111.096 
STAGE FINALE -5.4 84.778 59.818 UL-RL 0 0 0 54.002 0 0 113.82 
STAGE FINALE -5.6 87.918 60.724 UL-RL 0 0 0 56.002 0 0 116.726 
STAGE FINALE -5.8 91.058 61.799 UL-RL 0 0 0 58.002 0 0 119.801 
STAGE FINALE -6 94.198 63.029 UL-RL 0 0 0 60.002 0 0 123.031 
STAGE FINALE -6.2 97.338 64.397 UL-RL 0 0 0 62.002 0 0 126.399 
STAGE FINALE -6.4 100.478 65.476 UL-RL 0 0 0 64.002 0 0 129.479 
STAGE FINALE -6.6 103.618 66.542 UL-RL 0 0 0 66.002 0 0 132.545 
STAGE FINALE -6.8 106.757 67.865 UL-RL 0 0 0 68.003 0 0 135.867 
STAGE FINALE -7 109.844 76.696 UL-RL 0 0 0 70.075 0.038 0 146.771 
STAGE FINALE -7.2 112.928 78.252 UL-RL 0 0 0 72.151 0.038 0 150.403 
STAGE FINALE -7.4 116.012 79.985 V-C 0 0 0 74.227 0.038 0 154.212 
STAGE FINALE -7.6 119.096 81.837 V-C 0 0 0 76.303 0.038 0 158.14 
STAGE FINALE -7.8 122.181 83.763 V-C 0 0 0 78.378 0.038 0 162.142 
STAGE FINALE -8 125.265 85.728 V-C 0 0 0 80.454 0.038 0 166.182 
STAGE FINALE -8.2 128.349 87.702 V-C 0 0 0 82.53 0.038 0 170.232 
STAGE FINALE -8.4 131.434 89.664 V-C 0 0 0 84.606 0.038 0 174.27 
STAGE FINALE -8.6 134.518 91.601 V-C 0 0 0 86.681 0.038 0 178.282 
STAGE FINALE -8.8 137.602 93.501 V-C 0 0 0 88.757 0.038 0 182.259 
STAGE FINALE -9 140.686 95.361 V-C 0 0 0 90.833 0.038 0 186.194 
STAGE FINALE -9.2 143.77 97.178 V-C 0 0 0 92.909 0.038 0 190.086 
STAGE FINALE -9.4 146.855 98.952 V-C 0 0 0 94.984 0.038 0 193.936 
STAGE FINALE -9.6 149.939 100.684 V-C 0 0 0 97.06 0.038 0 197.745 
STAGE FINALE -9.8 153.023 102.38 V-C 0 0 0 99.136 0.038 0 201.516 
STAGE FINALE -10 156.107 104.042 V-C 0 0 0 101.212 0.038 0 205.254 
STAGE FINALE -10.2 159.192 105.674 V-C 0 0 0 103.288 0.038 0 208.962 
STAGE FINALE -10.4 162.276 107.243 V-C 0 0 0 105.363 0.038 0 212.606 
STAGE FINALE -10.6 165.36 108.791 V-C 0 0 0 107.439 0.038 0 216.23 
STAGE FINALE -10.8 168.444 110.334 V-C 0 0 0 109.515 0.038 0 219.849 
STAGE FINALE -11 171.528 111.874 V-C 0 0 0 111.59 0.038 0 223.465 
STAGE FINALE -11.2 174.613 113.413 V-C 0 0 0 113.666 0.038 0 227.079 
STAGE FINALE -11.4 177.697 114.95 V-C 0 0 0 115.742 0.038 0 230.692 
STAGE FINALE -11.6 180.781 116.488 V-C 0 0 0 117.818 0.038 0 234.306 
STAGE FINALE -11.8 183.865 118.026 V-C 0 0 0 119.894 0.038 0 237.92 
STAGE FINALE -12 186.95 119.566 UL-RL 0 0 0 121.969 0.038 0 241.535 
STAGE FINALE -12.2 190.034 121.106 UL-RL 0 0 0 124.045 0.038 0 245.151 
STAGE FINALE -12.4 193.118 122.648 UL-RL 0 0 0 126.121 0.038 0 248.769 
STAGE FINALE -12.6 196.202 124.192 UL-RL 0 0 0 128.197 0.038 0 252.389 
STAGE FINALE -12.8 199.287 125.584 UL-RL 0 0 0 130.272 0.038 0 255.857 
STAGE FINALE -13 202.371 126.971 UL-RL 0 0 0 132.348 0.038 0 259.319 
STAGE FINALE -13.2 205.455 128.36 UL-RL 0 0 0 134.424 0.038 0 262.784 
STAGE FINALE -13.4 208.539 129.75 UL-RL 0 0 0 136.5 0.038 0 266.25 
STAGE FINALE -13.6 211.624 131.144 UL-RL 0 0 0 138.575 0.038 0 269.719 
STAGE FINALE -13.8 214.708 132.538 UL-RL 0 0 0 140.651 0.038 0 273.19 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

STAGE FINALE -14 217.792 133.935 UL-RL 0 0 0 142.727 0.038 0 276.662 
STAGE FINALE -14.2 220.876 135.333 UL-RL 0 0 0 144.803 0.038 0 280.136 
STAGE FINALE -14.4 223.96 136.733 UL-RL 0 0 0 146.878 0.038 0 283.611 
STAGE FINALE -14.6 227.045 138.134 UL-RL 0 0 0 148.954 0.038 0 287.088 
STAGE FINALE -14.8 230.129 139.536 UL-RL 0 0 0 151.03 0.038 0 290.566 
STAGE FINALE -15 233.213 140.938 UL-RL 0 0 0 153.106 0.038 0 294.044 
STAGE FINALE -15.2 236.297 142.34 UL-RL 0 0 0 155.182 0.038 0 297.522 
STAGE FINALE -15.4 239.382 143.744 UL-RL 0 0 0 157.257 0.038 0 301.001 
STAGE FINALE -15.6 242.466 145.149 UL-RL 0 0 0 159.333 0.038 0 304.482 
STAGE FINALE -15.8 245.55 146.555 UL-RL 0 0 0 161.409 0.038 0 307.964 
STAGE FINALE -16 248.634 147.962 UL-RL 0 0 0 163.485 0.038 0 311.446 
STAGE FINALE -16.2 251.719 149.37 UL-RL 0 0 0 165.56 0.038 0 314.93 
STAGE FINALE -16.4 254.803 150.778 UL-RL 0 0 0 167.636 0.038 0 318.414 
STAGE FINALE -16.6 257.887 152.187 UL-RL 0 0 0 169.712 0.038 0 321.899 
STAGE FINALE -16.8 260.971 153.596 UL-RL 0 0 0 171.788 0.038 0 325.384 
STAGE FINALE -17 264.056 155.007 UL-RL 0 0 0 173.863 0.038 0 328.87 
STAGE FINALE -17.2 267.14 156.417 UL-RL 0 0 0 175.939 0.038 0 332.356 
STAGE FINALE -17.4 270.224 157.828 UL-RL 0 0 0 178.015 0.038 0 335.843 
STAGE FINALE -17.6 273.308 159.24 UL-RL 0 0 0 180.091 0.038 0 339.33 
STAGE FINALE -17.8 276.393 160.651 UL-RL 0 0 0 182.167 0.038 0 342.818 
STAGE FINALE -18 279.477 162.063 UL-RL 0 0 0 184.242 0.038 0 346.306 
STAGE FINALE -18.2 282.561 163.476 UL-RL 0 0 0 186.318 0.038 0 349.794 
STAGE FINALE -18.4 285.645 164.889 UL-RL 0 0 0 188.394 0.038 0 353.282 
STAGE FINALE -18.6 288.73 166.302 UL-RL 0 0 0 190.47 0.038 0 356.771 
STAGE FINALE -18.8 291.814 167.715 UL-RL 0 0 0 192.545 0.038 0 360.26 
STAGE FINALE -19 294.898 169.128 UL-RL 0 0 0 194.621 0.038 0 363.75 
STAGE FINALE -19.2 297.982 170.542 UL-RL 0 0 0 196.697 0.038 0 367.239 
STAGE FINALE -19.4 301.066 171.956 UL-RL 0 0 0 198.773 0.038 0 370.729 
STAGE FINALE -19.6 304.151 173.37 UL-RL 0 0 0 200.848 0.038 0 374.219 
STAGE FINALE -19.8 307.235 174.785 UL-RL 0 0 0 202.924 0.038 0 377.709 
STAGE FINALE -20 310.319 176.199 UL-RL 0 0 0 205 0.038 0 381.199 
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5.5.6. Tabella Risultati Terreno Right wall - Nominal - STAGE FINALE 

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: RIGHT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

STAGE FINALE -2.4 5.48 2.263 ACTIVE 0 0 0 14 0 0 16.263 
STAGE FINALE -2.6 8.62 3.56 ACTIVE 0 0 0 16 0 0 19.56 
STAGE FINALE -2.8 11.76 4.857 ACTIVE 0 0 0 17.999 0 0 22.856 
STAGE FINALE -3 14.9 6.154 ACTIVE 0 0 0 19.999 0 0 26.153 
STAGE FINALE -3.2 18.04 7.451 ACTIVE 0 0 0 21.999 0 0 29.45 
STAGE FINALE -3.4 21.18 8.748 ACTIVE 0 0 0 23.999 0 0 32.746 
STAGE FINALE -3.6 24.321 10.044 ACTIVE 0 0 0 25.999 0 0 36.043 
STAGE FINALE -3.8 27.461 11.341 ACTIVE 0 0 0 27.999 0 0 39.34 
STAGE FINALE -4 30.601 12.638 ACTIVE 0 0 0 29.998 0 0 42.637 
STAGE FINALE -4.2 33.741 13.935 ACTIVE 0 0 0 31.998 0 0 45.933 
STAGE FINALE -4.4 36.881 15.232 ACTIVE 0 0 0 33.998 0 0 49.23 
STAGE FINALE -4.6 40.021 16.529 ACTIVE 0 0 0 35.998 0 0 52.527 
STAGE FINALE -4.8 43.162 17.826 ACTIVE 0 0 0 37.998 0 0 55.823 
STAGE FINALE -5 46.302 19.123 ACTIVE 0 0 0 39.998 0 0 59.12 
STAGE FINALE -5.2 49.442 20.42 ACTIVE 0 0 0 41.997 0 0 62.417 
STAGE FINALE -5.4 52.582 22.451 UL-RL 0 0 0 43.997 0 0 66.449 
STAGE FINALE -5.6 55.722 25.347 UL-RL 0 0 0 45.997 0 0 71.344 
STAGE FINALE -5.8 58.862 28.124 UL-RL 0 0 0 47.997 0 0 76.121 
STAGE FINALE -6 62.003 30.825 UL-RL 0 0 0 49.997 0 0 80.822 
STAGE FINALE -6.2 65.143 33.446 UL-RL 0 0 0 51.997 0 0 85.443 
STAGE FINALE -6.4 68.283 35.986 UL-RL 0 0 0 53.996 0 0 89.983 
STAGE FINALE -6.6 71.423 38.445 UL-RL 0 0 0 55.996 0 0 94.441 
STAGE FINALE -6.8 74.563 40.682 UL-RL 0 0 0 57.996 0 0 98.678 
STAGE FINALE -7 77.703 42.647 UL-RL 0 0 0 59.996 0 0 102.643 
STAGE FINALE -7.2 80.844 44.54 UL-RL 0 0 0 61.996 0 0 106.536 
STAGE FINALE -7.4 84.034 41.194 UL-RL 0 0 0 63.951 0.083 0 105.145 
STAGE FINALE -7.6 87.359 42.925 UL-RL 0 0 0 65.786 0.083 0 108.711 
STAGE FINALE -7.8 90.684 44.567 UL-RL 0 0 0 67.621 0.083 0 112.188 
STAGE FINALE -8 94.009 46.126 UL-RL 0 0 0 69.456 0.083 0 115.582 
STAGE FINALE -8.2 97.334 47.61 UL-RL 0 0 0 71.291 0.083 0 118.901 
STAGE FINALE -8.4 100.659 49.028 UL-RL 0 0 0 73.126 0.083 0 122.154 
STAGE FINALE -8.6 103.984 50.389 UL-RL 0 0 0 74.961 0.083 0 125.349 
STAGE FINALE -8.8 107.309 51.7 UL-RL 0 0 0 76.796 0.083 0 128.496 
STAGE FINALE -9 110.634 52.97 UL-RL 0 0 0 78.631 0.083 0 131.6 
STAGE FINALE -9.2 113.959 54.206 UL-RL 0 0 0 80.466 0.083 0 134.671 
STAGE FINALE -9.4 117.284 55.414 UL-RL 0 0 0 82.301 0.083 0 137.715 
STAGE FINALE -9.6 120.609 56.601 UL-RL 0 0 0 84.136 0.083 0 140.737 
STAGE FINALE -9.8 123.934 57.772 UL-RL 0 0 0 85.971 0.083 0 143.742 
STAGE FINALE -10 127.259 58.931 UL-RL 0 0 0 87.806 0.083 0 146.736 
STAGE FINALE -10.2 130.584 60.081 UL-RL 0 0 0 89.64 0.083 0 149.722 
STAGE FINALE -10.4 133.909 61.226 UL-RL 0 0 0 91.475 0.083 0 152.702 
STAGE FINALE -10.6 137.234 62.369 UL-RL 0 0 0 93.31 0.083 0 155.679 
STAGE FINALE -10.8 140.559 63.517 UL-RL 0 0 0 95.145 0.083 0 158.662 
STAGE FINALE -11 143.884 64.665 UL-RL 0 0 0 96.98 0.083 0 161.645 
STAGE FINALE -11.2 147.209 65.812 UL-RL 0 0 0 98.815 0.083 0 164.627 
STAGE FINALE -11.4 150.534 66.959 UL-RL 0 0 0 100.65 0.083 0 167.61 
STAGE FINALE -11.6 153.859 68.107 UL-RL 0 0 0 102.485 0.083 0 170.592 
STAGE FINALE -11.8 157.184 69.256 UL-RL 0 0 0 104.32 0.083 0 173.576 
STAGE FINALE -12 160.509 70.406 UL-RL 0 0 0 106.155 0.083 0 176.562 
STAGE FINALE -12.2 163.834 72.575 UL-RL 0 0 0 107.99 0.083 0 180.565 
STAGE FINALE -12.4 167.159 75.257 UL-RL 0 0 0 109.825 0.083 0 185.082 
STAGE FINALE -12.6 170.484 77.878 UL-RL 0 0 0 111.66 0.083 0 189.538 
STAGE FINALE -12.8 173.809 80.454 UL-RL 0 0 0 113.495 0.083 0 193.949 
STAGE FINALE -13 177.134 83.004 UL-RL 0 0 0 115.33 0.083 0 198.334 
STAGE FINALE -13.2 180.46 85.539 UL-RL 0 0 0 117.165 0.083 0 202.704 
STAGE FINALE -13.4 183.785 88.07 UL-RL 0 0 0 119 0.083 0 207.07 
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Design Assumption: Nominal Risultati Terreno Muro: RIGHT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

STAGE FINALE -2.4 5.479 11.352 V-C 0 0 0 4 0 0 15.353 
STAGE FINALE -2.6 8.619 12.688 V-C 0 0 0 6 0 0 18.689 
STAGE FINALE -2.8 11.759 14.024 V-C 0 0 0 8.001 0 0 22.025 
STAGE FINALE -3 14.899 15.361 V-C 0 0 0 10.001 0 0 25.362 
STAGE FINALE -3.2 18.038 16.698 V-C 0 0 0 12.001 0 0 28.699 
STAGE FINALE -3.4 21.178 18.037 V-C 0 0 0 14.001 0 0 32.039 
STAGE FINALE -3.6 24.318 19.379 V-C 0 0 0 16.001 0 0 35.381 
STAGE FINALE -3.8 27.458 20.725 V-C 0 0 0 18.001 0 0 38.726 
STAGE FINALE -4 30.598 22.075 V-C 0 0 0 20.002 0 0 42.077 
STAGE FINALE -4.2 33.738 24.246 V-C 0 0 0 22.002 0 0 46.248 
STAGE FINALE -4.4 36.877 25.494 V-C 0 0 0 24.002 0 0 49.496 
STAGE FINALE -4.6 40.017 26.751 V-C 0 0 0 26.002 0 0 52.753 
STAGE FINALE -4.8 43.157 28.019 V-C 0 0 0 28.002 0 0 56.021 
STAGE FINALE -5 46.297 29.299 V-C 0 0 0 30.002 0 0 59.302 
STAGE FINALE -5.2 49.437 30.593 V-C 0 0 0 32.003 0 0 62.595 
STAGE FINALE -5.4 52.577 31.901 V-C 0 0 0 34.003 0 0 65.904 
STAGE FINALE -5.6 55.716 33.17 V-C 0 0 0 36.003 0 0 69.172 
STAGE FINALE -5.8 58.856 34.224 V-C 0 0 0 38.003 0 0 72.227 
STAGE FINALE -6 61.996 35.282 V-C 0 0 0 40.003 0 0 75.285 
STAGE FINALE -6.2 65.136 36.347 V-C 0 0 0 42.003 0 0 78.35 
STAGE FINALE -6.4 68.276 37.425 V-C 0 0 0 44.004 0 0 81.429 
STAGE FINALE -6.6 71.416 38.525 V-C 0 0 0 46.004 0 0 84.528 
STAGE FINALE -6.8 74.555 43.3 V-C 0 0 0 48.004 0 0 91.304 
STAGE FINALE -7 77.695 52.874 UL-RL 0 0 0 50.004 0 0 102.878 
STAGE FINALE -7.2 80.835 62.512 UL-RL 0 0 0 52.004 0 0 114.516 
STAGE FINALE -7.4 83.936 66.362 UL-RL 0 0 0 54.049 0.083 0 120.411 
STAGE FINALE -7.6 86.931 65.019 UL-RL 0 0 0 56.214 0.083 0 121.232 
STAGE FINALE -7.8 89.926 63.875 UL-RL 0 0 0 58.379 0.083 0 122.254 
STAGE FINALE -8 92.921 62.936 UL-RL 0 0 0 60.544 0.083 0 123.48 
STAGE FINALE -8.2 95.916 62.202 UL-RL 0 0 0 62.709 0.083 0 124.911 
STAGE FINALE -8.4 98.911 61.668 UL-RL 0 0 0 64.874 0.083 0 126.542 
STAGE FINALE -8.6 101.906 61.327 UL-RL 0 0 0 67.039 0.083 0 128.366 
STAGE FINALE -8.8 104.9 61.169 UL-RL 0 0 0 69.204 0.083 0 130.373 
STAGE FINALE -9 107.895 61.182 UL-RL 0 0 0 71.369 0.083 0 132.551 
STAGE FINALE -9.2 110.89 61.353 UL-RL 0 0 0 73.534 0.083 0 134.887 
STAGE FINALE -9.4 113.885 61.67 UL-RL 0 0 0 75.699 0.083 0 137.369 
STAGE FINALE -9.6 116.88 62.119 UL-RL 0 0 0 77.864 0.083 0 139.983 
STAGE FINALE -9.8 119.875 62.689 UL-RL 0 0 0 80.029 0.083 0 142.718 
STAGE FINALE -10 122.87 63.368 UL-RL 0 0 0 82.194 0.083 0 145.562 
STAGE FINALE -10.2 125.865 64.145 UL-RL 0 0 0 84.359 0.083 0 148.504 
STAGE FINALE -10.4 128.86 65.011 UL-RL 0 0 0 86.524 0.083 0 151.535 
STAGE FINALE -10.6 131.855 65.956 UL-RL 0 0 0 88.689 0.083 0 154.646 
STAGE FINALE -10.8 134.85 66.969 UL-RL 0 0 0 90.854 0.083 0 157.824 
STAGE FINALE -11 137.845 68.041 V-C 0 0 0 93.019 0.083 0 161.061 
STAGE FINALE -11.2 140.84 69.174 V-C 0 0 0 95.184 0.083 0 164.358 
STAGE FINALE -11.4 143.835 70.361 V-C 0 0 0 97.35 0.083 0 167.71 
STAGE FINALE -11.6 146.83 71.597 V-C 0 0 0 99.515 0.083 0 171.111 
STAGE FINALE -11.8 149.825 72.876 V-C 0 0 0 101.68 0.083 0 174.555 
STAGE FINALE -12 152.82 74.191 UL-RL 0 0 0 103.845 0.083 0 178.036 
STAGE FINALE -12.2 155.815 75.539 UL-RL 0 0 0 106.01 0.083 0 181.548 
STAGE FINALE -12.4 158.81 76.913 UL-RL 0 0 0 108.175 0.083 0 185.087 
STAGE FINALE -12.6 161.805 77.871 UL-RL 0 0 0 110.34 0.083 0 188.211 
STAGE FINALE -12.8 164.8 78.79 UL-RL 0 0 0 112.505 0.083 0 191.295 
STAGE FINALE -13 167.795 79.737 UL-RL 0 0 0 114.67 0.083 0 194.407 
STAGE FINALE -13.2 170.79 80.699 UL-RL 0 0 0 116.835 0.083 0 197.533 
STAGE FINALE -13.4 173.785 81.665 UL-RL 0 0 0 119 0.083 0 200.665 
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5.6. Grafico Risultati Terreno Sigma V 
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5.7. Grafico Risultati Terreno Sigma H 
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5.8. Grafico Risultati Terreno Pressione neutra 
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5.9. Grafico Risultati Terreno Gradiente idraulico 
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5.10. Grafico Risultati Terreno U* terreno 
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5.10. Riepilogo spinte 

 

Design Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: Riepi-

logo spinte 

Muro: LEFT Lato LEFT   

Stage Vera effettiva 

(kN/m) 

Pressione neutra 

(kN/m) 

Vera Totale 

(kN/m) 

Min ammissibile 

(kN/m) 

Max ammissibile 

(kN/m) 

Percentuale di resi-

stenza massima 

Vera / 

Attiva 

VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA 

1492.7 1125 2617.7 1170.1 14345.3 10.41% 1.28 

VERIFICA PALANCOLA 
2° A DESTRA 

1680.8 1125 2805.8 1170.1 14345.3 11.72% 1.44 

STAGE FINALE 1840.4 2167 4007.4 1045.5 13312.8 13.82% 1.76 

 

Design Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: Riepi-

logo spinte 

Muro: LEFT Lato RIGHT   

Stage Vera effettiva 

(kN/m) 

Pressione neutra 

(kN/m) 

Vera Totale 

(kN/m) 

Min ammissibile 

(kN/m) 

Max ammissibile 

(kN/m) 

Percentuale di resi-

stenza massima 

Vera / 

Attiva 

VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA 

1492.6 1125 2617.6 794.5 6767.9 22.05% 1.88 

VERIFICA PALANCOLA 
2° A DESTRA 

1680.8 1125 2805.8 1046.2 9622.2 17.47% 1.61 

STAGE FINALE 1974.4 2033 4007.4 957.6 10922.4 18.08% 2.06 
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Design Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: Riepi-

logo spinte 

Muro: RIGHT Lato LEFT   

Stage Vera effettiva 

(kN/m) 

Pressione neutra 

(kN/m) 

Vera Totale 

(kN/m) 

Min ammissibile 

(kN/m) 

Max ammissibile 

(kN/m) 

Percentuale di resi-

stenza massima 

Vera / 

Attiva 

VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA 

158 272.1 430.1 151.4 2285 6.91% 1.04 

VERIFICA PALANCOLA 
2° A DESTRA 

343.9 337.7 681.6 277.6 3987.2 8.63% 1.24 

STAGE FINALE 478.4 743.8 1222.2 373.9 4888.1 9.79% 1.28 

 

Design Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: Riepi-

logo spinte 

Muro: RIGHT Lato RIGHT   

Stage Vera effettiva 

(kN/m) 

Pressione neutra 

(kN/m) 

Vera Totale 

(kN/m) 

Min ammissibile 

(kN/m) 

Max ammissibile 

(kN/m) 

Percentuale di resi-

stenza massima 

Vera / 

Attiva 

VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA 

252.5 177.6 430.1 111.3 1235.3 20.44% 2.27 

VERIFICA PALANCOLA 
2° A DESTRA 

392.6 288.9 681.5 213.9 1692.5 23.2% 1.84 

STAGE FINALE 558.1 664.2 1222.2 328.4 3437.6 16.24% 1.7 
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6. Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Coefficienti A 

Nome Carichi Per-

manenti 

Sfavorevoli 

(F_dead_lo

ad_unfa-

vour) 

Carichi Per-

manenti 

Favorevoli 

(F_dead_lo

ad_favour) 

Carichi Va-

riabili Sfa-

vorevoli 

(F_live_loa

d_unfa-

vour) 

Carichi Va-

riabili Fa-

vorevoli 

(F_live_loa

d_favour) 

Carico Si-

smico 

(F_seism_

load) 

Pres

sioni 

Ac-

qua 

Lato 

Mon

te 

(F_

Wa-

terD

R) 

Pres

sioni 

Ac-

qua 

Lato 

Vall

e 

(F_

Wa-

ter-

Res) 

Carichi 

Perma-

nenti De-

stabiliz-

zanti 

(F_UPL_G

DStab) 

Carichi 

Perma-

nenti Sta-

bilizzanti 

(F_UPL_G

Stab) 

Carichi Va-

riabili De-

stabiliz-

zanti 

(F_UPL_Q

DStab) 

Carichi 

Perma-

nenti De-

stabiliz-

zanti 

(F_HYD_G

DStab) 

Carichi 

Perma-

nenti Sta-

bilizzanti 

(F_HYD_G

Stab) 

Carichi Va-

riabili De-

stabiliz-

zanti 

(F_HYD_Q

DStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstb γQdst γGdst γGstb γQdst 

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NTC2018

: SLE 
(Rara/Fr
equente
/Quasi 
Perma-
nente) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

NTC2018
: 

A1+M1+
R1 (R3 
per ti-
ranti) 

1.3 1 1.5 1 0 1.3 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

NTC2018
: 

A2+M2+
R1 

1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

NTC2018
: SI-

SMICA 
STR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NTC2018
: SI-

SMICA 
GEO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

NTC2018
: SLE 

(Rara/Fr
equente
/Quasi 
Perma-
nente) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

NTC2018
: 

A1+M1+
R1 (R3 
per ti-
ranti) 

1.3 1 1.5 1 0 1.3 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

NTC2018
: 

A2+M2+
R1 

1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

NTC2018
: SI-

SMICA 
STR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nome Carichi Per-

manenti 

Sfavorevoli 

(F_dead_lo

ad_unfa-

vour) 

Carichi Per-

manenti 

Favorevoli 

(F_dead_lo

ad_favour) 

Carichi Va-

riabili Sfa-

vorevoli 

(F_live_loa

d_unfa-

vour) 

Carichi Va-

riabili Fa-

vorevoli 

(F_live_loa

d_favour) 

Carico Si-

smico 

(F_seism_

load) 

Pres

sioni 

Ac-

qua 

Lato 

Mon

te 

(F_

Wa-

terD

R) 

Pres

sioni 

Ac-

qua 

Lato 

Vall

e 

(F_

Wa-

ter-

Res) 

Carichi 

Perma-

nenti De-

stabiliz-

zanti 

(F_UPL_G

DStab) 

Carichi 

Perma-

nenti Sta-

bilizzanti 

(F_UPL_G

Stab) 

Carichi Va-

riabili De-

stabiliz-

zanti 

(F_UPL_Q

DStab) 

Carichi 

Perma-

nenti De-

stabiliz-

zanti 

(F_HYD_G

DStab) 

Carichi 

Perma-

nenti Sta-

bilizzanti 

(F_HYD_G

Stab) 

Carichi Va-

riabili De-

stabiliz-

zanti 

(F_HYD_Q

DStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstb γQdst γGdst γGstb γQdst 

NTC2018
: SI-

SMICA 
GEO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

 

Coefficienti M 

Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γc γcu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 
NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 
1 1 1 1 1 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1 
NTC2018: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1 

NTC2018: SISMICA STR 1 1 1 1 1 
NTC2018: SISMICA GEO 1 1 1 1 1 

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi 
Permanente) 

1 1 1 1 1 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1 
NTC2018: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1 

NTC2018: SISMICA STR 1 1 1 1 1 
NTC2018: SISMICA GEO 1 1 1 1 1 

 

Coefficienti R 

Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 
NTC2018: SLE (Rara/Fre-

quente/Quasi Permanente) 
1 1 1 1 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per 
tiranti) 

1 1.2 1.1 1 

NTC2018: A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1 
NTC2018: SISMICA STR 1 1.2 1.1 1 
NTC2018: SISMICA GEO 1 1.2 1.1 1 
NTC2018: SLE (Rara/Fre-

quente/Quasi Permanente) 
1 1 1 1 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per 
tiranti) 

1 1.2 1.1 1 

NTC2018: A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1 
NTC2018: SISMICA STR 1 1.2 1.1 1 
NTC2018: SISMICA GEO 1 1.2 1.1 1 
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6.1. Risultati NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

6.1.1. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: VE-

RIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 31.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 30.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 28.69 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 27.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 25.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 24.57 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 23.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 21.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 20.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 19.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 17.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 16.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 15.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 13.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 12.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 11.56 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 10.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 9.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 8.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 7.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 6.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 5.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 5.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 4.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 3.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 3.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 2.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 2.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 2.26 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 1.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 1.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 1.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 1.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 1.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 1.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 1.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 0.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 0.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 0.91 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 0.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 0.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 0.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 0.91 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 0.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 0.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 0.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.95 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.97 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.97 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 1.01 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 1.01 
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6.1.2. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage: 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 19.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 18.68 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 18.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 17.65 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 17.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 16.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 16.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 15.6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 15.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 14.57 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 14.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 13.55 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 13.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 12.52 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 12.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 11.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 10.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 10.47 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 9.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 9.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 8.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 8.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 7.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 7.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 6.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 6.47 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 6.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 5.58 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 5.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 4.77 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 4.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 4.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 3.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 3.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 3.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 2.87 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 2.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 2.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 2.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 1.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 1.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 1.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.56 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.29 



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] – NTC 2018 – Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena 

 

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano                                                                                  92/251 

 

6.1.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -35.17 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14 



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] – NTC 2018 – Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena 

 

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano                                                                                  93/251 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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6.1.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall - 

Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -9.5 2.24 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -2.93 3.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -2.27 3.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -1.6 3.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -0.99 3.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.48 2.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.13 1.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.66 
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6.1.5. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: VE-

RIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 30.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 28.78 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 27.4 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 26.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 24.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 23.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 21.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 20.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 19.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 17.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 16.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 15.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 13.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 12.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 11.44 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 10.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 9.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 8.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 7.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 6.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 5.44 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 4.68 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 3.98 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 3.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 2.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 2.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 1.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 0.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.56 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 0.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 0.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 0.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 0.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 0.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 0.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.3 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.34 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0.34 
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6.1.6. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage: 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 19.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 19.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 18.69 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 18.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 17.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 17.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 16.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 15.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 15.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 14.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 14.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 13.74 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 13.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 12.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 12.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 11.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 10.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 10.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 9.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 9.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 8.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 8.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 7.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 7.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 6.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 6.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 5.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 5.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 4.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 4.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 3.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 3.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 3.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 2.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 2.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 2.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 1.78 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 1.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 1.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 1.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 1.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.81 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.7 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.04 
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6.1.7. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.18 -0.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.1 -4.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.82 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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6.1.8. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall - 

Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.04 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -11.1 3.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65 
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6.1.9. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: 

STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

STAGE FINALE 0 31.04 
STAGE FINALE -0.2 29.62 
STAGE FINALE -0.4 28.2 
STAGE FINALE -0.6 26.78 
STAGE FINALE -0.8 25.36 
STAGE FINALE -1 23.95 
STAGE FINALE -1.2 22.54 
STAGE FINALE -1.4 21.15 
STAGE FINALE -1.6 19.76 
STAGE FINALE -1.8 18.39 
STAGE FINALE -2 17.05 
STAGE FINALE -2.2 15.73 
STAGE FINALE -2.4 14.44 
STAGE FINALE -2.6 13.18 
STAGE FINALE -2.8 11.97 
STAGE FINALE -3 10.82 
STAGE FINALE -3.2 9.71 
STAGE FINALE -3.4 8.67 
STAGE FINALE -3.6 7.7 
STAGE FINALE -3.8 6.8 
STAGE FINALE -4 5.96 
STAGE FINALE -4.2 5.2 
STAGE FINALE -4.4 4.5 
STAGE FINALE -4.6 3.88 
STAGE FINALE -4.8 3.32 
STAGE FINALE -5 2.83 
STAGE FINALE -5.2 2.41 
STAGE FINALE -5.4 2.04 
STAGE FINALE -5.6 1.72 
STAGE FINALE -5.8 1.46 
STAGE FINALE -6 1.25 
STAGE FINALE -6.2 1.07 
STAGE FINALE -6.4 0.94 
STAGE FINALE -6.6 0.83 
STAGE FINALE -6.8 0.75 
STAGE FINALE -7 0.69 
STAGE FINALE -7.2 0.65 
STAGE FINALE -7.4 0.63 
STAGE FINALE -7.6 0.61 
STAGE FINALE -7.8 0.6 
STAGE FINALE -8 0.6 
STAGE FINALE -8.2 0.59 
STAGE FINALE -8.4 0.59 
STAGE FINALE -8.6 0.59 
STAGE FINALE -8.8 0.59 
STAGE FINALE -9 0.59 
STAGE FINALE -9.2 0.58 
STAGE FINALE -9.4 0.58 
STAGE FINALE -9.6 0.57 
STAGE FINALE -9.8 0.56 
STAGE FINALE -10 0.55 
STAGE FINALE -10.2 0.54 
STAGE FINALE -10.4 0.53 
STAGE FINALE -10.6 0.51 
STAGE FINALE -10.8 0.5 
STAGE FINALE -11 0.48 
STAGE FINALE -11.2 0.46 
STAGE FINALE -11.4 0.45 
STAGE FINALE -11.6 0.43 
STAGE FINALE -11.8 0.41 
STAGE FINALE -12 0.4 
STAGE FINALE -12.2 0.38 
STAGE FINALE -12.4 0.36 
STAGE FINALE -12.6 0.34 
STAGE FINALE -12.8 0.32 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

STAGE FINALE -13 0.31 
STAGE FINALE -13.2 0.29 
STAGE FINALE -13.4 0.27 
STAGE FINALE -13.6 0.25 
STAGE FINALE -13.8 0.24 
STAGE FINALE -14 0.22 
STAGE FINALE -14.2 0.2 
STAGE FINALE -14.4 0.18 
STAGE FINALE -14.6 0.17 
STAGE FINALE -14.8 0.15 
STAGE FINALE -15 0.13 
STAGE FINALE -15.2 0.12 
STAGE FINALE -15.4 0.1 
STAGE FINALE -15.6 0.08 
STAGE FINALE -15.8 0.07 
STAGE FINALE -16 0.05 
STAGE FINALE -16.2 0.03 
STAGE FINALE -16.4 0.02 
STAGE FINALE -16.6 0 
STAGE FINALE -16.8 -0.02 
STAGE FINALE -17 -0.03 
STAGE FINALE -17.2 -0.05 
STAGE FINALE -17.4 -0.07 
STAGE FINALE -17.6 -0.08 
STAGE FINALE -17.8 -0.1 
STAGE FINALE -18 -0.12 
STAGE FINALE -18.2 -0.13 
STAGE FINALE -18.4 -0.15 
STAGE FINALE -18.6 -0.17 
STAGE FINALE -18.8 -0.18 
STAGE FINALE -19 -0.2 
STAGE FINALE -19.2 -0.22 
STAGE FINALE -19.4 -0.23 
STAGE FINALE -19.6 -0.25 
STAGE FINALE -19.8 -0.27 
STAGE FINALE -20 -0.28 



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] – NTC 2018 – Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena 

 

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano                                                                                  104/251 

 

6.1.10. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage: 

STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

STAGE FINALE -2.4 22.42 
STAGE FINALE -2.6 21.74 
STAGE FINALE -2.8 21.05 
STAGE FINALE -3 20.36 
STAGE FINALE -3.2 19.68 
STAGE FINALE -3.4 18.99 
STAGE FINALE -3.6 18.31 
STAGE FINALE -3.8 17.62 
STAGE FINALE -4 16.94 
STAGE FINALE -4.2 16.26 
STAGE FINALE -4.4 15.58 
STAGE FINALE -4.6 14.91 
STAGE FINALE -4.8 14.24 
STAGE FINALE -5 13.57 
STAGE FINALE -5.2 12.91 
STAGE FINALE -5.4 12.25 
STAGE FINALE -5.6 11.6 
STAGE FINALE -5.8 10.95 
STAGE FINALE -6 10.31 
STAGE FINALE -6.2 9.67 
STAGE FINALE -6.4 9.05 
STAGE FINALE -6.6 8.43 
STAGE FINALE -6.8 7.83 
STAGE FINALE -7 7.24 
STAGE FINALE -7.2 6.68 
STAGE FINALE -7.4 6.13 
STAGE FINALE -7.6 5.62 
STAGE FINALE -7.8 5.13 
STAGE FINALE -8 4.68 
STAGE FINALE -8.2 4.25 
STAGE FINALE -8.4 3.86 
STAGE FINALE -8.6 3.49 
STAGE FINALE -8.8 3.15 
STAGE FINALE -9 2.84 
STAGE FINALE -9.2 2.56 
STAGE FINALE -9.4 2.3 
STAGE FINALE -9.6 2.06 
STAGE FINALE -9.8 1.84 
STAGE FINALE -10 1.64 
STAGE FINALE -10.2 1.46 
STAGE FINALE -10.4 1.3 
STAGE FINALE -10.6 1.15 
STAGE FINALE -10.8 1.01 
STAGE FINALE -11 0.89 
STAGE FINALE -11.2 0.78 
STAGE FINALE -11.4 0.68 
STAGE FINALE -11.6 0.59 
STAGE FINALE -11.8 0.51 
STAGE FINALE -12 0.44 
STAGE FINALE -12.2 0.37 
STAGE FINALE -12.4 0.31 
STAGE FINALE -12.6 0.25 
STAGE FINALE -12.8 0.2 
STAGE FINALE -13 0.15 
STAGE FINALE -13.2 0.1 
STAGE FINALE -13.4 0.05 
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6.1.11. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1 
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1 
STAGE FINALE -0.4 -0.67 -2.33 
STAGE FINALE -0.6 -1.37 -3.53 
STAGE FINALE -0.8 -2.29 -4.61 
STAGE FINALE -1 -3.42 -5.64 
STAGE FINALE -1.2 -4.78 -6.77 
STAGE FINALE -1.4 -6.37 -7.99 
STAGE FINALE -1.6 -8.23 -9.3 
STAGE FINALE -1.8 -10.39 -10.78 
STAGE FINALE -2 -12.88 -12.45 
STAGE FINALE -2.2 -15.74 -14.32 
STAGE FINALE -2.4 -18.96 -16.1 
STAGE FINALE -2.6 -22.35 -16.93 
STAGE FINALE -2.8 -25.71 -16.79 
STAGE FINALE -3 -28.84 -15.67 
STAGE FINALE -3.2 -31.55 -13.55 
STAGE FINALE -3.4 -33.64 -10.44 
STAGE FINALE -3.6 -35.03 -6.94 
STAGE FINALE -3.8 -35.82 -3.96 
STAGE FINALE -4 -36.09 -1.36 
STAGE FINALE -4.2 -35.92 0.88 
STAGE FINALE -4.4 -35.35 2.82 
STAGE FINALE -4.6 -34.45 4.51 
STAGE FINALE -4.8 -33.25 5.99 
STAGE FINALE -5 -31.79 7.29 
STAGE FINALE -5.2 -30.1 8.48 
STAGE FINALE -5.4 -28.19 9.55 
STAGE FINALE -5.6 -26.07 10.57 
STAGE FINALE -5.8 -23.76 11.56 
STAGE FINALE -6 -21.25 12.55 
STAGE FINALE -6.2 -18.64 13.07 
STAGE FINALE -6.4 -16 13.18 
STAGE FINALE -6.6 -13.43 12.89 
STAGE FINALE -6.8 -10.97 12.26 
STAGE FINALE -7 -8.69 11.4 
STAGE FINALE -7.2 -6.69 10.03 
STAGE FINALE -7.4 -4.96 8.62 
STAGE FINALE -7.6 -3.52 7.24 
STAGE FINALE -7.8 -2.33 5.94 
STAGE FINALE -8 -1.38 4.75 
STAGE FINALE -8.2 -0.64 3.69 
STAGE FINALE -8.4 -0.09 2.77 
STAGE FINALE -8.6 0.31 1.99 
STAGE FINALE -8.8 0.58 1.34 
STAGE FINALE -9 0.74 0.82 
STAGE FINALE -9.2 0.83 0.42 
STAGE FINALE -9.4 0.85 0.11 
STAGE FINALE -9.6 0.83 -0.11 
STAGE FINALE -9.8 0.77 -0.27 
STAGE FINALE -10 0.7 -0.36 
STAGE FINALE -10.2 0.62 -0.41 
STAGE FINALE -10.4 0.54 -0.42 
STAGE FINALE -10.6 0.45 -0.41 
STAGE FINALE -10.8 0.38 -0.38 
STAGE FINALE -11 0.31 -0.35 
STAGE FINALE -11.2 0.24 -0.32 
STAGE FINALE -11.4 0.19 -0.28 
STAGE FINALE -11.6 0.14 -0.24 
STAGE FINALE -11.8 0.1 -0.21 
STAGE FINALE -12 0.06 -0.17 
STAGE FINALE -12.2 0.03 -0.14 
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.11 
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.09 
STAGE FINALE -12.8 -0.02 -0.07 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13 -0.03 -0.05 
STAGE FINALE -13.2 -0.04 -0.03 
STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02 
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01 
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0 
STAGE FINALE -14 -0.04 0 
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.8 0 0 
STAGE FINALE -18 0 0 
STAGE FINALE -18.2 0 0 
STAGE FINALE -18.4 0 0 
STAGE FINALE -18.6 0 0 
STAGE FINALE -18.8 0 0 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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6.1.12. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall - 

Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.09 
STAGE FINALE -2.6 -0.02 -0.09 
STAGE FINALE -2.8 -0.07 -0.27 
STAGE FINALE -3 -0.16 -0.43 
STAGE FINALE -3.2 -0.28 -0.59 
STAGE FINALE -3.4 -0.42 -0.74 
STAGE FINALE -3.6 -0.6 -0.88 
STAGE FINALE -3.8 -0.8 -1.01 
STAGE FINALE -4 -1.03 -1.14 
STAGE FINALE -4.2 -1.28 -1.25 
STAGE FINALE -4.4 -1.52 -1.19 
STAGE FINALE -4.6 -1.74 -1.13 
STAGE FINALE -4.8 -1.96 -1.09 
STAGE FINALE -5 -2.17 -1.05 
STAGE FINALE -5.2 -2.37 -1.01 
STAGE FINALE -5.4 -2.57 -0.98 
STAGE FINALE -5.6 -2.78 -1.08 
STAGE FINALE -5.8 -3.09 -1.52 
STAGE FINALE -6 -3.55 -2.3 
STAGE FINALE -6.2 -4.23 -3.4 
STAGE FINALE -6.4 -5.19 -4.82 
STAGE FINALE -6.6 -6.5 -6.53 
STAGE FINALE -6.8 -8.2 -8.49 
STAGE FINALE -7 -10.19 -9.97 
STAGE FINALE -7.2 -12.18 -9.92 
STAGE FINALE -7.4 -13.84 -8.33 
STAGE FINALE -7.6 -14.9 -5.27 
STAGE FINALE -7.8 -15.45 -2.77 
STAGE FINALE -8 -15.6 -0.75 
STAGE FINALE -8.2 -15.44 0.82 
STAGE FINALE -8.4 -15.03 2.03 
STAGE FINALE -8.6 -14.45 2.9 
STAGE FINALE -8.8 -13.75 3.51 
STAGE FINALE -9 -12.97 3.88 
STAGE FINALE -9.2 -12.16 4.07 
STAGE FINALE -9.4 -11.33 4.12 
STAGE FINALE -9.6 -10.52 4.05 
STAGE FINALE -9.8 -9.75 3.9 
STAGE FINALE -10 -9.01 3.69 
STAGE FINALE -10.2 -8.32 3.46 
STAGE FINALE -10.4 -7.67 3.21 
STAGE FINALE -10.6 -7.08 2.98 
STAGE FINALE -10.8 -6.52 2.77 
STAGE FINALE -11 -6 2.61 
STAGE FINALE -11.2 -5.5 2.49 
STAGE FINALE -11.4 -5.02 2.44 
STAGE FINALE -11.6 -4.52 2.46 
STAGE FINALE -11.8 -4.01 2.56 
STAGE FINALE -12 -3.46 2.76 
STAGE FINALE -12.2 -2.85 3.05 
STAGE FINALE -12.4 -2.2 3.25 
STAGE FINALE -12.6 -1.55 3.25 
STAGE FINALE -12.8 -0.95 2.99 
STAGE FINALE -13 -0.46 2.46 
STAGE FINALE -13.2 -0.13 1.67 
STAGE FINALE -13.4 0 0.64 
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6.1.13. Tabella Grafici dei Risultati 
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6.2. Risultati NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

6.2.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: VERIFICA 

1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.08 -0.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.31 -1.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.77 -2.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.54 -3.85 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.7 -5.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -4.32 -8.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -6.47 -10.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -9.25 -13.87 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -12.72 -17.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -16.95 -21.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -21.69 -23.66 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -26.64 -24.75 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -31.53 -24.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -36.09 -22.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -40.03 -19.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -43.09 -15.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -45.14 -10.28 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -46.32 -5.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -46.75 -2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -46.51 1.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -45.72 3.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -44.45 6.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -42.77 8.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -40.75 10.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -38.42 11.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -35.84 12.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -33.04 14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -30.05 14.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -26.88 15.87 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -23.67 16.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -20.57 15.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -17.71 14.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -15.18 12.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -13.08 10.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -11.03 10.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -9.11 9.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -7.36 8.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -5.8 7.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -4.44 6.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -3.28 5.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -2.32 4.83 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.53 3.95 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.9 3.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.41 2.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.04 1.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.22 1.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.41 0.91 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.52 0.58 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.59 0.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.61 0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.61 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.59 -0.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.55 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.5 -0.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.45 -0.26 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.4 -0.27 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.34 -0.27 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.29 -0.26 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.24 -0.25 
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.19 -0.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.15 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.12 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.08 -0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.06 -0.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.04 -0.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.02 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.02 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.03 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.03 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.03 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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6.2.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: VERIFICA 

1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.05 -0.26 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.26 -1.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.73 -2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.56 -4.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.86 -6.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -4.73 -9.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -7.07 -11.71 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -9.51 -12.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -11.68 -10.82 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -13.12 -7.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -13.98 -4.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -14.43 -2.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -14.59 -0.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -14.54 0.28 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -14.31 1.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -13.94 1.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -13.47 2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -12.93 2.69 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -12.35 2.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -11.74 3.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -11.13 3.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -10.52 3.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -9.92 2.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -9.34 2.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -8.78 2.82 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -8.23 2.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -7.68 2.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -7.13 2.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -6.57 2.82 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -5.97 2.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -5.33 3.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -4.62 3.56 
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -3.81 4.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -2.95 4.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -2.08 4.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -1.28 4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.62 3.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.17 2.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.86 
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6.2.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: VERIFICA 

PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.24 -1.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.75 -2.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.57 -4.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.73 -5.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -4.26 -7.65 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -6.19 -9.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -8.56 -11.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -11.4 -14.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -14.73 -16.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -18.59 -19.3 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -22.94 -21.77 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -27.53 -22.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -32.09 -22.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -36.36 -21.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -40.07 -18.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -42.97 -14.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -44.94 -9.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -46.13 -5.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -46.63 -2.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -46.54 0.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -45.94 3.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -44.89 5.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -43.45 7.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -41.66 8.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -39.56 10.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -37.17 11.93 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -34.52 13.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -31.6 14.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -28.42 15.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -25.09 16.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -21.72 16.86 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -18.4 16.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -15.21 15.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -12.22 14.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.55 13.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -7.24 11.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -5.27 9.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -3.63 8.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -2.31 6.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -1.26 5.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.46 4.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.14 2.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.56 2.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.83 1.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.99 0.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 1.06 0.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 1.07 0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 1.03 -0.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.96 -0.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.87 -0.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.77 -0.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.67 -0.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.58 -0.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.48 -0.46 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.4 -0.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.32 -0.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.26 -0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.2 -0.3 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.15 -0.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.1 -0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.07 -0.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.04 -0.14 
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.02 -0.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.03 -0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.03 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.03 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.03 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.02 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.02 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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6.2.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: VERIFICA 

PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.06 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.18 0.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.4 1.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.72 1.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 1.11 1.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.46 1.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.66 1.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.61 -0.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 1.19 -2.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.28 -4.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -1.15 -7.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -3.15 -9.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -5.73 -12.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -8.74 -15.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -11.76 -15.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -14.36 -12.98 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -16.18 -9.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -17.35 -5.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -17.98 -3.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -18.17 -0.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -18.01 0.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -17.58 2.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -16.95 3.13 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -16.19 3.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -15.34 4.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -14.43 4.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -13.52 4.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -12.61 4.54 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -11.73 4.4 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -10.89 4.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -10.09 3.98 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -9.34 3.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -8.63 3.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -7.95 3.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -7.3 3.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -6.66 3.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -6 3.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -5.32 3.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -4.59 3.68 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -3.77 4.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.91 4.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -2.05 4.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -1.26 3.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.61 3.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.17 2.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.84 
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6.2.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: STAGE FI-

NALE 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1.3 
STAGE FINALE -0.2 -0.26 -1.3 
STAGE FINALE -0.4 -0.86 -3.02 
STAGE FINALE -0.6 -1.78 -4.59 
STAGE FINALE -0.8 -2.98 -5.99 
STAGE FINALE -1 -4.45 -7.33 
STAGE FINALE -1.2 -6.21 -8.8 
STAGE FINALE -1.4 -8.29 -10.39 
STAGE FINALE -1.6 -10.7 -12.09 
STAGE FINALE -1.8 -13.51 -14.01 
STAGE FINALE -2 -16.74 -16.19 
STAGE FINALE -2.2 -20.47 -18.61 
STAGE FINALE -2.4 -24.65 -20.93 
STAGE FINALE -2.6 -29.06 -22.01 
STAGE FINALE -2.8 -33.42 -21.83 
STAGE FINALE -3 -37.5 -20.37 
STAGE FINALE -3.2 -41.02 -17.62 
STAGE FINALE -3.4 -43.73 -13.57 
STAGE FINALE -3.6 -45.54 -9.02 
STAGE FINALE -3.8 -46.57 -5.14 
STAGE FINALE -4 -46.92 -1.77 
STAGE FINALE -4.2 -46.69 1.15 
STAGE FINALE -4.4 -45.96 3.67 
STAGE FINALE -4.6 -44.78 5.87 
STAGE FINALE -4.8 -43.23 7.78 
STAGE FINALE -5 -41.33 9.48 
STAGE FINALE -5.2 -39.13 11.02 
STAGE FINALE -5.4 -36.64 12.42 
STAGE FINALE -5.6 -33.9 13.74 
STAGE FINALE -5.8 -30.89 15.02 
STAGE FINALE -6 -27.63 16.32 
STAGE FINALE -6.2 -24.23 16.99 
STAGE FINALE -6.4 -20.8 17.13 
STAGE FINALE -6.6 -17.45 16.75 
STAGE FINALE -6.8 -14.27 15.94 
STAGE FINALE -7 -11.3 14.82 
STAGE FINALE -7.2 -8.69 13.04 
STAGE FINALE -7.4 -6.45 11.21 
STAGE FINALE -7.6 -4.57 9.41 
STAGE FINALE -7.8 -3.03 7.72 
STAGE FINALE -8 -1.79 6.17 
STAGE FINALE -8.2 -0.84 4.79 
STAGE FINALE -8.4 -0.12 3.6 
STAGE FINALE -8.6 0.4 2.59 
STAGE FINALE -8.8 0.75 1.75 
STAGE FINALE -9 0.97 1.07 
STAGE FINALE -9.2 1.07 0.54 
STAGE FINALE -9.4 1.1 0.14 
STAGE FINALE -9.6 1.07 -0.15 
STAGE FINALE -9.8 1 -0.35 
STAGE FINALE -10 0.91 -0.47 
STAGE FINALE -10.2 0.8 -0.53 
STAGE FINALE -10.4 0.7 -0.54 
STAGE FINALE -10.6 0.59 -0.53 
STAGE FINALE -10.8 0.49 -0.5 
STAGE FINALE -11 0.4 -0.46 
STAGE FINALE -11.2 0.32 -0.42 
STAGE FINALE -11.4 0.24 -0.37 
STAGE FINALE -11.6 0.18 -0.32 
STAGE FINALE -11.8 0.12 -0.27 
STAGE FINALE -12 0.08 -0.23 
STAGE FINALE -12.2 0.04 -0.18 
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.15 
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.11 
STAGE FINALE -12.8 -0.03 -0.09 
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13 -0.04 -0.06 
STAGE FINALE -13.2 -0.05 -0.04 
STAGE FINALE -13.4 -0.05 -0.03 
STAGE FINALE -13.6 -0.06 -0.01 
STAGE FINALE -13.8 -0.06 0 
STAGE FINALE -14 -0.06 0.01 
STAGE FINALE -14.2 -0.05 0.01 
STAGE FINALE -14.4 -0.05 0.02 
STAGE FINALE -14.6 -0.05 0.02 
STAGE FINALE -14.8 -0.04 0.02 
STAGE FINALE -15 -0.04 0.02 
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.4 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.6 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -16 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -16.2 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.4 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.8 -0.01 0 
STAGE FINALE -18 -0.01 0 
STAGE FINALE -18.2 0 0 
STAGE FINALE -18.4 0 0 
STAGE FINALE -18.6 0 0 
STAGE FINALE -18.8 0 0 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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6.2.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: STAGE 

FINALE 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.12 
STAGE FINALE -2.6 -0.02 -0.12 
STAGE FINALE -2.8 -0.09 -0.34 
STAGE FINALE -3 -0.2 -0.56 
STAGE FINALE -3.2 -0.36 -0.77 
STAGE FINALE -3.4 -0.55 -0.96 
STAGE FINALE -3.6 -0.78 -1.15 
STAGE FINALE -3.8 -1.04 -1.32 
STAGE FINALE -4 -1.34 -1.48 
STAGE FINALE -4.2 -1.66 -1.62 
STAGE FINALE -4.4 -1.97 -1.54 
STAGE FINALE -4.6 -2.27 -1.47 
STAGE FINALE -4.8 -2.55 -1.41 
STAGE FINALE -5 -2.82 -1.36 
STAGE FINALE -5.2 -3.08 -1.31 
STAGE FINALE -5.4 -3.34 -1.27 
STAGE FINALE -5.6 -3.62 -1.41 
STAGE FINALE -5.8 -4.01 -1.97 
STAGE FINALE -6 -4.61 -2.99 
STAGE FINALE -6.2 -5.5 -4.43 
STAGE FINALE -6.4 -6.75 -6.27 
STAGE FINALE -6.6 -8.45 -8.49 
STAGE FINALE -6.8 -10.66 -11.04 
STAGE FINALE -7 -13.25 -12.96 
STAGE FINALE -7.2 -15.83 -12.9 
STAGE FINALE -7.4 -17.99 -10.82 
STAGE FINALE -7.6 -19.37 -6.85 
STAGE FINALE -7.8 -20.09 -3.6 
STAGE FINALE -8 -20.28 -0.98 
STAGE FINALE -8.2 -20.07 1.07 
STAGE FINALE -8.4 -19.54 2.63 
STAGE FINALE -8.6 -18.79 3.78 
STAGE FINALE -8.8 -17.87 4.56 
STAGE FINALE -9 -16.86 5.05 
STAGE FINALE -9.2 -15.8 5.3 
STAGE FINALE -9.4 -14.73 5.35 
STAGE FINALE -9.6 -13.68 5.26 
STAGE FINALE -9.8 -12.67 5.07 
STAGE FINALE -10 -11.71 4.8 
STAGE FINALE -10.2 -10.81 4.49 
STAGE FINALE -10.4 -9.97 4.18 
STAGE FINALE -10.6 -9.2 3.87 
STAGE FINALE -10.8 -8.48 3.61 
STAGE FINALE -11 -7.8 3.39 
STAGE FINALE -11.2 -7.15 3.24 
STAGE FINALE -11.4 -6.52 3.17 
STAGE FINALE -11.6 -5.88 3.19 
STAGE FINALE -11.8 -5.22 3.33 
STAGE FINALE -12 -4.5 3.58 
STAGE FINALE -12.2 -3.71 3.97 
STAGE FINALE -12.4 -2.86 4.22 
STAGE FINALE -12.6 -2.02 4.23 
STAGE FINALE -12.8 -1.24 3.88 
STAGE FINALE -13 -0.6 3.19 
STAGE FINALE -13.2 -0.17 2.17 
STAGE FINALE -13.4 0 0.83 
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6.2.7. Tabella Grafici dei Risultati 
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6.3. Risultati NTC2018: A2+M2+R1 

6.3.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA 

A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.07 -0.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.28 -1.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.71 -2.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.42 -3.55 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.48 -5.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.98 -7.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -5.96 -9.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -8.52 -12.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -11.71 -15.97 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -15.62 -19.52 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -20.09 -22.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -25 -24.55 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -30.21 -26.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -35.57 -26.82 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -40.96 -26.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -46.23 -26.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -51.24 -25.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -55.86 -23.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -59.95 -20.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -63.37 -17.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -65.98 -13.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -67.65 -8.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -68.24 -2.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -67.78 2.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -66.45 6.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -64.42 10.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -61.84 12.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -58.83 15.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -55.5 16.62 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -51.97 17.66 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -48.31 18.27 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -44.61 18.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -40.93 18.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -37.3 18.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -33.58 18.6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -29.82 18.83 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -26.05 18.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -22.35 18.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -18.83 17.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -15.57 16.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -12.61 14.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -9.97 13.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -7.66 11.57 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -5.67 9.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -3.98 8.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -2.58 6.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -1.46 5.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -0.57 4.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.1 3.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.59 2.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.93 1.68 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 1.14 1.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1.24 0.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1.28 0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.25 -0.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.18 -0.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 1.09 -0.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.98 -0.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.87 -0.58 
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.75 -0.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.63 -0.58 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.52 -0.55 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.42 -0.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.33 -0.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.25 -0.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.18 -0.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0.13 -0.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 0.08 -0.24 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 0.01 -0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.03 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.05 -0.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.05 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.06 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.06 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.06 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.05 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.05 0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.05 0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.04 0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.03 0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 -0.03 0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 -0.02 0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 -0.02 0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 -0.02 0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 -0.01 0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 -0.01 0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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6.3.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA 

A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.49 -9.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.57 -10.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -9.68 -10.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -11.38 -8.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -12.48 -5.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -13.11 -3.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -13.4 -1.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -13.41 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -13.18 1.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -12.76 2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -12.19 2.85 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -11.5 3.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -10.73 3.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.91 4.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -9.05 4.28 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.18 4.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.31 4.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -6.46 4.27 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -5.63 4.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -4.84 3.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -4.08 3.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -3.38 3.52 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -2.74 3.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -2.16 2.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -1.66 2.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -1.23 2.14 
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -0.88 1.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -0.59 1.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -0.36 1.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -0.19 0.83 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.08 0.56 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.02 0.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.1 
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6.3.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° 

A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.27 -1.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.82 -2.77 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.68 -4.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.86 -5.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -4.37 -7.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -6.24 -9.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -8.47 -11.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -11.09 -13.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -14.11 -15.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -17.53 -17.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -21.39 -19.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -25.68 -21.46 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -30.4 -23.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -35.39 -24.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -40.51 -25.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -45.6 -25.46 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -50.51 -24.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -55.1 -22.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -59.21 -20.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -62.7 -17.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -65.41 -13.56 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -67.2 -8.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -67.92 -3.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -67.6 1.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -66.42 5.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -64.52 9.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -62.04 12.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -59.11 14.68 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -55.82 16.44 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -52.25 17.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -48.46 18.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -44.5 19.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -40.4 20.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -36.19 21.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -32.07 20.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -28.07 20 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -24.2 19.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -20.5 18.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -17.07 17.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.93 15.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -11.13 14.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -8.66 12.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -6.53 10.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -4.72 9.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -3.2 7.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -1.96 6.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -0.97 4.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -0.21 3.81 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.36 2.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.76 2.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 1.02 1.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 1.18 0.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 1.24 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 1.24 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 1.19 -0.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 1.11 -0.4 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 1.02 -0.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.9 -0.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.79 -0.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.68 -0.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.57 -0.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.46 -0.51 
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.37 -0.46 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.29 -0.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.22 -0.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0.16 -0.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 0.1 -0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 0.06 -0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 0.03 -0.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 0 -0.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.02 -0.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.04 -0.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.05 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.05 -0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.06 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.06 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.05 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.05 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.05 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.04 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 -0.04 0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 -0.03 0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 -0.03 0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 -0.02 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 -0.02 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 -0.01 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 -0.01 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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6.3.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° 

A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.05 0.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.28 0.68 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.46 0.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.67 1.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 0.85 0.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 0.93 0.4 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 0.84 -0.46 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.49 -1.75 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -0.22 -3.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -1.31 -5.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.81 -7.54 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.77 -9.77 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -7.1 -11.65 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.58 -12.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.99 -12.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -13.95 -9.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -15.25 -6.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -15.99 -3.71 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -16.27 -1.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -16.17 0.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -15.77 2.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -15.13 3.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -14.31 4.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -13.37 4.71 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -12.35 5.12 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -11.27 5.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -10.19 5.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.1 5.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.04 5.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.02 5.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -6.05 4.86 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -5.14 4.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -4.28 4.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -3.5 3.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -2.8 3.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -2.19 3.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -1.66 2.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -1.21 2.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -0.85 1.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -0.56 1.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -0.34 1.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.18 0.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.07 0.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.02 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.08 
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6.3.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1 
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1 
STAGE FINALE -0.4 -0.68 -2.38 
STAGE FINALE -0.6 -1.42 -3.71 
STAGE FINALE -0.8 -2.44 -5.12 
STAGE FINALE -1 -3.77 -6.61 
STAGE FINALE -1.2 -5.4 -8.18 
STAGE FINALE -1.4 -7.37 -9.82 
STAGE FINALE -1.6 -9.67 -11.51 
STAGE FINALE -1.8 -12.32 -13.26 
STAGE FINALE -2 -15.33 -15.06 
STAGE FINALE -2.2 -18.72 -16.92 
STAGE FINALE -2.4 -22.5 -18.9 
STAGE FINALE -2.6 -26.7 -20.99 
STAGE FINALE -2.8 -31.31 -23.06 
STAGE FINALE -3 -36.19 -24.41 
STAGE FINALE -3.2 -41.19 -25.01 
STAGE FINALE -3.4 -46.17 -24.88 
STAGE FINALE -3.6 -50.97 -24.01 
STAGE FINALE -3.8 -55.45 -22.39 
STAGE FINALE -4 -59.46 -20.03 
STAGE FINALE -4.2 -62.84 -16.93 
STAGE FINALE -4.4 -65.46 -13.08 
STAGE FINALE -4.6 -67.16 -8.5 
STAGE FINALE -4.8 -67.79 -3.17 
STAGE FINALE -5 -67.39 2 
STAGE FINALE -5.2 -66.12 6.33 
STAGE FINALE -5.4 -64.14 9.9 
STAGE FINALE -5.6 -61.59 12.77 
STAGE FINALE -5.8 -58.58 15.03 
STAGE FINALE -6 -55.23 16.77 
STAGE FINALE -6.2 -51.61 18.12 
STAGE FINALE -6.4 -47.78 19.16 
STAGE FINALE -6.6 -43.79 19.94 
STAGE FINALE -6.8 -39.68 20.52 
STAGE FINALE -7 -35.49 20.96 
STAGE FINALE -7.2 -31.41 20.41 
STAGE FINALE -7.4 -27.47 19.72 
STAGE FINALE -7.6 -23.66 19.01 
STAGE FINALE -7.8 -20.04 18.13 
STAGE FINALE -8 -16.67 16.83 
STAGE FINALE -8.2 -13.61 15.32 
STAGE FINALE -8.4 -10.87 13.7 
STAGE FINALE -8.6 -8.46 12.04 
STAGE FINALE -8.8 -6.38 10.4 
STAGE FINALE -9 -4.61 8.84 
STAGE FINALE -9.2 -3.13 7.39 
STAGE FINALE -9.4 -1.93 6.04 
STAGE FINALE -9.6 -0.97 4.8 
STAGE FINALE -9.8 -0.23 3.7 
STAGE FINALE -10 0.32 2.75 
STAGE FINALE -10.2 0.71 1.94 
STAGE FINALE -10.4 0.97 1.27 
STAGE FINALE -10.6 1.11 0.74 
STAGE FINALE -10.8 1.18 0.31 
STAGE FINALE -11 1.18 -0.01 
STAGE FINALE -11.2 1.13 -0.23 
STAGE FINALE -11.4 1.05 -0.39 
STAGE FINALE -11.6 0.96 -0.48 
STAGE FINALE -11.8 0.85 -0.53 
STAGE FINALE -12 0.74 -0.55 
STAGE FINALE -12.2 0.63 -0.55 
STAGE FINALE -12.4 0.52 -0.53 
STAGE FINALE -12.6 0.43 -0.49 
STAGE FINALE -12.8 0.34 -0.44 
STAGE FINALE -13 0.26 -0.39 
STAGE FINALE -13.2 0.19 -0.34 
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13.4 0.13 -0.29 
STAGE FINALE -13.6 0.08 -0.25 
STAGE FINALE -13.8 0.04 -0.2 
STAGE FINALE -14 0.01 -0.16 
STAGE FINALE -14.2 -0.02 -0.13 
STAGE FINALE -14.4 -0.04 -0.09 
STAGE FINALE -14.6 -0.05 -0.07 
STAGE FINALE -14.8 -0.06 -0.05 
STAGE FINALE -15 -0.06 -0.03 
STAGE FINALE -15.2 -0.07 -0.01 
STAGE FINALE -15.4 -0.06 0 
STAGE FINALE -15.6 -0.06 0.01 
STAGE FINALE -15.8 -0.06 0.02 
STAGE FINALE -16 -0.05 0.02 
STAGE FINALE -16.2 -0.05 0.03 
STAGE FINALE -16.4 -0.04 0.03 
STAGE FINALE -16.6 -0.04 0.03 
STAGE FINALE -16.8 -0.03 0.03 
STAGE FINALE -17 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -17.2 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -17.4 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -17.6 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -17.8 -0.01 0.02 
STAGE FINALE -18 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -18.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -18.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -18.6 0 0.01 
STAGE FINALE -18.8 0 0.01 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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6.3.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.01 
STAGE FINALE -2.6 0 -0.01 
STAGE FINALE -2.8 0.02 0.09 
STAGE FINALE -3 0.04 0.13 
STAGE FINALE -3.2 0.07 0.13 
STAGE FINALE -3.4 0.08 0.06 
STAGE FINALE -3.6 0.07 -0.05 
STAGE FINALE -3.8 0.03 -0.22 
STAGE FINALE -4 -0.06 -0.44 
STAGE FINALE -4.2 -0.21 -0.72 
STAGE FINALE -4.4 -0.37 -0.81 
STAGE FINALE -4.6 -0.57 -0.99 
STAGE FINALE -4.8 -0.82 -1.25 
STAGE FINALE -5 -1.13 -1.59 
STAGE FINALE -5.2 -1.54 -2.01 
STAGE FINALE -5.4 -2.04 -2.52 
STAGE FINALE -5.6 -2.66 -3.1 
STAGE FINALE -5.8 -3.41 -3.75 
STAGE FINALE -6 -4.31 -4.5 
STAGE FINALE -6.2 -5.39 -5.39 
STAGE FINALE -6.4 -6.67 -6.41 
STAGE FINALE -6.6 -8.19 -7.58 
STAGE FINALE -6.8 -10.01 -9.13 
STAGE FINALE -7 -12.11 -10.5 
STAGE FINALE -7.2 -14.3 -10.93 
STAGE FINALE -7.4 -16.37 -10.37 
STAGE FINALE -7.6 -17.92 -7.76 
STAGE FINALE -7.8 -18.77 -4.24 
STAGE FINALE -8 -19.05 -1.37 
STAGE FINALE -8.2 -18.86 0.92 
STAGE FINALE -8.4 -18.32 2.71 
STAGE FINALE -8.6 -17.51 4.05 
STAGE FINALE -8.8 -16.5 5.03 
STAGE FINALE -9 -15.36 5.69 
STAGE FINALE -9.2 -14.14 6.1 
STAGE FINALE -9.4 -12.88 6.3 
STAGE FINALE -9.6 -11.62 6.33 
STAGE FINALE -9.8 -10.37 6.23 
STAGE FINALE -10 -9.17 6.03 
STAGE FINALE -10.2 -8.02 5.75 
STAGE FINALE -10.4 -6.93 5.43 
STAGE FINALE -10.6 -5.92 5.07 
STAGE FINALE -10.8 -4.98 4.7 
STAGE FINALE -11 -4.11 4.33 
STAGE FINALE -11.2 -3.33 3.9 
STAGE FINALE -11.4 -2.64 3.45 
STAGE FINALE -11.6 -2.04 3 
STAGE FINALE -11.8 -1.53 2.55 
STAGE FINALE -12 -1.11 2.12 
STAGE FINALE -12.2 -0.76 1.72 
STAGE FINALE -12.4 -0.5 1.34 
STAGE FINALE -12.6 -0.29 1.01 
STAGE FINALE -12.8 -0.15 0.71 
STAGE FINALE -13 -0.06 0.45 
STAGE FINALE -13.2 -0.01 0.24 
STAGE FINALE -13.4 0 0.07 
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6.3.7. Tabella Grafici dei Risultati 
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6.4. Risultati NTC2018: SISMICA STR 

6.4.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-

COLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -35.17 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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6.4.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-

COLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -9.5 2.24 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74 



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] – NTC 2018 – Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena 

 

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano                                                                                  137/251 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -2.93 3.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -2.27 3.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -1.6 3.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -0.99 3.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.48 2.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.13 1.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.66 
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6.4.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 

2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.18 -0.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.1 -4.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.82 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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6.4.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 

2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.04 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -11.1 3.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65 
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6.4.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1 
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1 
STAGE FINALE -0.4 -0.67 -2.33 
STAGE FINALE -0.6 -1.37 -3.53 
STAGE FINALE -0.8 -2.29 -4.61 
STAGE FINALE -1 -3.42 -5.64 
STAGE FINALE -1.2 -4.78 -6.77 
STAGE FINALE -1.4 -6.37 -7.99 
STAGE FINALE -1.6 -8.23 -9.3 
STAGE FINALE -1.8 -10.39 -10.78 
STAGE FINALE -2 -12.88 -12.45 
STAGE FINALE -2.2 -15.74 -14.32 
STAGE FINALE -2.4 -18.96 -16.1 
STAGE FINALE -2.6 -22.35 -16.93 
STAGE FINALE -2.8 -25.71 -16.79 
STAGE FINALE -3 -28.84 -15.67 
STAGE FINALE -3.2 -31.55 -13.55 
STAGE FINALE -3.4 -33.64 -10.44 
STAGE FINALE -3.6 -35.03 -6.94 
STAGE FINALE -3.8 -35.82 -3.96 
STAGE FINALE -4 -36.09 -1.36 
STAGE FINALE -4.2 -35.92 0.88 
STAGE FINALE -4.4 -35.35 2.82 
STAGE FINALE -4.6 -34.45 4.51 
STAGE FINALE -4.8 -33.25 5.99 
STAGE FINALE -5 -31.79 7.29 
STAGE FINALE -5.2 -30.1 8.48 
STAGE FINALE -5.4 -28.19 9.55 
STAGE FINALE -5.6 -26.07 10.57 
STAGE FINALE -5.8 -23.76 11.56 
STAGE FINALE -6 -21.25 12.55 
STAGE FINALE -6.2 -18.64 13.07 
STAGE FINALE -6.4 -16 13.18 
STAGE FINALE -6.6 -13.43 12.89 
STAGE FINALE -6.8 -10.97 12.26 
STAGE FINALE -7 -8.69 11.4 
STAGE FINALE -7.2 -6.69 10.03 
STAGE FINALE -7.4 -4.96 8.62 
STAGE FINALE -7.6 -3.52 7.24 
STAGE FINALE -7.8 -2.33 5.94 
STAGE FINALE -8 -1.38 4.75 
STAGE FINALE -8.2 -0.64 3.69 
STAGE FINALE -8.4 -0.09 2.77 
STAGE FINALE -8.6 0.31 1.99 
STAGE FINALE -8.8 0.58 1.34 
STAGE FINALE -9 0.74 0.82 
STAGE FINALE -9.2 0.83 0.42 
STAGE FINALE -9.4 0.85 0.11 
STAGE FINALE -9.6 0.83 -0.11 
STAGE FINALE -9.8 0.77 -0.27 
STAGE FINALE -10 0.7 -0.36 
STAGE FINALE -10.2 0.62 -0.41 
STAGE FINALE -10.4 0.54 -0.42 
STAGE FINALE -10.6 0.45 -0.41 
STAGE FINALE -10.8 0.38 -0.38 
STAGE FINALE -11 0.31 -0.35 
STAGE FINALE -11.2 0.24 -0.32 
STAGE FINALE -11.4 0.19 -0.28 
STAGE FINALE -11.6 0.14 -0.24 
STAGE FINALE -11.8 0.1 -0.21 
STAGE FINALE -12 0.06 -0.17 
STAGE FINALE -12.2 0.03 -0.14 
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.11 
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.09 
STAGE FINALE -12.8 -0.02 -0.07 
STAGE FINALE -13 -0.03 -0.05 
STAGE FINALE -13.2 -0.04 -0.03 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02 
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01 
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0 
STAGE FINALE -14 -0.04 0 
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.8 0 0 
STAGE FINALE -18 0 0 
STAGE FINALE -18.2 0 0 
STAGE FINALE -18.4 0 0 
STAGE FINALE -18.6 0 0 
STAGE FINALE -18.8 0 0 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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6.4.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.09 
STAGE FINALE -2.6 -0.02 -0.09 
STAGE FINALE -2.8 -0.07 -0.27 
STAGE FINALE -3 -0.16 -0.43 
STAGE FINALE -3.2 -0.28 -0.59 
STAGE FINALE -3.4 -0.42 -0.74 
STAGE FINALE -3.6 -0.6 -0.88 
STAGE FINALE -3.8 -0.8 -1.01 
STAGE FINALE -4 -1.03 -1.14 
STAGE FINALE -4.2 -1.28 -1.25 
STAGE FINALE -4.4 -1.52 -1.19 
STAGE FINALE -4.6 -1.74 -1.13 
STAGE FINALE -4.8 -1.96 -1.09 
STAGE FINALE -5 -2.17 -1.05 
STAGE FINALE -5.2 -2.37 -1.01 
STAGE FINALE -5.4 -2.57 -0.98 
STAGE FINALE -5.6 -2.78 -1.08 
STAGE FINALE -5.8 -3.09 -1.52 
STAGE FINALE -6 -3.55 -2.3 
STAGE FINALE -6.2 -4.23 -3.4 
STAGE FINALE -6.4 -5.19 -4.82 
STAGE FINALE -6.6 -6.5 -6.53 
STAGE FINALE -6.8 -8.2 -8.49 
STAGE FINALE -7 -10.19 -9.97 
STAGE FINALE -7.2 -12.18 -9.92 
STAGE FINALE -7.4 -13.84 -8.33 
STAGE FINALE -7.6 -14.9 -5.27 
STAGE FINALE -7.8 -15.45 -2.77 
STAGE FINALE -8 -15.6 -0.75 
STAGE FINALE -8.2 -15.44 0.82 
STAGE FINALE -8.4 -15.03 2.03 
STAGE FINALE -8.6 -14.45 2.9 
STAGE FINALE -8.8 -13.75 3.51 
STAGE FINALE -9 -12.97 3.88 
STAGE FINALE -9.2 -12.16 4.07 
STAGE FINALE -9.4 -11.33 4.12 
STAGE FINALE -9.6 -10.52 4.05 
STAGE FINALE -9.8 -9.75 3.9 
STAGE FINALE -10 -9.01 3.69 
STAGE FINALE -10.2 -8.32 3.46 
STAGE FINALE -10.4 -7.67 3.21 
STAGE FINALE -10.6 -7.08 2.98 
STAGE FINALE -10.8 -6.52 2.77 
STAGE FINALE -11 -6 2.61 
STAGE FINALE -11.2 -5.5 2.49 
STAGE FINALE -11.4 -5.02 2.44 
STAGE FINALE -11.6 -4.52 2.46 
STAGE FINALE -11.8 -4.01 2.56 
STAGE FINALE -12 -3.46 2.76 
STAGE FINALE -12.2 -2.85 3.05 
STAGE FINALE -12.4 -2.2 3.25 
STAGE FINALE -12.6 -1.55 3.25 
STAGE FINALE -12.8 -0.95 2.99 
STAGE FINALE -13 -0.46 2.46 
STAGE FINALE -13.2 -0.13 1.67 
STAGE FINALE -13.4 0 0.64 
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6.4.7. Tabella Grafici dei Risultati 
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6.5. Risultati NTC2018: SISMICA GEO 

6.5.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-

COLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -35.17 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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6.5.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-

COLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -9.5 2.24 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -2.93 3.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -2.27 3.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -1.6 3.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -0.99 3.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.48 2.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.13 1.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.66 
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6.5.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 

2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.18 -0.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.1 -4.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.82 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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6.5.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 

2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.04 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -11.1 3.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65 
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6.5.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1 
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1 
STAGE FINALE -0.4 -0.67 -2.33 
STAGE FINALE -0.6 -1.37 -3.53 
STAGE FINALE -0.8 -2.29 -4.61 
STAGE FINALE -1 -3.42 -5.64 
STAGE FINALE -1.2 -4.78 -6.77 
STAGE FINALE -1.4 -6.37 -7.99 
STAGE FINALE -1.6 -8.23 -9.3 
STAGE FINALE -1.8 -10.39 -10.78 
STAGE FINALE -2 -12.88 -12.45 
STAGE FINALE -2.2 -15.74 -14.32 
STAGE FINALE -2.4 -18.96 -16.1 
STAGE FINALE -2.6 -22.35 -16.93 
STAGE FINALE -2.8 -25.71 -16.79 
STAGE FINALE -3 -28.84 -15.67 
STAGE FINALE -3.2 -31.55 -13.55 
STAGE FINALE -3.4 -33.64 -10.44 
STAGE FINALE -3.6 -35.03 -6.94 
STAGE FINALE -3.8 -35.82 -3.96 
STAGE FINALE -4 -36.09 -1.36 
STAGE FINALE -4.2 -35.92 0.88 
STAGE FINALE -4.4 -35.35 2.82 
STAGE FINALE -4.6 -34.45 4.51 
STAGE FINALE -4.8 -33.25 5.99 
STAGE FINALE -5 -31.79 7.29 
STAGE FINALE -5.2 -30.1 8.48 
STAGE FINALE -5.4 -28.19 9.55 
STAGE FINALE -5.6 -26.07 10.57 
STAGE FINALE -5.8 -23.76 11.56 
STAGE FINALE -6 -21.25 12.55 
STAGE FINALE -6.2 -18.64 13.07 
STAGE FINALE -6.4 -16 13.18 
STAGE FINALE -6.6 -13.43 12.89 
STAGE FINALE -6.8 -10.97 12.26 
STAGE FINALE -7 -8.69 11.4 
STAGE FINALE -7.2 -6.69 10.03 
STAGE FINALE -7.4 -4.96 8.62 
STAGE FINALE -7.6 -3.52 7.24 
STAGE FINALE -7.8 -2.33 5.94 
STAGE FINALE -8 -1.38 4.75 
STAGE FINALE -8.2 -0.64 3.69 
STAGE FINALE -8.4 -0.09 2.77 
STAGE FINALE -8.6 0.31 1.99 
STAGE FINALE -8.8 0.58 1.34 
STAGE FINALE -9 0.74 0.82 
STAGE FINALE -9.2 0.83 0.42 
STAGE FINALE -9.4 0.85 0.11 
STAGE FINALE -9.6 0.83 -0.11 
STAGE FINALE -9.8 0.77 -0.27 
STAGE FINALE -10 0.7 -0.36 
STAGE FINALE -10.2 0.62 -0.41 
STAGE FINALE -10.4 0.54 -0.42 
STAGE FINALE -10.6 0.45 -0.41 
STAGE FINALE -10.8 0.38 -0.38 
STAGE FINALE -11 0.31 -0.35 
STAGE FINALE -11.2 0.24 -0.32 
STAGE FINALE -11.4 0.19 -0.28 
STAGE FINALE -11.6 0.14 -0.24 
STAGE FINALE -11.8 0.1 -0.21 
STAGE FINALE -12 0.06 -0.17 
STAGE FINALE -12.2 0.03 -0.14 
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.11 
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.09 
STAGE FINALE -12.8 -0.02 -0.07 
STAGE FINALE -13 -0.03 -0.05 
STAGE FINALE -13.2 -0.04 -0.03 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02 
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01 
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0 
STAGE FINALE -14 -0.04 0 
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.8 0 0 
STAGE FINALE -18 0 0 
STAGE FINALE -18.2 0 0 
STAGE FINALE -18.4 0 0 
STAGE FINALE -18.6 0 0 
STAGE FINALE -18.8 0 0 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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6.5.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.09 
STAGE FINALE -2.6 -0.02 -0.09 
STAGE FINALE -2.8 -0.07 -0.27 
STAGE FINALE -3 -0.16 -0.43 
STAGE FINALE -3.2 -0.28 -0.59 
STAGE FINALE -3.4 -0.42 -0.74 
STAGE FINALE -3.6 -0.6 -0.88 
STAGE FINALE -3.8 -0.8 -1.01 
STAGE FINALE -4 -1.03 -1.14 
STAGE FINALE -4.2 -1.28 -1.25 
STAGE FINALE -4.4 -1.52 -1.19 
STAGE FINALE -4.6 -1.74 -1.13 
STAGE FINALE -4.8 -1.96 -1.09 
STAGE FINALE -5 -2.17 -1.05 
STAGE FINALE -5.2 -2.37 -1.01 
STAGE FINALE -5.4 -2.57 -0.98 
STAGE FINALE -5.6 -2.78 -1.08 
STAGE FINALE -5.8 -3.09 -1.52 
STAGE FINALE -6 -3.55 -2.3 
STAGE FINALE -6.2 -4.23 -3.4 
STAGE FINALE -6.4 -5.19 -4.82 
STAGE FINALE -6.6 -6.5 -6.53 
STAGE FINALE -6.8 -8.2 -8.49 
STAGE FINALE -7 -10.19 -9.97 
STAGE FINALE -7.2 -12.18 -9.92 
STAGE FINALE -7.4 -13.84 -8.33 
STAGE FINALE -7.6 -14.9 -5.27 
STAGE FINALE -7.8 -15.45 -2.77 
STAGE FINALE -8 -15.6 -0.75 
STAGE FINALE -8.2 -15.44 0.82 
STAGE FINALE -8.4 -15.03 2.03 
STAGE FINALE -8.6 -14.45 2.9 
STAGE FINALE -8.8 -13.75 3.51 
STAGE FINALE -9 -12.97 3.88 
STAGE FINALE -9.2 -12.16 4.07 
STAGE FINALE -9.4 -11.33 4.12 
STAGE FINALE -9.6 -10.52 4.05 
STAGE FINALE -9.8 -9.75 3.9 
STAGE FINALE -10 -9.01 3.69 
STAGE FINALE -10.2 -8.32 3.46 
STAGE FINALE -10.4 -7.67 3.21 
STAGE FINALE -10.6 -7.08 2.98 
STAGE FINALE -10.8 -6.52 2.77 
STAGE FINALE -11 -6 2.61 
STAGE FINALE -11.2 -5.5 2.49 
STAGE FINALE -11.4 -5.02 2.44 
STAGE FINALE -11.6 -4.52 2.46 
STAGE FINALE -11.8 -4.01 2.56 
STAGE FINALE -12 -3.46 2.76 
STAGE FINALE -12.2 -2.85 3.05 
STAGE FINALE -12.4 -2.2 3.25 
STAGE FINALE -12.6 -1.55 3.25 
STAGE FINALE -12.8 -0.95 2.99 
STAGE FINALE -13 -0.46 2.46 
STAGE FINALE -13.2 -0.13 1.67 
STAGE FINALE -13.4 0 0.64 
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6.5.7. Tabella Grafici dei Risultati 
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6.6. Risultati NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

6.6.1. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: VE-

RIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 31.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 30.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 28.69 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 27.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 25.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 24.57 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 23.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 21.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 20.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 19.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 17.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 16.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 15.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 13.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 12.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 11.56 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 10.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 9.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 8.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 7.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 6.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 5.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 5.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 4.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 3.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 3.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 2.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 2.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 2.26 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 1.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 1.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 1.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 1.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 1.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 1.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 1.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 0.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 0.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 0.91 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 0.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 0.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 0.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 0.91 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 0.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 0.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 0.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.95 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.97 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.97 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 1.01 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 1.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 1.01 
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6.6.2. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage: 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 19.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 18.68 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 18.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 17.65 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 17.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 16.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 16.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 15.6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 15.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 14.57 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 14.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 13.55 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 13.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 12.52 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 12.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 11.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 10.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 10.47 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 9.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 9.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 8.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 8.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 7.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 7.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 6.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 6.47 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 6.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 5.58 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 5.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 4.77 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 4.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 4.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 3.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 3.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 3.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 2.87 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 2.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 2.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 2.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 1.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 1.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 1.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.56 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.29 
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6.6.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -35.17 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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6.6.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall - 

Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -9.5 2.24 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -2.93 3.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -2.27 3.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -1.6 3.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -0.99 3.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.48 2.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.13 1.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.66 
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6.6.5. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: VE-

RIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 30.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 28.78 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 27.4 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 26.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 24.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 23.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 21.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 20.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 19.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 17.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 16.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 15.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 13.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 12.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 11.44 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 10.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 9.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 8.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 7.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 6.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 5.44 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 4.68 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 3.98 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 3.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 2.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 2.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 1.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 0.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.56 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 0.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 0.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 0.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 0.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 0.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 0.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.3 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.34 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0.34 
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6.6.6. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage: 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 19.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 19.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 18.69 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 18.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 17.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 17.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 16.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 15.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 15.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 14.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 14.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 13.74 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 13.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 12.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 12.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 11.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 10.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 10.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 9.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 9.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 8.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 8.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 7.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 7.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 6.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 6.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 5.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 5.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 4.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 4.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 3.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 3.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 3.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 2.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 2.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 2.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 1.78 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 1.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 1.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 1.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 1.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.81 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.7 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.04 
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6.6.7. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.18 -0.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.1 -4.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.82 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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6.6.8. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall - 

Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.04 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -11.1 3.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65 
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6.6.9. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: 

STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

STAGE FINALE 0 31.04 
STAGE FINALE -0.2 29.62 
STAGE FINALE -0.4 28.2 
STAGE FINALE -0.6 26.78 
STAGE FINALE -0.8 25.36 
STAGE FINALE -1 23.95 
STAGE FINALE -1.2 22.54 
STAGE FINALE -1.4 21.15 
STAGE FINALE -1.6 19.76 
STAGE FINALE -1.8 18.39 
STAGE FINALE -2 17.05 
STAGE FINALE -2.2 15.73 
STAGE FINALE -2.4 14.44 
STAGE FINALE -2.6 13.18 
STAGE FINALE -2.8 11.97 
STAGE FINALE -3 10.82 
STAGE FINALE -3.2 9.71 
STAGE FINALE -3.4 8.67 
STAGE FINALE -3.6 7.7 
STAGE FINALE -3.8 6.8 
STAGE FINALE -4 5.96 
STAGE FINALE -4.2 5.2 
STAGE FINALE -4.4 4.5 
STAGE FINALE -4.6 3.88 
STAGE FINALE -4.8 3.32 
STAGE FINALE -5 2.83 
STAGE FINALE -5.2 2.41 
STAGE FINALE -5.4 2.04 
STAGE FINALE -5.6 1.72 
STAGE FINALE -5.8 1.46 
STAGE FINALE -6 1.25 
STAGE FINALE -6.2 1.07 
STAGE FINALE -6.4 0.94 
STAGE FINALE -6.6 0.83 
STAGE FINALE -6.8 0.75 
STAGE FINALE -7 0.69 
STAGE FINALE -7.2 0.65 
STAGE FINALE -7.4 0.63 
STAGE FINALE -7.6 0.61 
STAGE FINALE -7.8 0.6 
STAGE FINALE -8 0.6 
STAGE FINALE -8.2 0.59 
STAGE FINALE -8.4 0.59 
STAGE FINALE -8.6 0.59 
STAGE FINALE -8.8 0.59 
STAGE FINALE -9 0.59 
STAGE FINALE -9.2 0.58 
STAGE FINALE -9.4 0.58 
STAGE FINALE -9.6 0.57 
STAGE FINALE -9.8 0.56 
STAGE FINALE -10 0.55 
STAGE FINALE -10.2 0.54 
STAGE FINALE -10.4 0.53 
STAGE FINALE -10.6 0.51 
STAGE FINALE -10.8 0.5 
STAGE FINALE -11 0.48 
STAGE FINALE -11.2 0.46 
STAGE FINALE -11.4 0.45 
STAGE FINALE -11.6 0.43 
STAGE FINALE -11.8 0.41 
STAGE FINALE -12 0.4 
STAGE FINALE -12.2 0.38 
STAGE FINALE -12.4 0.36 
STAGE FINALE -12.6 0.34 
STAGE FINALE -12.8 0.32 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

STAGE FINALE -13 0.31 
STAGE FINALE -13.2 0.29 
STAGE FINALE -13.4 0.27 
STAGE FINALE -13.6 0.25 
STAGE FINALE -13.8 0.24 
STAGE FINALE -14 0.22 
STAGE FINALE -14.2 0.2 
STAGE FINALE -14.4 0.18 
STAGE FINALE -14.6 0.17 
STAGE FINALE -14.8 0.15 
STAGE FINALE -15 0.13 
STAGE FINALE -15.2 0.12 
STAGE FINALE -15.4 0.1 
STAGE FINALE -15.6 0.08 
STAGE FINALE -15.8 0.07 
STAGE FINALE -16 0.05 
STAGE FINALE -16.2 0.03 
STAGE FINALE -16.4 0.02 
STAGE FINALE -16.6 0 
STAGE FINALE -16.8 -0.02 
STAGE FINALE -17 -0.03 
STAGE FINALE -17.2 -0.05 
STAGE FINALE -17.4 -0.07 
STAGE FINALE -17.6 -0.08 
STAGE FINALE -17.8 -0.1 
STAGE FINALE -18 -0.12 
STAGE FINALE -18.2 -0.13 
STAGE FINALE -18.4 -0.15 
STAGE FINALE -18.6 -0.17 
STAGE FINALE -18.8 -0.18 
STAGE FINALE -19 -0.2 
STAGE FINALE -19.2 -0.22 
STAGE FINALE -19.4 -0.23 
STAGE FINALE -19.6 -0.25 
STAGE FINALE -19.8 -0.27 
STAGE FINALE -20 -0.28 
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6.6.10. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage: 

STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

STAGE FINALE -2.4 22.42 
STAGE FINALE -2.6 21.74 
STAGE FINALE -2.8 21.05 
STAGE FINALE -3 20.36 
STAGE FINALE -3.2 19.68 
STAGE FINALE -3.4 18.99 
STAGE FINALE -3.6 18.31 
STAGE FINALE -3.8 17.62 
STAGE FINALE -4 16.94 
STAGE FINALE -4.2 16.26 
STAGE FINALE -4.4 15.58 
STAGE FINALE -4.6 14.91 
STAGE FINALE -4.8 14.24 
STAGE FINALE -5 13.57 
STAGE FINALE -5.2 12.91 
STAGE FINALE -5.4 12.25 
STAGE FINALE -5.6 11.6 
STAGE FINALE -5.8 10.95 
STAGE FINALE -6 10.31 
STAGE FINALE -6.2 9.67 
STAGE FINALE -6.4 9.05 
STAGE FINALE -6.6 8.43 
STAGE FINALE -6.8 7.83 
STAGE FINALE -7 7.24 
STAGE FINALE -7.2 6.68 
STAGE FINALE -7.4 6.13 
STAGE FINALE -7.6 5.62 
STAGE FINALE -7.8 5.13 
STAGE FINALE -8 4.68 
STAGE FINALE -8.2 4.25 
STAGE FINALE -8.4 3.86 
STAGE FINALE -8.6 3.49 
STAGE FINALE -8.8 3.15 
STAGE FINALE -9 2.84 
STAGE FINALE -9.2 2.56 
STAGE FINALE -9.4 2.3 
STAGE FINALE -9.6 2.06 
STAGE FINALE -9.8 1.84 
STAGE FINALE -10 1.64 
STAGE FINALE -10.2 1.46 
STAGE FINALE -10.4 1.3 
STAGE FINALE -10.6 1.15 
STAGE FINALE -10.8 1.01 
STAGE FINALE -11 0.89 
STAGE FINALE -11.2 0.78 
STAGE FINALE -11.4 0.68 
STAGE FINALE -11.6 0.59 
STAGE FINALE -11.8 0.51 
STAGE FINALE -12 0.44 
STAGE FINALE -12.2 0.37 
STAGE FINALE -12.4 0.31 
STAGE FINALE -12.6 0.25 
STAGE FINALE -12.8 0.2 
STAGE FINALE -13 0.15 
STAGE FINALE -13.2 0.1 
STAGE FINALE -13.4 0.05 
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6.6.11. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall - 

Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1 
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1 
STAGE FINALE -0.4 -0.67 -2.33 
STAGE FINALE -0.6 -1.37 -3.53 
STAGE FINALE -0.8 -2.29 -4.61 
STAGE FINALE -1 -3.42 -5.64 
STAGE FINALE -1.2 -4.78 -6.77 
STAGE FINALE -1.4 -6.37 -7.99 
STAGE FINALE -1.6 -8.23 -9.3 
STAGE FINALE -1.8 -10.39 -10.78 
STAGE FINALE -2 -12.88 -12.45 
STAGE FINALE -2.2 -15.74 -14.32 
STAGE FINALE -2.4 -18.96 -16.1 
STAGE FINALE -2.6 -22.35 -16.93 
STAGE FINALE -2.8 -25.71 -16.79 
STAGE FINALE -3 -28.84 -15.67 
STAGE FINALE -3.2 -31.55 -13.55 
STAGE FINALE -3.4 -33.64 -10.44 
STAGE FINALE -3.6 -35.03 -6.94 
STAGE FINALE -3.8 -35.82 -3.96 
STAGE FINALE -4 -36.09 -1.36 
STAGE FINALE -4.2 -35.92 0.88 
STAGE FINALE -4.4 -35.35 2.82 
STAGE FINALE -4.6 -34.45 4.51 
STAGE FINALE -4.8 -33.25 5.99 
STAGE FINALE -5 -31.79 7.29 
STAGE FINALE -5.2 -30.1 8.48 
STAGE FINALE -5.4 -28.19 9.55 
STAGE FINALE -5.6 -26.07 10.57 
STAGE FINALE -5.8 -23.76 11.56 
STAGE FINALE -6 -21.25 12.55 
STAGE FINALE -6.2 -18.64 13.07 
STAGE FINALE -6.4 -16 13.18 
STAGE FINALE -6.6 -13.43 12.89 
STAGE FINALE -6.8 -10.97 12.26 
STAGE FINALE -7 -8.69 11.4 
STAGE FINALE -7.2 -6.69 10.03 
STAGE FINALE -7.4 -4.96 8.62 
STAGE FINALE -7.6 -3.52 7.24 
STAGE FINALE -7.8 -2.33 5.94 
STAGE FINALE -8 -1.38 4.75 
STAGE FINALE -8.2 -0.64 3.69 
STAGE FINALE -8.4 -0.09 2.77 
STAGE FINALE -8.6 0.31 1.99 
STAGE FINALE -8.8 0.58 1.34 
STAGE FINALE -9 0.74 0.82 
STAGE FINALE -9.2 0.83 0.42 
STAGE FINALE -9.4 0.85 0.11 
STAGE FINALE -9.6 0.83 -0.11 
STAGE FINALE -9.8 0.77 -0.27 
STAGE FINALE -10 0.7 -0.36 
STAGE FINALE -10.2 0.62 -0.41 
STAGE FINALE -10.4 0.54 -0.42 
STAGE FINALE -10.6 0.45 -0.41 
STAGE FINALE -10.8 0.38 -0.38 
STAGE FINALE -11 0.31 -0.35 
STAGE FINALE -11.2 0.24 -0.32 
STAGE FINALE -11.4 0.19 -0.28 
STAGE FINALE -11.6 0.14 -0.24 
STAGE FINALE -11.8 0.1 -0.21 
STAGE FINALE -12 0.06 -0.17 
STAGE FINALE -12.2 0.03 -0.14 
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.11 
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.09 
STAGE FINALE -12.8 -0.02 -0.07 
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13 -0.03 -0.05 
STAGE FINALE -13.2 -0.04 -0.03 
STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02 
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01 
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0 
STAGE FINALE -14 -0.04 0 
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.8 0 0 
STAGE FINALE -18 0 0 
STAGE FINALE -18.2 0 0 
STAGE FINALE -18.4 0 0 
STAGE FINALE -18.6 0 0 
STAGE FINALE -18.8 0 0 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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6.6.12. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall - 

Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.09 
STAGE FINALE -2.6 -0.02 -0.09 
STAGE FINALE -2.8 -0.07 -0.27 
STAGE FINALE -3 -0.16 -0.43 
STAGE FINALE -3.2 -0.28 -0.59 
STAGE FINALE -3.4 -0.42 -0.74 
STAGE FINALE -3.6 -0.6 -0.88 
STAGE FINALE -3.8 -0.8 -1.01 
STAGE FINALE -4 -1.03 -1.14 
STAGE FINALE -4.2 -1.28 -1.25 
STAGE FINALE -4.4 -1.52 -1.19 
STAGE FINALE -4.6 -1.74 -1.13 
STAGE FINALE -4.8 -1.96 -1.09 
STAGE FINALE -5 -2.17 -1.05 
STAGE FINALE -5.2 -2.37 -1.01 
STAGE FINALE -5.4 -2.57 -0.98 
STAGE FINALE -5.6 -2.78 -1.08 
STAGE FINALE -5.8 -3.09 -1.52 
STAGE FINALE -6 -3.55 -2.3 
STAGE FINALE -6.2 -4.23 -3.4 
STAGE FINALE -6.4 -5.19 -4.82 
STAGE FINALE -6.6 -6.5 -6.53 
STAGE FINALE -6.8 -8.2 -8.49 
STAGE FINALE -7 -10.19 -9.97 
STAGE FINALE -7.2 -12.18 -9.92 
STAGE FINALE -7.4 -13.84 -8.33 
STAGE FINALE -7.6 -14.9 -5.27 
STAGE FINALE -7.8 -15.45 -2.77 
STAGE FINALE -8 -15.6 -0.75 
STAGE FINALE -8.2 -15.44 0.82 
STAGE FINALE -8.4 -15.03 2.03 
STAGE FINALE -8.6 -14.45 2.9 
STAGE FINALE -8.8 -13.75 3.51 
STAGE FINALE -9 -12.97 3.88 
STAGE FINALE -9.2 -12.16 4.07 
STAGE FINALE -9.4 -11.33 4.12 
STAGE FINALE -9.6 -10.52 4.05 
STAGE FINALE -9.8 -9.75 3.9 
STAGE FINALE -10 -9.01 3.69 
STAGE FINALE -10.2 -8.32 3.46 
STAGE FINALE -10.4 -7.67 3.21 
STAGE FINALE -10.6 -7.08 2.98 
STAGE FINALE -10.8 -6.52 2.77 
STAGE FINALE -11 -6 2.61 
STAGE FINALE -11.2 -5.5 2.49 
STAGE FINALE -11.4 -5.02 2.44 
STAGE FINALE -11.6 -4.52 2.46 
STAGE FINALE -11.8 -4.01 2.56 
STAGE FINALE -12 -3.46 2.76 
STAGE FINALE -12.2 -2.85 3.05 
STAGE FINALE -12.4 -2.2 3.25 
STAGE FINALE -12.6 -1.55 3.25 
STAGE FINALE -12.8 -0.95 2.99 
STAGE FINALE -13 -0.46 2.46 
STAGE FINALE -13.2 -0.13 1.67 
STAGE FINALE -13.4 0 0.64 
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6.6.13. Tabella Grafici dei Risultati 
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6.7. Risultati NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

6.7.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: VERIFICA 

1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.08 -0.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.31 -1.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.77 -2.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.54 -3.85 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.7 -5.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -4.32 -8.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -6.47 -10.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -9.25 -13.87 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -12.72 -17.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -16.95 -21.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -21.69 -23.66 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -26.64 -24.75 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -31.53 -24.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -36.09 -22.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -40.03 -19.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -43.09 -15.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -45.14 -10.28 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -46.32 -5.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -46.75 -2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -46.51 1.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -45.72 3.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -44.45 6.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -42.77 8.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -40.75 10.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -38.42 11.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -35.84 12.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -33.04 14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -30.05 14.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -26.88 15.87 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -23.67 16.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -20.57 15.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -17.71 14.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -15.18 12.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -13.08 10.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -11.03 10.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -9.11 9.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -7.36 8.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -5.8 7.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -4.44 6.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -3.28 5.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -2.32 4.83 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.53 3.95 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.9 3.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.41 2.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.04 1.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.22 1.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.41 0.91 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.52 0.58 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.59 0.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.61 0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.61 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.59 -0.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.55 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.5 -0.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.45 -0.26 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.4 -0.27 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.34 -0.27 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.29 -0.26 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.24 -0.25 
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.19 -0.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.15 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.12 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.08 -0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.06 -0.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.04 -0.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.02 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.02 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.03 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.03 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.03 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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6.7.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: VERIFICA 

1° PALANCOLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.05 -0.26 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.26 -1.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.73 -2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.56 -4.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.86 -6.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -4.73 -9.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -7.07 -11.71 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -9.51 -12.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -11.68 -10.82 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -13.12 -7.19 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -13.98 -4.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -14.43 -2.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -14.59 -0.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -14.54 0.28 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -14.31 1.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -13.94 1.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -13.47 2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -12.93 2.69 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -12.35 2.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -11.74 3.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -11.13 3.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -10.52 3.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -9.92 2.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -9.34 2.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -8.78 2.82 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -8.23 2.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -7.68 2.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -7.13 2.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -6.57 2.82 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -5.97 2.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -5.33 3.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -4.62 3.56 
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -3.81 4.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -2.95 4.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -2.08 4.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -1.28 4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.62 3.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.17 2.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.86 
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6.7.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: VERIFICA 

PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.24 -1.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.75 -2.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.57 -4.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.73 -5.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -4.26 -7.65 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -6.19 -9.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -8.56 -11.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -11.4 -14.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -14.73 -16.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -18.59 -19.3 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -22.94 -21.77 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -27.53 -22.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -32.09 -22.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -36.36 -21.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -40.07 -18.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -42.97 -14.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -44.94 -9.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -46.13 -5.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -46.63 -2.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -46.54 0.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -45.94 3.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -44.89 5.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -43.45 7.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -41.66 8.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -39.56 10.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -37.17 11.93 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -34.52 13.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -31.6 14.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -28.42 15.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -25.09 16.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -21.72 16.86 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -18.4 16.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -15.21 15.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -12.22 14.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.55 13.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -7.24 11.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -5.27 9.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -3.63 8.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -2.31 6.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -1.26 5.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.46 4.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.14 2.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.56 2.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.83 1.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.99 0.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 1.06 0.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 1.07 0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 1.03 -0.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.96 -0.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.87 -0.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.77 -0.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.67 -0.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.58 -0.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.48 -0.46 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.4 -0.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.32 -0.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.26 -0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.2 -0.3 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.15 -0.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.1 -0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.07 -0.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.04 -0.14 
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.02 -0.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.03 -0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.03 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.03 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.03 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.02 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.02 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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6.7.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: VERIFICA 

PALANCOLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.06 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.18 0.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.4 1.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.72 1.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 1.11 1.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.46 1.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.66 1.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.61 -0.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 1.19 -2.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.28 -4.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -1.15 -7.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -3.15 -9.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -5.73 -12.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -8.74 -15.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -11.76 -15.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -14.36 -12.98 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -16.18 -9.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -17.35 -5.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -17.98 -3.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -18.17 -0.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -18.01 0.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -17.58 2.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -16.95 3.13 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -16.19 3.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -15.34 4.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -14.43 4.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -13.52 4.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -12.61 4.54 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -11.73 4.4 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -10.89 4.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -10.09 3.98 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -9.34 3.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -8.63 3.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -7.95 3.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -7.3 3.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -6.66 3.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -6 3.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -5.32 3.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -4.59 3.68 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -3.77 4.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.91 4.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -2.05 4.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -1.26 3.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.61 3.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.17 2.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.84 
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6.7.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: STAGE FI-

NALE 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1.3 
STAGE FINALE -0.2 -0.26 -1.3 
STAGE FINALE -0.4 -0.86 -3.02 
STAGE FINALE -0.6 -1.78 -4.59 
STAGE FINALE -0.8 -2.98 -5.99 
STAGE FINALE -1 -4.45 -7.33 
STAGE FINALE -1.2 -6.21 -8.8 
STAGE FINALE -1.4 -8.29 -10.39 
STAGE FINALE -1.6 -10.7 -12.09 
STAGE FINALE -1.8 -13.51 -14.01 
STAGE FINALE -2 -16.74 -16.19 
STAGE FINALE -2.2 -20.47 -18.61 
STAGE FINALE -2.4 -24.65 -20.93 
STAGE FINALE -2.6 -29.06 -22.01 
STAGE FINALE -2.8 -33.42 -21.83 
STAGE FINALE -3 -37.5 -20.37 
STAGE FINALE -3.2 -41.02 -17.62 
STAGE FINALE -3.4 -43.73 -13.57 
STAGE FINALE -3.6 -45.54 -9.02 
STAGE FINALE -3.8 -46.57 -5.14 
STAGE FINALE -4 -46.92 -1.77 
STAGE FINALE -4.2 -46.69 1.15 
STAGE FINALE -4.4 -45.96 3.67 
STAGE FINALE -4.6 -44.78 5.87 
STAGE FINALE -4.8 -43.23 7.78 
STAGE FINALE -5 -41.33 9.48 
STAGE FINALE -5.2 -39.13 11.02 
STAGE FINALE -5.4 -36.64 12.42 
STAGE FINALE -5.6 -33.9 13.74 
STAGE FINALE -5.8 -30.89 15.02 
STAGE FINALE -6 -27.63 16.32 
STAGE FINALE -6.2 -24.23 16.99 
STAGE FINALE -6.4 -20.8 17.13 
STAGE FINALE -6.6 -17.45 16.75 
STAGE FINALE -6.8 -14.27 15.94 
STAGE FINALE -7 -11.3 14.82 
STAGE FINALE -7.2 -8.69 13.04 
STAGE FINALE -7.4 -6.45 11.21 
STAGE FINALE -7.6 -4.57 9.41 
STAGE FINALE -7.8 -3.03 7.72 
STAGE FINALE -8 -1.79 6.17 
STAGE FINALE -8.2 -0.84 4.79 
STAGE FINALE -8.4 -0.12 3.6 
STAGE FINALE -8.6 0.4 2.59 
STAGE FINALE -8.8 0.75 1.75 
STAGE FINALE -9 0.97 1.07 
STAGE FINALE -9.2 1.07 0.54 
STAGE FINALE -9.4 1.1 0.14 
STAGE FINALE -9.6 1.07 -0.15 
STAGE FINALE -9.8 1 -0.35 
STAGE FINALE -10 0.91 -0.47 
STAGE FINALE -10.2 0.8 -0.53 
STAGE FINALE -10.4 0.7 -0.54 
STAGE FINALE -10.6 0.59 -0.53 
STAGE FINALE -10.8 0.49 -0.5 
STAGE FINALE -11 0.4 -0.46 
STAGE FINALE -11.2 0.32 -0.42 
STAGE FINALE -11.4 0.24 -0.37 
STAGE FINALE -11.6 0.18 -0.32 
STAGE FINALE -11.8 0.12 -0.27 
STAGE FINALE -12 0.08 -0.23 
STAGE FINALE -12.2 0.04 -0.18 
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.15 
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.11 
STAGE FINALE -12.8 -0.03 -0.09 
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13 -0.04 -0.06 
STAGE FINALE -13.2 -0.05 -0.04 
STAGE FINALE -13.4 -0.05 -0.03 
STAGE FINALE -13.6 -0.06 -0.01 
STAGE FINALE -13.8 -0.06 0 
STAGE FINALE -14 -0.06 0.01 
STAGE FINALE -14.2 -0.05 0.01 
STAGE FINALE -14.4 -0.05 0.02 
STAGE FINALE -14.6 -0.05 0.02 
STAGE FINALE -14.8 -0.04 0.02 
STAGE FINALE -15 -0.04 0.02 
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.4 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.6 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -16 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -16.2 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.4 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.8 -0.01 0 
STAGE FINALE -18 -0.01 0 
STAGE FINALE -18.2 0 0 
STAGE FINALE -18.4 0 0 
STAGE FINALE -18.6 0 0 
STAGE FINALE -18.8 0 0 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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6.7.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: STAGE 

FINALE 

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.12 
STAGE FINALE -2.6 -0.02 -0.12 
STAGE FINALE -2.8 -0.09 -0.34 
STAGE FINALE -3 -0.2 -0.56 
STAGE FINALE -3.2 -0.36 -0.77 
STAGE FINALE -3.4 -0.55 -0.96 
STAGE FINALE -3.6 -0.78 -1.15 
STAGE FINALE -3.8 -1.04 -1.32 
STAGE FINALE -4 -1.34 -1.48 
STAGE FINALE -4.2 -1.66 -1.62 
STAGE FINALE -4.4 -1.97 -1.54 
STAGE FINALE -4.6 -2.27 -1.47 
STAGE FINALE -4.8 -2.55 -1.41 
STAGE FINALE -5 -2.82 -1.36 
STAGE FINALE -5.2 -3.08 -1.31 
STAGE FINALE -5.4 -3.34 -1.27 
STAGE FINALE -5.6 -3.62 -1.41 
STAGE FINALE -5.8 -4.01 -1.97 
STAGE FINALE -6 -4.61 -2.99 
STAGE FINALE -6.2 -5.5 -4.43 
STAGE FINALE -6.4 -6.75 -6.27 
STAGE FINALE -6.6 -8.45 -8.49 
STAGE FINALE -6.8 -10.66 -11.04 
STAGE FINALE -7 -13.25 -12.96 
STAGE FINALE -7.2 -15.83 -12.9 
STAGE FINALE -7.4 -17.99 -10.82 
STAGE FINALE -7.6 -19.37 -6.85 
STAGE FINALE -7.8 -20.09 -3.6 
STAGE FINALE -8 -20.28 -0.98 
STAGE FINALE -8.2 -20.07 1.07 
STAGE FINALE -8.4 -19.54 2.63 
STAGE FINALE -8.6 -18.79 3.78 
STAGE FINALE -8.8 -17.87 4.56 
STAGE FINALE -9 -16.86 5.05 
STAGE FINALE -9.2 -15.8 5.3 
STAGE FINALE -9.4 -14.73 5.35 
STAGE FINALE -9.6 -13.68 5.26 
STAGE FINALE -9.8 -12.67 5.07 
STAGE FINALE -10 -11.71 4.8 
STAGE FINALE -10.2 -10.81 4.49 
STAGE FINALE -10.4 -9.97 4.18 
STAGE FINALE -10.6 -9.2 3.87 
STAGE FINALE -10.8 -8.48 3.61 
STAGE FINALE -11 -7.8 3.39 
STAGE FINALE -11.2 -7.15 3.24 
STAGE FINALE -11.4 -6.52 3.17 
STAGE FINALE -11.6 -5.88 3.19 
STAGE FINALE -11.8 -5.22 3.33 
STAGE FINALE -12 -4.5 3.58 
STAGE FINALE -12.2 -3.71 3.97 
STAGE FINALE -12.4 -2.86 4.22 
STAGE FINALE -12.6 -2.02 4.23 
STAGE FINALE -12.8 -1.24 3.88 
STAGE FINALE -13 -0.6 3.19 
STAGE FINALE -13.2 -0.17 2.17 
STAGE FINALE -13.4 0 0.83 
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6.7.7. Tabella Grafici dei Risultati 
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6.8. Risultati NTC2018: A2+M2+R1 

6.8.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA 

A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.07 -0.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.28 -1.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.71 -2.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.42 -3.55 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.48 -5.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.98 -7.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -5.96 -9.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -8.52 -12.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -11.71 -15.97 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -15.62 -19.52 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -20.09 -22.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -25 -24.55 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -30.21 -26.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -35.57 -26.82 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -40.96 -26.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -46.23 -26.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -51.24 -25.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -55.86 -23.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -59.95 -20.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -63.37 -17.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -65.98 -13.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -67.65 -8.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -68.24 -2.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -67.78 2.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -66.45 6.63 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -64.42 10.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -61.84 12.93 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -58.83 15.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -55.5 16.62 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -51.97 17.66 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -48.31 18.27 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -44.61 18.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -40.93 18.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -37.3 18.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -33.58 18.6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -29.82 18.83 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -26.05 18.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -22.35 18.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -18.83 17.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -15.57 16.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -12.61 14.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -9.97 13.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -7.66 11.57 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -5.67 9.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -3.98 8.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -2.58 6.99 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -1.46 5.64 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -0.57 4.43 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.1 3.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.59 2.44 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.93 1.68 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 1.14 1.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1.24 0.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1.28 0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.25 -0.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.18 -0.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 1.09 -0.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.98 -0.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.87 -0.58 
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.75 -0.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.63 -0.58 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.52 -0.55 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.42 -0.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.33 -0.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.25 -0.4 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.18 -0.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0.13 -0.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 0.08 -0.24 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 0.01 -0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.03 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.05 -0.06 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.05 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.06 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.06 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.06 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.05 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.05 0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.05 0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.04 0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.03 0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 -0.03 0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 -0.02 0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 -0.02 0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 -0.02 0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 -0.01 0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 -0.01 0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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6.8.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA 

A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.49 -9.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.57 -10.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -9.68 -10.59 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -11.38 -8.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -12.48 -5.49 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -13.11 -3.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -13.4 -1.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -13.41 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -13.18 1.15 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -12.76 2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -12.19 2.85 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -11.5 3.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -10.73 3.84 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.91 4.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -9.05 4.28 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.18 4.35 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.31 4.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -6.46 4.27 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -5.63 4.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -4.84 3.98 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -4.08 3.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -3.38 3.52 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -2.74 3.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -2.16 2.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -1.66 2.5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -1.23 2.14 
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -0.88 1.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -0.59 1.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -0.36 1.13 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -0.19 0.83 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.08 0.56 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.02 0.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.1 
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6.8.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° 

A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.27 -1.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.82 -2.77 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.68 -4.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.86 -5.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -4.37 -7.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -6.24 -9.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -8.47 -11.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -11.09 -13.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -14.11 -15.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -17.53 -17.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -21.39 -19.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -25.68 -21.46 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -30.4 -23.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -35.39 -24.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -40.51 -25.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -45.6 -25.46 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -50.51 -24.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -55.1 -22.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -59.21 -20.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -62.7 -17.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -65.41 -13.56 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -67.2 -8.95 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -67.92 -3.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -67.6 1.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -66.42 5.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -64.52 9.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -62.04 12.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -59.11 14.68 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -55.82 16.44 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -52.25 17.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -48.46 18.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -44.5 19.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -40.4 20.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -36.19 21.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -32.07 20.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -28.07 20 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -24.2 19.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -20.5 18.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -17.07 17.18 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.93 15.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -11.13 14.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -8.66 12.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -6.53 10.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -4.72 9.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -3.2 7.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -1.96 6.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -0.97 4.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -0.21 3.81 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.36 2.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.76 2.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 1.02 1.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 1.18 0.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 1.24 0.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 1.24 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 1.19 -0.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 1.11 -0.4 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 1.02 -0.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.9 -0.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.79 -0.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.68 -0.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.57 -0.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.46 -0.51 
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.37 -0.46 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.29 -0.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.22 -0.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0.16 -0.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 0.1 -0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 0.06 -0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 0.03 -0.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 0 -0.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.02 -0.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.04 -0.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.05 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.05 -0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.06 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.06 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.05 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.05 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.05 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.04 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 -0.04 0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 -0.03 0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 -0.03 0.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 -0.02 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 -0.02 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 -0.01 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 -0.01 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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6.8.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° 

A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.05 0.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.28 0.68 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.46 0.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.67 1.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 0.85 0.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 0.93 0.4 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 0.84 -0.46 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.49 -1.75 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -0.22 -3.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -1.31 -5.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.81 -7.54 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.77 -9.77 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -7.1 -11.65 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.58 -12.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.99 -12.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -13.95 -9.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -15.25 -6.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -15.99 -3.71 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -16.27 -1.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -16.17 0.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -15.77 2.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -15.13 3.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -14.31 4.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -13.37 4.71 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -12.35 5.12 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -11.27 5.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -10.19 5.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.1 5.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.04 5.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.02 5.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -6.05 4.86 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -5.14 4.58 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -4.28 4.27 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -3.5 3.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -2.8 3.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -2.19 3.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -1.66 2.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -1.21 2.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -0.85 1.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -0.56 1.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -0.34 1.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.18 0.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.07 0.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.02 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.08 
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6.8.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1 
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1 
STAGE FINALE -0.4 -0.68 -2.38 
STAGE FINALE -0.6 -1.42 -3.71 
STAGE FINALE -0.8 -2.44 -5.12 
STAGE FINALE -1 -3.77 -6.61 
STAGE FINALE -1.2 -5.4 -8.18 
STAGE FINALE -1.4 -7.37 -9.82 
STAGE FINALE -1.6 -9.67 -11.51 
STAGE FINALE -1.8 -12.32 -13.26 
STAGE FINALE -2 -15.33 -15.06 
STAGE FINALE -2.2 -18.72 -16.92 
STAGE FINALE -2.4 -22.5 -18.9 
STAGE FINALE -2.6 -26.7 -20.99 
STAGE FINALE -2.8 -31.31 -23.06 
STAGE FINALE -3 -36.19 -24.41 
STAGE FINALE -3.2 -41.19 -25.01 
STAGE FINALE -3.4 -46.17 -24.88 
STAGE FINALE -3.6 -50.97 -24.01 
STAGE FINALE -3.8 -55.45 -22.39 
STAGE FINALE -4 -59.46 -20.03 
STAGE FINALE -4.2 -62.84 -16.93 
STAGE FINALE -4.4 -65.46 -13.08 
STAGE FINALE -4.6 -67.16 -8.5 
STAGE FINALE -4.8 -67.79 -3.17 
STAGE FINALE -5 -67.39 2 
STAGE FINALE -5.2 -66.12 6.33 
STAGE FINALE -5.4 -64.14 9.9 
STAGE FINALE -5.6 -61.59 12.77 
STAGE FINALE -5.8 -58.58 15.03 
STAGE FINALE -6 -55.23 16.77 
STAGE FINALE -6.2 -51.61 18.12 
STAGE FINALE -6.4 -47.78 19.16 
STAGE FINALE -6.6 -43.79 19.94 
STAGE FINALE -6.8 -39.68 20.52 
STAGE FINALE -7 -35.49 20.96 
STAGE FINALE -7.2 -31.41 20.41 
STAGE FINALE -7.4 -27.47 19.72 
STAGE FINALE -7.6 -23.66 19.01 
STAGE FINALE -7.8 -20.04 18.13 
STAGE FINALE -8 -16.67 16.83 
STAGE FINALE -8.2 -13.61 15.32 
STAGE FINALE -8.4 -10.87 13.7 
STAGE FINALE -8.6 -8.46 12.04 
STAGE FINALE -8.8 -6.38 10.4 
STAGE FINALE -9 -4.61 8.84 
STAGE FINALE -9.2 -3.13 7.39 
STAGE FINALE -9.4 -1.93 6.04 
STAGE FINALE -9.6 -0.97 4.8 
STAGE FINALE -9.8 -0.23 3.7 
STAGE FINALE -10 0.32 2.75 
STAGE FINALE -10.2 0.71 1.94 
STAGE FINALE -10.4 0.97 1.27 
STAGE FINALE -10.6 1.11 0.74 
STAGE FINALE -10.8 1.18 0.31 
STAGE FINALE -11 1.18 -0.01 
STAGE FINALE -11.2 1.13 -0.23 
STAGE FINALE -11.4 1.05 -0.39 
STAGE FINALE -11.6 0.96 -0.48 
STAGE FINALE -11.8 0.85 -0.53 
STAGE FINALE -12 0.74 -0.55 
STAGE FINALE -12.2 0.63 -0.55 
STAGE FINALE -12.4 0.52 -0.53 
STAGE FINALE -12.6 0.43 -0.49 
STAGE FINALE -12.8 0.34 -0.44 
STAGE FINALE -13 0.26 -0.39 
STAGE FINALE -13.2 0.19 -0.34 



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] – NTC 2018 – Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena 

 

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano                                                                                  199/251 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13.4 0.13 -0.29 
STAGE FINALE -13.6 0.08 -0.25 
STAGE FINALE -13.8 0.04 -0.2 
STAGE FINALE -14 0.01 -0.16 
STAGE FINALE -14.2 -0.02 -0.13 
STAGE FINALE -14.4 -0.04 -0.09 
STAGE FINALE -14.6 -0.05 -0.07 
STAGE FINALE -14.8 -0.06 -0.05 
STAGE FINALE -15 -0.06 -0.03 
STAGE FINALE -15.2 -0.07 -0.01 
STAGE FINALE -15.4 -0.06 0 
STAGE FINALE -15.6 -0.06 0.01 
STAGE FINALE -15.8 -0.06 0.02 
STAGE FINALE -16 -0.05 0.02 
STAGE FINALE -16.2 -0.05 0.03 
STAGE FINALE -16.4 -0.04 0.03 
STAGE FINALE -16.6 -0.04 0.03 
STAGE FINALE -16.8 -0.03 0.03 
STAGE FINALE -17 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -17.2 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -17.4 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -17.6 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -17.8 -0.01 0.02 
STAGE FINALE -18 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -18.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -18.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -18.6 0 0.01 
STAGE FINALE -18.8 0 0.01 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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6.8.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.01 
STAGE FINALE -2.6 0 -0.01 
STAGE FINALE -2.8 0.02 0.09 
STAGE FINALE -3 0.04 0.13 
STAGE FINALE -3.2 0.07 0.13 
STAGE FINALE -3.4 0.08 0.06 
STAGE FINALE -3.6 0.07 -0.05 
STAGE FINALE -3.8 0.03 -0.22 
STAGE FINALE -4 -0.06 -0.44 
STAGE FINALE -4.2 -0.21 -0.72 
STAGE FINALE -4.4 -0.37 -0.81 
STAGE FINALE -4.6 -0.57 -0.99 
STAGE FINALE -4.8 -0.82 -1.25 
STAGE FINALE -5 -1.13 -1.59 
STAGE FINALE -5.2 -1.54 -2.01 
STAGE FINALE -5.4 -2.04 -2.52 
STAGE FINALE -5.6 -2.66 -3.1 
STAGE FINALE -5.8 -3.41 -3.75 
STAGE FINALE -6 -4.31 -4.5 
STAGE FINALE -6.2 -5.39 -5.39 
STAGE FINALE -6.4 -6.67 -6.41 
STAGE FINALE -6.6 -8.19 -7.58 
STAGE FINALE -6.8 -10.01 -9.13 
STAGE FINALE -7 -12.11 -10.5 
STAGE FINALE -7.2 -14.3 -10.93 
STAGE FINALE -7.4 -16.37 -10.37 
STAGE FINALE -7.6 -17.92 -7.76 
STAGE FINALE -7.8 -18.77 -4.24 
STAGE FINALE -8 -19.05 -1.37 
STAGE FINALE -8.2 -18.86 0.92 
STAGE FINALE -8.4 -18.32 2.71 
STAGE FINALE -8.6 -17.51 4.05 
STAGE FINALE -8.8 -16.5 5.03 
STAGE FINALE -9 -15.36 5.69 
STAGE FINALE -9.2 -14.14 6.1 
STAGE FINALE -9.4 -12.88 6.3 
STAGE FINALE -9.6 -11.62 6.33 
STAGE FINALE -9.8 -10.37 6.23 
STAGE FINALE -10 -9.17 6.03 
STAGE FINALE -10.2 -8.02 5.75 
STAGE FINALE -10.4 -6.93 5.43 
STAGE FINALE -10.6 -5.92 5.07 
STAGE FINALE -10.8 -4.98 4.7 
STAGE FINALE -11 -4.11 4.33 
STAGE FINALE -11.2 -3.33 3.9 
STAGE FINALE -11.4 -2.64 3.45 
STAGE FINALE -11.6 -2.04 3 
STAGE FINALE -11.8 -1.53 2.55 
STAGE FINALE -12 -1.11 2.12 
STAGE FINALE -12.2 -0.76 1.72 
STAGE FINALE -12.4 -0.5 1.34 
STAGE FINALE -12.6 -0.29 1.01 
STAGE FINALE -12.8 -0.15 0.71 
STAGE FINALE -13 -0.06 0.45 
STAGE FINALE -13.2 -0.01 0.24 
STAGE FINALE -13.4 0 0.07 
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6.8.7. Tabella Grafici dei Risultati 
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6.9. Risultati NTC2018: SISMICA STR 

6.9.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-

COLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -35.17 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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6.9.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-

COLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -9.5 2.24 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -2.93 3.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -2.27 3.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -1.6 3.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -0.99 3.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.48 2.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.13 1.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.66 
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6.9.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 

2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.18 -0.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.1 -4.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.82 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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6.9.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 

2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.04 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -11.1 3.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65 
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6.9.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1 
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1 
STAGE FINALE -0.4 -0.67 -2.33 
STAGE FINALE -0.6 -1.37 -3.53 
STAGE FINALE -0.8 -2.29 -4.61 
STAGE FINALE -1 -3.42 -5.64 
STAGE FINALE -1.2 -4.78 -6.77 
STAGE FINALE -1.4 -6.37 -7.99 
STAGE FINALE -1.6 -8.23 -9.3 
STAGE FINALE -1.8 -10.39 -10.78 
STAGE FINALE -2 -12.88 -12.45 
STAGE FINALE -2.2 -15.74 -14.32 
STAGE FINALE -2.4 -18.96 -16.1 
STAGE FINALE -2.6 -22.35 -16.93 
STAGE FINALE -2.8 -25.71 -16.79 
STAGE FINALE -3 -28.84 -15.67 
STAGE FINALE -3.2 -31.55 -13.55 
STAGE FINALE -3.4 -33.64 -10.44 
STAGE FINALE -3.6 -35.03 -6.94 
STAGE FINALE -3.8 -35.82 -3.96 
STAGE FINALE -4 -36.09 -1.36 
STAGE FINALE -4.2 -35.92 0.88 
STAGE FINALE -4.4 -35.35 2.82 
STAGE FINALE -4.6 -34.45 4.51 
STAGE FINALE -4.8 -33.25 5.99 
STAGE FINALE -5 -31.79 7.29 
STAGE FINALE -5.2 -30.1 8.48 
STAGE FINALE -5.4 -28.19 9.55 
STAGE FINALE -5.6 -26.07 10.57 
STAGE FINALE -5.8 -23.76 11.56 
STAGE FINALE -6 -21.25 12.55 
STAGE FINALE -6.2 -18.64 13.07 
STAGE FINALE -6.4 -16 13.18 
STAGE FINALE -6.6 -13.43 12.89 
STAGE FINALE -6.8 -10.97 12.26 
STAGE FINALE -7 -8.69 11.4 
STAGE FINALE -7.2 -6.69 10.03 
STAGE FINALE -7.4 -4.96 8.62 
STAGE FINALE -7.6 -3.52 7.24 
STAGE FINALE -7.8 -2.33 5.94 
STAGE FINALE -8 -1.38 4.75 
STAGE FINALE -8.2 -0.64 3.69 
STAGE FINALE -8.4 -0.09 2.77 
STAGE FINALE -8.6 0.31 1.99 
STAGE FINALE -8.8 0.58 1.34 
STAGE FINALE -9 0.74 0.82 
STAGE FINALE -9.2 0.83 0.42 
STAGE FINALE -9.4 0.85 0.11 
STAGE FINALE -9.6 0.83 -0.11 
STAGE FINALE -9.8 0.77 -0.27 
STAGE FINALE -10 0.7 -0.36 
STAGE FINALE -10.2 0.62 -0.41 
STAGE FINALE -10.4 0.54 -0.42 
STAGE FINALE -10.6 0.45 -0.41 
STAGE FINALE -10.8 0.38 -0.38 
STAGE FINALE -11 0.31 -0.35 
STAGE FINALE -11.2 0.24 -0.32 
STAGE FINALE -11.4 0.19 -0.28 
STAGE FINALE -11.6 0.14 -0.24 
STAGE FINALE -11.8 0.1 -0.21 
STAGE FINALE -12 0.06 -0.17 
STAGE FINALE -12.2 0.03 -0.14 
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.11 
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.09 
STAGE FINALE -12.8 -0.02 -0.07 
STAGE FINALE -13 -0.03 -0.05 
STAGE FINALE -13.2 -0.04 -0.03 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02 
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01 
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0 
STAGE FINALE -14 -0.04 0 
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.8 0 0 
STAGE FINALE -18 0 0 
STAGE FINALE -18.2 0 0 
STAGE FINALE -18.4 0 0 
STAGE FINALE -18.6 0 0 
STAGE FINALE -18.8 0 0 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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6.9.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STR Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.09 
STAGE FINALE -2.6 -0.02 -0.09 
STAGE FINALE -2.8 -0.07 -0.27 
STAGE FINALE -3 -0.16 -0.43 
STAGE FINALE -3.2 -0.28 -0.59 
STAGE FINALE -3.4 -0.42 -0.74 
STAGE FINALE -3.6 -0.6 -0.88 
STAGE FINALE -3.8 -0.8 -1.01 
STAGE FINALE -4 -1.03 -1.14 
STAGE FINALE -4.2 -1.28 -1.25 
STAGE FINALE -4.4 -1.52 -1.19 
STAGE FINALE -4.6 -1.74 -1.13 
STAGE FINALE -4.8 -1.96 -1.09 
STAGE FINALE -5 -2.17 -1.05 
STAGE FINALE -5.2 -2.37 -1.01 
STAGE FINALE -5.4 -2.57 -0.98 
STAGE FINALE -5.6 -2.78 -1.08 
STAGE FINALE -5.8 -3.09 -1.52 
STAGE FINALE -6 -3.55 -2.3 
STAGE FINALE -6.2 -4.23 -3.4 
STAGE FINALE -6.4 -5.19 -4.82 
STAGE FINALE -6.6 -6.5 -6.53 
STAGE FINALE -6.8 -8.2 -8.49 
STAGE FINALE -7 -10.19 -9.97 
STAGE FINALE -7.2 -12.18 -9.92 
STAGE FINALE -7.4 -13.84 -8.33 
STAGE FINALE -7.6 -14.9 -5.27 
STAGE FINALE -7.8 -15.45 -2.77 
STAGE FINALE -8 -15.6 -0.75 
STAGE FINALE -8.2 -15.44 0.82 
STAGE FINALE -8.4 -15.03 2.03 
STAGE FINALE -8.6 -14.45 2.9 
STAGE FINALE -8.8 -13.75 3.51 
STAGE FINALE -9 -12.97 3.88 
STAGE FINALE -9.2 -12.16 4.07 
STAGE FINALE -9.4 -11.33 4.12 
STAGE FINALE -9.6 -10.52 4.05 
STAGE FINALE -9.8 -9.75 3.9 
STAGE FINALE -10 -9.01 3.69 
STAGE FINALE -10.2 -8.32 3.46 
STAGE FINALE -10.4 -7.67 3.21 
STAGE FINALE -10.6 -7.08 2.98 
STAGE FINALE -10.8 -6.52 2.77 
STAGE FINALE -11 -6 2.61 
STAGE FINALE -11.2 -5.5 2.49 
STAGE FINALE -11.4 -5.02 2.44 
STAGE FINALE -11.6 -4.52 2.46 
STAGE FINALE -11.8 -4.01 2.56 
STAGE FINALE -12 -3.46 2.76 
STAGE FINALE -12.2 -2.85 3.05 
STAGE FINALE -12.4 -2.2 3.25 
STAGE FINALE -12.6 -1.55 3.25 
STAGE FINALE -12.8 -0.95 2.99 
STAGE FINALE -13 -0.46 2.46 
STAGE FINALE -13.2 -0.13 1.67 
STAGE FINALE -13.4 0 0.64 
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6.9.7. Tabella Grafici dei Risultati 
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6.10. Risultati NTC2018: SISMICA GEO 

6.10.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-

COLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -35.17 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0 
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6.10.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-

COLA A SINISTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -9.5 2.24 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 -2.93 3.09 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 -2.27 3.32 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 -1.6 3.34 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 -0.99 3.08 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 -0.48 2.54 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 -0.13 1.73 
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0 0.66 
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6.10.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 

2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.18 -0.92 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.1 -4.45 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.82 0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0 
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6.10.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: VERIFICA PALAN-

COLA 2° A DESTRA 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.04 0.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 -11.1 3.47 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7 
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65 
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6.10.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE 0 0 -1 
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1 
STAGE FINALE -0.4 -0.67 -2.33 
STAGE FINALE -0.6 -1.37 -3.53 
STAGE FINALE -0.8 -2.29 -4.61 
STAGE FINALE -1 -3.42 -5.64 
STAGE FINALE -1.2 -4.78 -6.77 
STAGE FINALE -1.4 -6.37 -7.99 
STAGE FINALE -1.6 -8.23 -9.3 
STAGE FINALE -1.8 -10.39 -10.78 
STAGE FINALE -2 -12.88 -12.45 
STAGE FINALE -2.2 -15.74 -14.32 
STAGE FINALE -2.4 -18.96 -16.1 
STAGE FINALE -2.6 -22.35 -16.93 
STAGE FINALE -2.8 -25.71 -16.79 
STAGE FINALE -3 -28.84 -15.67 
STAGE FINALE -3.2 -31.55 -13.55 
STAGE FINALE -3.4 -33.64 -10.44 
STAGE FINALE -3.6 -35.03 -6.94 
STAGE FINALE -3.8 -35.82 -3.96 
STAGE FINALE -4 -36.09 -1.36 
STAGE FINALE -4.2 -35.92 0.88 
STAGE FINALE -4.4 -35.35 2.82 
STAGE FINALE -4.6 -34.45 4.51 
STAGE FINALE -4.8 -33.25 5.99 
STAGE FINALE -5 -31.79 7.29 
STAGE FINALE -5.2 -30.1 8.48 
STAGE FINALE -5.4 -28.19 9.55 
STAGE FINALE -5.6 -26.07 10.57 
STAGE FINALE -5.8 -23.76 11.56 
STAGE FINALE -6 -21.25 12.55 
STAGE FINALE -6.2 -18.64 13.07 
STAGE FINALE -6.4 -16 13.18 
STAGE FINALE -6.6 -13.43 12.89 
STAGE FINALE -6.8 -10.97 12.26 
STAGE FINALE -7 -8.69 11.4 
STAGE FINALE -7.2 -6.69 10.03 
STAGE FINALE -7.4 -4.96 8.62 
STAGE FINALE -7.6 -3.52 7.24 
STAGE FINALE -7.8 -2.33 5.94 
STAGE FINALE -8 -1.38 4.75 
STAGE FINALE -8.2 -0.64 3.69 
STAGE FINALE -8.4 -0.09 2.77 
STAGE FINALE -8.6 0.31 1.99 
STAGE FINALE -8.8 0.58 1.34 
STAGE FINALE -9 0.74 0.82 
STAGE FINALE -9.2 0.83 0.42 
STAGE FINALE -9.4 0.85 0.11 
STAGE FINALE -9.6 0.83 -0.11 
STAGE FINALE -9.8 0.77 -0.27 
STAGE FINALE -10 0.7 -0.36 
STAGE FINALE -10.2 0.62 -0.41 
STAGE FINALE -10.4 0.54 -0.42 
STAGE FINALE -10.6 0.45 -0.41 
STAGE FINALE -10.8 0.38 -0.38 
STAGE FINALE -11 0.31 -0.35 
STAGE FINALE -11.2 0.24 -0.32 
STAGE FINALE -11.4 0.19 -0.28 
STAGE FINALE -11.6 0.14 -0.24 
STAGE FINALE -11.8 0.1 -0.21 
STAGE FINALE -12 0.06 -0.17 
STAGE FINALE -12.2 0.03 -0.14 
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.11 
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.09 
STAGE FINALE -12.8 -0.02 -0.07 
STAGE FINALE -13 -0.03 -0.05 
STAGE FINALE -13.2 -0.04 -0.03 
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02 
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01 
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0 
STAGE FINALE -14 -0.04 0 
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01 
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02 
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02 
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01 
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01 
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0 
STAGE FINALE -17.8 0 0 
STAGE FINALE -18 0 0 
STAGE FINALE -18.2 0 0 
STAGE FINALE -18.4 0 0 
STAGE FINALE -18.6 0 0 
STAGE FINALE -18.8 0 0 
STAGE FINALE -19 0 0 
STAGE FINALE -19.2 0 0 
STAGE FINALE -19.4 0 0 
STAGE FINALE -19.6 0 0 
STAGE FINALE -19.8 0 0 
STAGE FINALE -20 0 0 
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6.10.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: STAGE FINALE 

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STAGE FINALE -2.4 0 -0.09 
STAGE FINALE -2.6 -0.02 -0.09 
STAGE FINALE -2.8 -0.07 -0.27 
STAGE FINALE -3 -0.16 -0.43 
STAGE FINALE -3.2 -0.28 -0.59 
STAGE FINALE -3.4 -0.42 -0.74 
STAGE FINALE -3.6 -0.6 -0.88 
STAGE FINALE -3.8 -0.8 -1.01 
STAGE FINALE -4 -1.03 -1.14 
STAGE FINALE -4.2 -1.28 -1.25 
STAGE FINALE -4.4 -1.52 -1.19 
STAGE FINALE -4.6 -1.74 -1.13 
STAGE FINALE -4.8 -1.96 -1.09 
STAGE FINALE -5 -2.17 -1.05 
STAGE FINALE -5.2 -2.37 -1.01 
STAGE FINALE -5.4 -2.57 -0.98 
STAGE FINALE -5.6 -2.78 -1.08 
STAGE FINALE -5.8 -3.09 -1.52 
STAGE FINALE -6 -3.55 -2.3 
STAGE FINALE -6.2 -4.23 -3.4 
STAGE FINALE -6.4 -5.19 -4.82 
STAGE FINALE -6.6 -6.5 -6.53 
STAGE FINALE -6.8 -8.2 -8.49 
STAGE FINALE -7 -10.19 -9.97 
STAGE FINALE -7.2 -12.18 -9.92 
STAGE FINALE -7.4 -13.84 -8.33 
STAGE FINALE -7.6 -14.9 -5.27 
STAGE FINALE -7.8 -15.45 -2.77 
STAGE FINALE -8 -15.6 -0.75 
STAGE FINALE -8.2 -15.44 0.82 
STAGE FINALE -8.4 -15.03 2.03 
STAGE FINALE -8.6 -14.45 2.9 
STAGE FINALE -8.8 -13.75 3.51 
STAGE FINALE -9 -12.97 3.88 
STAGE FINALE -9.2 -12.16 4.07 
STAGE FINALE -9.4 -11.33 4.12 
STAGE FINALE -9.6 -10.52 4.05 
STAGE FINALE -9.8 -9.75 3.9 
STAGE FINALE -10 -9.01 3.69 
STAGE FINALE -10.2 -8.32 3.46 
STAGE FINALE -10.4 -7.67 3.21 
STAGE FINALE -10.6 -7.08 2.98 
STAGE FINALE -10.8 -6.52 2.77 
STAGE FINALE -11 -6 2.61 
STAGE FINALE -11.2 -5.5 2.49 
STAGE FINALE -11.4 -5.02 2.44 
STAGE FINALE -11.6 -4.52 2.46 
STAGE FINALE -11.8 -4.01 2.56 
STAGE FINALE -12 -3.46 2.76 
STAGE FINALE -12.2 -2.85 3.05 
STAGE FINALE -12.4 -2.2 3.25 
STAGE FINALE -12.6 -1.55 3.25 
STAGE FINALE -12.8 -0.95 2.99 
STAGE FINALE -13 -0.46 2.46 
STAGE FINALE -13.2 -0.13 1.67 
STAGE FINALE -13.4 0 0.64 
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6.10.7. Tabella Grafici dei Risultati 
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7. Descrizione sintetica dei risultati delle Design Assumption (Inviluppi) 

7.1. Tabella Inviluppi Spostamento Left Wall 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento Muro: LEFT 

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm) 

0 0 31.431 
-0.2 0 30.058 
-0.4 0 28.685 
-0.6 0 27.312 
-0.8 0 25.94 
-1 0 24.569 

-1.2 0 23.2 
-1.4 0 21.836 
-1.6 0 20.478 
-1.8 0 19.13 
-2 0 17.797 

-2.2 0 16.483 
-2.4 0 15.194 
-2.6 0 13.939 
-2.8 0 12.724 
-3 0 11.556 

-3.2 0 10.443 
-3.4 0 9.391 
-3.6 0 8.403 
-3.8 0 7.484 
-4 0 6.634 

-4.2 0 5.855 
-4.4 0 5.147 
-4.6 0 4.508 
-4.8 0 3.935 
-5 0 3.428 

-5.2 0 2.982 
-5.4 0 2.594 
-5.6 0 2.261 
-5.8 0 1.977 
-6 0 1.739 

-6.2 0 1.542 
-6.4 0 1.381 
-6.6 0 1.25 
-6.8 0 1.147 
-7 0 1.067 

-7.2 0 1.006 
-7.4 0 0.963 
-7.6 0 0.933 
-7.8 0 0.914 
-8 0 0.904 

-8.2 0 0.901 
-8.4 0 0.903 
-8.6 0 0.909 
-8.8 0 0.917 
-9 0 0.926 

-9.2 0 0.936 
-9.4 0 0.946 
-9.6 0 0.956 
-9.8 0 0.965 
-10 0 0.974 

-10.2 0 0.981 
-10.4 0 0.988 
-10.6 0 0.993 
-10.8 0 0.998 
-11 0 1.002 

-11.2 0 1.005 
-11.4 0 1.008 
-11.6 0 1.009 
-11.8 0 1.011 
-12 0 1.012 

-12.2 0 1.012 
-12.4 0 1.013 
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento Muro: LEFT 

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm) 

-12.6 0 1.013 
-12.8 0 1.013 
-13 0 1.012 

-13.2 0 1.012 
-13.4 0 1.012 
-13.6 0 1.011 
-13.8 0 1.011 
-14 0 1.01 

-14.2 0 1.01 
-14.4 0 1.009 
-14.6 0 1.009 
-14.8 0 1.009 
-15 0 1.009 

-15.2 0 1.008 
-15.4 0 1.008 
-15.6 0 1.008 
-15.8 0 1.008 
-16 0 1.008 

-16.2 0 1.008 
-16.4 0 1.008 
-16.6 -0.001 1.008 
-16.8 -0.018 1.008 
-17 -0.034 1.008 

-17.2 -0.051 1.008 
-17.4 -0.067 1.008 
-17.6 -0.084 1.008 
-17.8 -0.101 1.008 
-18 -0.117 1.008 

-18.2 -0.134 1.008 
-18.4 -0.15 1.008 
-18.6 -0.167 1.008 
-18.8 -0.183 1.008 
-19 -0.2 1.008 

-19.2 -0.217 1.008 
-19.4 -0.233 1.008 
-19.6 -0.25 1.008 
-19.8 -0.266 1.008 
-20 -0.283 1.008 
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7.2. Tabella Inviluppi Spostamento Right wall 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento Muro: RIGHT 

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm) 

-2.4 0 22.422 
-2.6 0 21.735 
-2.8 0 21.049 
-3 0 20.362 

-3.2 0 19.676 
-3.4 0 18.991 
-3.6 0 18.306 
-3.8 0 17.623 
-4 0 16.941 

-4.2 0 16.261 
-4.4 0 15.583 
-4.6 0 14.909 
-4.8 0 14.238 
-5 0 13.571 

-5.2 0 12.908 
-5.4 0 12.25 
-5.6 0 11.597 
-5.8 0 10.949 
-6 0 10.308 

-6.2 0 9.673 
-6.4 0 9.047 
-6.6 0 8.432 
-6.8 0 7.922 
-7 0 7.425 

-7.2 0 6.938 
-7.4 0 6.467 
-7.6 0 6.012 
-7.8 0 5.578 
-8 0 5.164 

-8.2 0 4.772 
-8.4 0 4.402 
-8.6 0 4.055 
-8.8 0 3.728 
-9 0 3.423 

-9.2 0 3.139 
-9.4 0 2.874 
-9.6 0 2.627 
-9.8 0 2.399 
-10 0 2.187 

-10.2 0 1.991 
-10.4 0 1.81 
-10.6 0 1.643 
-10.8 0 1.49 
-11 0 1.349 

-11.2 0 1.22 
-11.4 0 1.101 
-11.6 0 0.993 
-11.8 0 0.893 
-12 0 0.802 

-12.2 0 0.717 
-12.4 0 0.639 
-12.6 0 0.564 
-12.8 0 0.493 
-13 0 0.424 

-13.2 0 0.356 
-13.4 -0.044 0.288 
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7.3. Grafico Inviluppi Spostamento 

 
Spostamento 
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7.4. Tabella Inviluppi Momento 1° SETTO PALANCOLE 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 1° SETTO PALANCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

0 0 0 
-0.2 0.26 0 
-0.4 0.865 0 
-0.6 1.782 0 
-0.8 2.981 0 
-1 4.448 0 

-1.2 6.209 0 
-1.4 8.287 0 
-1.6 10.705 0 
-1.8 13.507 0 
-2 16.745 0 

-2.2 20.467 0 
-2.4 24.653 0 
-2.6 29.056 0 
-2.8 33.421 0 
-3 37.495 0 

-3.2 41.192 0 
-3.4 46.227 0 
-3.6 51.24 0 
-3.8 55.86 0 
-4 59.949 0 

-4.2 63.369 0 
-4.4 65.982 0 
-4.6 67.651 0 
-4.8 68.237 0 
-5 67.779 0 

-5.2 66.454 0 
-5.4 64.519 0 
-5.6 62.041 0 
-5.8 59.105 0 
-6 55.817 0 

-6.2 52.249 0 
-6.4 48.462 0 
-6.6 44.613 0 
-6.8 40.925 0 
-7 37.304 0 

-7.2 33.584 0 
-7.4 29.818 0 
-7.6 26.05 0 
-7.8 22.35 0 
-8 18.833 0 

-8.2 15.573 0 
-8.4 12.615 0 
-8.6 9.975 0.402 
-8.8 7.662 0.751 
-9 5.669 0.966 

-9.2 3.981 1.074 
-9.4 2.584 1.102 
-9.6 1.456 1.073 
-9.8 0.57 1.028 
-10 0 0.957 

-10.2 0 0.867 
-10.4 0 1.024 
-10.6 0 1.176 
-10.8 0 1.244 
-11 0 1.275 

-11.2 0 1.249 
-11.4 0 1.184 
-11.6 0 1.092 
-11.8 0 0.984 
-12 0 0.868 

-12.2 0 0.749 
-12.4 0 0.634 
-12.6 0.01 0.525 
-12.8 0.028 0.424 
-13 0.04 0.334 

-13.2 0.049 0.254 
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 1° SETTO PALANCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

-13.4 0.054 0.185 
-13.6 0.056 0.126 
-13.8 0.057 0.078 
-14 0.056 0.038 

-14.2 0.054 0.007 
-14.4 0.05 0 
-14.6 0.049 0 
-14.8 0.058 0 
-15 0.063 0 

-15.2 0.065 0 
-15.4 0.065 0 
-15.6 0.063 0 
-15.8 0.059 0 
-16 0.055 0 

-16.2 0.049 0 
-16.4 0.044 0 
-16.6 0.038 0 
-16.8 0.033 0 
-17 0.028 0 

-17.2 0.024 0 
-17.4 0.019 0 
-17.6 0.016 0 
-17.8 0.013 0 
-18 0.01 0 

-18.2 0.008 0 
-18.4 0.006 0 
-18.6 0.004 0 
-18.8 0.003 0 
-19 0.002 0 

-19.2 0.001 0 
-19.4 0.001 0 
-19.6 0 0 
-19.8 0 0 
-20 0 0 
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7.5. Tabella Inviluppi Momento 2° SETTO PALNCOLE 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 2° SETTO PALNCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

-2.4 0 0 
-2.6 0.024 0 
-2.8 0.093 0.016 
-3 0.205 0.042 

-3.2 0.358 0.068 
-3.4 0.55 0.08 
-3.6 0.78 0.07 
-3.8 1.043 0.026 
-4 1.339 0 

-4.2 1.663 0 
-4.4 1.972 0.055 
-4.6 2.266 0.183 
-4.8 2.549 0.4 
-5 2.821 0.716 

-5.2 3.084 1.106 
-5.4 3.338 1.458 
-5.6 3.619 1.662 
-5.8 4.014 1.612 
-6 4.612 1.19 

-6.2 5.497 0.279 
-6.4 6.751 0 
-6.6 8.45 0 
-6.8 10.658 0 
-7 13.25 0 

-7.2 15.83 0 
-7.4 17.995 0 
-7.6 19.365 0 
-7.8 20.085 0 
-8 20.281 0 

-8.2 20.067 0 
-8.4 19.54 0 
-8.6 18.785 0 
-8.8 17.873 0 
-9 16.863 0 

-9.2 15.804 0 
-9.4 14.734 0 
-9.6 13.682 0 
-9.8 12.669 0 
-10 11.729 0 

-10.2 10.888 0 
-10.4 10.091 0 
-10.6 9.34 0 
-10.8 8.63 0 
-11 7.955 0 

-11.2 7.302 0 
-11.4 6.658 0 
-11.6 6.004 0 
-11.8 5.328 0 
-12 4.615 0 

-12.2 3.813 0 
-12.4 2.95 0 
-12.6 2.082 0 
-12.8 1.282 0 
-13 0.623 0 

-13.2 0.173 0 
-13.4 0 0 
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7.6. Grafico Inviluppi Momento 

 
Momento 
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7.7. Tabella Inviluppi Taglio 1° SETTO PALANCOLE 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 1° SETTO PALANCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

0 1.3 0 
-0.2 3.024 0 
-0.4 4.589 0 
-0.6 5.994 0 
-0.8 7.334 0 
-1 8.803 0 

-1.2 10.392 0 
-1.4 12.089 0 
-1.6 14.175 0 
-1.8 17.339 0 
-2 21.193 0 

-2.2 23.664 0 
-2.4 24.752 0 
-2.6 26.032 0 
-2.8 26.824 0 
-3 26.927 0 

-3.2 26.927 0 
-3.4 26.34 0 
-3.6 25.064 0 
-3.8 23.099 0 
-4 20.551 1.157 

-4.2 17.423 3.958 
-4.4 13.555 6.35 
-4.6 8.95 8.39 
-4.8 3.612 10.131 
-5 0 11.628 

-5.2 0 12.902 
-5.4 0 13.998 
-5.6 0 15.063 
-5.8 0 16.767 
-6 0 18.119 

-6.2 0 19.156 
-6.4 0 19.939 
-6.6 0 20.524 
-6.8 0 21.068 
-7 0 21.068 

-7.2 0 20.624 
-7.4 0 19.999 
-7.6 0 19.338 
-7.8 0 18.498 
-8 0 17.586 

-8.2 0 16.299 
-8.4 0 14.794 
-8.6 0 13.199 
-8.8 0 11.565 
-9 0 9.962 

-9.2 0 8.441 
-9.4 0.149 6.987 
-9.6 0.346 5.641 
-9.8 0.468 4.428 
-10 0.528 3.361 

-10.2 0.541 2.444 
-10.4 0.541 1.675 
-10.6 0.528 1.045 
-10.8 0.5 0.544 
-11 0.461 0.157 

-11.2 0.422 0 
-11.4 0.495 0 
-11.6 0.551 0 
-11.8 0.581 0 
-12 0.592 0 

-12.2 0.592 0 
-12.4 0.578 0 
-12.6 0.546 0 
-12.8 0.502 0 
-13 0.452 0 

-13.2 0.399 0 
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 1° SETTO PALANCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

-13.4 0.345 0 
-13.6 0.292 0 
-13.8 0.243 0.005 
-14 0.197 0.011 

-14.2 0.156 0.016 
-14.4 0.119 0.018 
-14.6 0.088 0.02 
-14.8 0.061 0.021 
-15 0.038 0.021 

-15.2 0.02 0.021 
-15.4 0.005 0.02 
-15.6 0 0.019 
-15.8 0 0.023 
-16 0 0.026 

-16.2 0 0.027 
-16.4 0 0.028 
-16.6 0 0.028 
-16.8 0 0.027 
-17 0 0.025 

-17.2 0 0.023 
-17.4 0 0.02 
-17.6 0 0.018 
-17.8 0 0.016 
-18 0 0.013 

-18.2 0 0.011 
-18.4 0 0.009 
-18.6 0 0.008 
-18.8 0 0.006 
-19 0 0.005 

-19.2 0 0.004 
-19.4 0 0.003 
-19.6 0 0.002 
-19.8 0 0.002 
-20 0 0.001 
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7.8. Tabella Inviluppi Taglio 2° SETTO PALNCOLE 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 2° SETTO PALNCOLE 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

-2.4 0.118 0 
-2.6 0.345 0.089 
-2.8 0.561 0.134 
-3 0.767 0.134 

-3.2 0.962 0.125 
-3.4 1.146 0.064 
-3.6 1.318 0 
-3.8 1.478 0 
-4 1.623 0 

-4.2 1.623 0.277 
-4.4 1.541 0.639 
-4.6 1.472 1.086 
-4.8 1.592 1.579 
-5 2.015 1.947 

-5.2 2.517 1.947 
-5.4 3.096 1.763 
-5.6 3.749 1.021 
-5.8 4.502 0 
-6 5.391 0 

-6.2 7.167 0 
-6.4 9.954 0 
-6.6 12.916 0 
-6.8 15.066 0 
-7 15.091 0 

-7.2 15.091 0 
-7.4 12.982 0 
-7.6 9.796 0 
-7.8 6.494 0 
-8 3.707 1.072 

-8.2 1.453 2.707 
-8.4 0.024 4.055 
-8.6 0 5.03 
-8.8 0 5.694 
-9 0 6.101 

-9.2 0 6.297 
-9.4 0 6.327 
-9.6 0 6.327 
-9.8 0 6.226 
-10 0 6.025 

-10.2 0 5.752 
-10.4 0 5.429 
-10.6 0 5.073 
-10.8 0 4.702 
-11 0 4.325 

-11.2 0 3.906 
-11.4 0 3.5 
-11.6 0 3.414 
-11.8 0 3.675 
-12 0 4.06 

-12.2 0 4.313 
-12.4 0 4.339 
-12.6 0 4.339 
-12.8 0 4 
-13 0 3.299 

-13.2 0 2.25 
-13.4 0 0.863 
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7.9. Grafico Inviluppi Taglio 

 
Taglio 
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7.10. Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Passiva 

Design Assumption Stage Muro Lato Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Passiva 

    % 

NTC2018: A2+M2+R1 STAGE FINALE Left Wall LEFT 18.85 
NTC2018: A2+M2+R1 VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA Left Wall RIGHT 29.76 
NTC2018: A2+M2+R1 STAGE FINALE Right wall LEFT 14.38 
NTC2018: A2+M2+R1 VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA Right wall RIGHT 33.08 
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7.11. Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Attiva 

Design Assumption Stage Muro Lato Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Attiva 

    % 

NTC2018: A2+M2+R1 VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA Left Wall LEFT 106.82 
NTC2018: A2+M2+R1 VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA Left Wall RIGHT 135.06 
NTC2018: A2+M2+R1 VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA Right wall LEFT 100.43 
NTC2018: A2+M2+R1 STAGE FINALE Right wall RIGHT 149.61 
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8. Normative adottate per le verifiche degli Elementi Strutturali 

 

Normative Verifiche  

  

Calcestruzzo NTC 
Acciaio NTC 
Tirante NTC 

 

Coefficienti per Verifica Tiranti  

  

GEO FS 1 
ξa3 1.8 
γs 1.15 
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8.1. Riepilogo Stage / Design Assumption per Inviluppo 

V=VERIFICATA 

Design Assumption VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA STAGE FINALE 

    

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) V V V 
NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) V V V 

NTC2018: A2+M2+R1 V V V 
NTC2018: SISMICA STR V V V 
NTC2018: SISMICA GEO V V V 

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) V V V 
NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) V V V 

NTC2018: A2+M2+R1 V V V 
NTC2018: SISMICA STR V V V 
NTC2018: SISMICA GEO V V V 
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8.2. Risultati SteelWorld 

8.2.1. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld : LEFT 

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld 

0 0 
-0.2 0.002 
-0.4 0.006 
-0.6 0.013 
-0.8 0.021 
-1 0.032 

-1.2 0.044 
-1.4 0.059 
-1.6 0.077 
-1.8 0.097 
-2 0.12 

-2.2 0.146 
-2.4 0.176 
-2.6 0.208 
-2.8 0.239 
-3 0.268 

-3.2 0.294 
-3.4 0.33 
-3.6 0.366 
-3.8 0.399 
-4 0.429 

-4.2 0.453 
-4.4 0.472 
-4.6 0.484 
-4.8 0.488 
-5 0.485 

-5.2 0.475 
-5.4 0.461 
-5.6 0.444 
-5.8 0.423 
-6 0.399 

-6.2 0.374 
-6.4 0.346 
-6.6 0.319 
-6.8 0.293 
-7 0.267 

-7.2 0.24 
-7.4 0.213 
-7.6 0.186 
-7.8 0.16 
-8 0.135 

-8.2 0.111 
-8.4 0.09 
-8.6 0.071 
-8.8 0.055 
-9 0.041 

-9.2 0.028 
-9.4 0.018 
-9.6 0.01 
-9.8 0.007 
-10 0.007 

-10.2 0.006 
-10.4 0.007 
-10.6 0.008 
-10.8 0.009 
-11 0.009 

-11.2 0.009 
-11.4 0.008 
-11.6 0.008 
-11.8 0.007 
-12 0.006 

-12.2 0.005 
-12.4 0.005 
-12.6 0.004 
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Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld 

-12.8 0.003 
-13 0.002 

-13.2 0.002 
-13.4 0.001 
-13.6 0.001 
-13.8 0.001 
-14 0 

-14.2 0 
-14.4 0 
-14.6 0 
-14.8 0 
-15 0 

-15.2 0 
-15.4 0 
-15.6 0 
-15.8 0 
-16 0 

-16.2 0 
-16.4 0 
-16.6 0 
-16.8 0 
-17 0 

-17.2 0 
-17.4 0 
-17.6 0 
-17.8 0 
-18 0 

-18.2 0 
-18.4 0 
-18.6 0 
-18.8 0 
-19 0 

-19.2 0 
-19.4 0 
-19.6 0 
-19.8 0 
-20 0 
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8.2.2. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld : RIGHT 

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld RIGHT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld 

-2.4 0 
-2.6 0 
-2.8 0.001 
-3 0.001 

-3.2 0.003 
-3.4 0.004 
-3.6 0.006 
-3.8 0.007 
-4 0.01 

-4.2 0.012 
-4.4 0.014 
-4.6 0.016 
-4.8 0.018 
-5 0.02 

-5.2 0.022 
-5.4 0.024 
-5.6 0.026 
-5.8 0.029 
-6 0.033 

-6.2 0.039 
-6.4 0.048 
-6.6 0.06 
-6.8 0.076 
-7 0.095 

-7.2 0.113 
-7.4 0.129 
-7.6 0.138 
-7.8 0.144 
-8 0.145 

-8.2 0.143 
-8.4 0.14 
-8.6 0.134 
-8.8 0.128 
-9 0.121 

-9.2 0.113 
-9.4 0.105 
-9.6 0.098 
-9.8 0.091 
-10 0.084 

-10.2 0.078 
-10.4 0.072 
-10.6 0.067 
-10.8 0.062 
-11 0.057 

-11.2 0.052 
-11.4 0.048 
-11.6 0.043 
-11.8 0.038 
-12 0.033 

-12.2 0.027 
-12.4 0.021 
-12.6 0.015 
-12.8 0.009 
-13 0.004 

-13.2 0.001 
-13.4 0 
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8.2.3. Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld 

 

Tasso di Sfruttamento a Momento – SteelWorld 
 
Inviluppi 

Inviluppo max: Quota: -4.8m  Sfruttamento momento max = 0.488 < 1 
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8.2.1. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld : LEFT 

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 

0 0.003 
-0.2 0.008 
-0.4 0.012 
-0.6 0.015 
-0.8 0.019 
-1 0.022 

-1.2 0.027 
-1.4 0.031 
-1.6 0.036 
-1.8 0.044 
-2 0.054 

-2.2 0.06 
-2.4 0.063 
-2.6 0.066 
-2.8 0.069 
-3 0.069 

-3.2 0.067 
-3.4 0.064 
-3.6 0.059 
-3.8 0.052 
-4 0.045 

-4.2 0.035 
-4.4 0.023 
-4.6 0.021 
-4.8 0.026 
-5 0.03 

-5.2 0.033 
-5.4 0.036 
-5.6 0.038 
-5.8 0.043 
-6 0.046 

-6.2 0.049 
-6.4 0.051 
-6.6 0.052 
-6.8 0.054 
-7 0.053 

-7.2 0.051 
-7.4 0.049 
-7.6 0.047 
-7.8 0.045 
-8 0.042 

-8.2 0.038 
-8.4 0.034 
-8.6 0.03 
-8.8 0.025 
-9 0.022 

-9.2 0.018 
-9.4 0.014 
-9.6 0.011 
-9.8 0.009 
-10 0.006 

-10.2 0.004 
-10.4 0.003 
-10.6 0.001 
-10.8 0.001 
-11 0.001 

-11.2 0.001 
-11.4 0.001 
-11.6 0.001 
-11.8 0.001 
-12 0.002 

-12.2 0.001 
-12.4 0.001 
-12.6 0.001 
-12.8 0.001 
-13 0.001 

-13.2 0.001 
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Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld LEFT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 

-13.4 0.001 
-13.6 0.001 
-13.8 0.001 
-14 0 

-14.2 0 
-14.4 0 
-14.6 0 
-14.8 0 
-15 0 

-15.2 0 
-15.4 0 
-15.6 0 
-15.8 0 
-16 0 

-16.2 0 
-16.4 0 
-16.6 0 
-16.8 0 
-17 0 

-17.2 0 
-17.4 0 
-17.6 0 
-17.8 0 
-18 0 

-18.2 0 
-18.4 0 
-18.6 0 
-18.8 0 
-19 0 

-19.2 0 
-19.4 0 
-19.6 0 
-19.8 0 
-20 0 
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8.2.2. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld : RIGHT 

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld RIGHT 

Z (m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 

-2.4 0 
-2.6 0.001 
-2.8 0.001 
-3 0.002 

-3.2 0.002 
-3.4 0.003 
-3.6 0.003 
-3.8 0.004 
-4 0.004 

-4.2 0.004 
-4.4 0.004 
-4.6 0.004 
-4.8 0.004 
-5 0.005 

-5.2 0.006 
-5.4 0.008 
-5.6 0.01 
-5.8 0.011 
-6 0.014 

-6.2 0.018 
-6.4 0.025 
-6.6 0.033 
-6.8 0.038 
-7 0.039 

-7.2 0.033 
-7.4 0.025 
-7.6 0.017 
-7.8 0.009 
-8 0.004 

-8.2 0.007 
-8.4 0.01 
-8.6 0.013 
-8.8 0.015 
-9 0.016 

-9.2 0.016 
-9.4 0.016 
-9.6 0.016 
-9.8 0.015 
-10 0.015 

-10.2 0.014 
-10.4 0.013 
-10.6 0.012 
-10.8 0.011 
-11 0.01 

-11.2 0.009 
-11.4 0.008 
-11.6 0.009 
-11.8 0.009 
-12 0.01 

-12.2 0.011 
-12.4 0.011 
-12.6 0.01 
-12.8 0.008 
-13 0.006 

-13.2 0.002 
-13.4 0.002 
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8.2.3. Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld 

 

Inviluppi 
Tasso di Sfruttamento a Taglio – SteelWorld 
 
 
 

 

Inviluppo max: Quota: -3.0m  Sfruttamento taglio max = 0.0687< 1 
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Fine Report 




