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R € 1010 3 V10T I - To o OO 238
7.10. Inviluppo Spinta Reale EffiCace / SPINtA PASSIVA .........c.iuiiiiriiiirieiicisieises ettt sttt bbb bbbt es 239
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8.2.1. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento @ Momento - StEEIWOrIA : LEFT .........c.ccoiiieicieceee ettt 243
8.2.2. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld : RIGHT ..ottt 245
8.2.3. Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento @ MOMENTO - StEEIWOIIA ..ot 246
8.2.1. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - StEEIWOIA 1 LEFT ...ttt s 247
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Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

1. Descrizione del Software

ParatiePlus & un codice agli elementi finiti che simula il problema di uno scavo sostenuto da diaframmi flessibili e per-
mette di valutare il comportamento della parete di sostegno durante tutte le fasi intermedie e nella configurazione
finale.
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Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

2. Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno

Tipo : POLYLINE

Punti
(-30;0)
(100;0)
(100;-50)
(-30;-50)
OCR:1

Tipo : POLYLINE

Punti
(-30;-6)
(100;-9.5)
(100;-50)
(-30;-50)
OCR:1
Strato Terreno ydry ysat ¢'écv gp c' Su Modulo Ela- Eu Evc Eur AhAvexp Pa Rur/RvcRvc Ku Kvc Kur
di Terreno stico
kN/m3kN/m3° ° ° kPakPa kPakPa kPa kPakN/m3 kN/m3® kN/m3
1 R'PORTOTEEE{;’:L'SAMENTO 19 25.7 26 18 20  Winkler 3000 3143.049429.13
2 ARGILLITI PROFONDE INDAGINI 21 25.8 30 21.1 85  Winkler 20000 4714.5714143.7
DITTA SILGEO
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3. Descrizione Pareti

h Generale  Cataloghi  Modello  Seepage  VSP  Analsi  Verifiche

ParatizPIus 1818 (W SINO3SRVAA1 2MappeCTRS\Betini\FILE CRICKET PARATIE CON VERIFICA = 1MNCRICKET * 11 10 APRILE2018 VERIFICATO. priu) New Projecc i

Risultati | Vista  Help

Proprieta dell'elemento muro =@ = | ’a . ¥ um sup — o B B = ‘
] Propri . - - 0,0, u i u¥ wasup = a1 o o ] (P
tutte = 9 nelle | Reazioni av Ch  Pressione Gradiente Soil su-a su-p Riepiloge | Parametri Metodo Boone & Kung et al. Mostra  Scegli Verifich Verifiche | Verifiche
leDa o Nome |1 SETTOPALAN| Wall |Left Wall DS, | Base Design Sei [If 5, Supporti neutra idraulico  U* pinte PPLUS Westland {2006) (2007) - Argille | Inviluppi Inviluppi | Calcestruzzo Strutl
D_|—| Reazioni Terreni Cedimenti superficiali {stima) Inviluppi
ati | Stage dependent data
Posizione Avanzate
X 0lm | EJElemento PALANCOLE Anteprima
. Nome | PALANCOLE Da utilizzare per
Norl||  Sommita om Strut Section 1 Muri
Inerzia Equivalente 00001 |mé,
Piede 20 m Strut Section 2 nerzia Equivaien A, Solette (specificare il Dead Load 5 kN/m)
Area Equivalente 00088 |m Punteli
o] Wall Element Data Raker Section 1 Mat, omogeneizzazions | 5235 Puntoni
— Sezione PALANCOLE Raker Section 2 TR
oject
ign Se Spessore Equivalente 0.103[,| | Slab Section 1 © Custom
Base D) E
Sed] ] Taglio Slab Section 2 Materiale - | Inerzia mém  Area m3/m
Svincoli sammita
% Momento ) o =
©  Diaframma o Pali
" Stafll | Svincoli al piede del muro oD Calcestruzzo Acciaio
h Momento =
- . Materiale s + \ Materiale 5235
1 par e — . )| - Spegiserea flangia T T¢ m Profilo
1
1 Mp 0 kNm/m ° Ppmmmmreflangia T Td m Passo [ 0lm
o B Pt T B D Stid
4 . lone anima S m ro m
|
TSRO Spessore anima T Tw m Spegtmza sBt m
A Tiranti
™ puntoni Efficacia del calcestruzzo ac ] Momento dinerzia I
N Funteri peril calcalo della
untelli
Solette rigidezza [0-1] Modulo di resistenza ~ Wel
3 Vincoli Fss
$1 Vincoli Elasto/Plastici @® Palancole
W Aneli "
Il Pareti Combinate [CWALL) Profilo GU_BN »| |Catalogo Palancole . s
4 5 Elementi Cslip ¥ h ¥
9 SlipConstraint Materiale /
59 SlipConstraint_New Sezipeldallenplais -—t b
S e e = " '
jungi
1. Carichi sulla Superficie Aggiung
11} Sovraccarichi distribuiti di superfi Peso per superficie unitaria di parete | 0.6855 |kN/m2 B 1
|1 Carichi sul Muro
| Carichi Puntuali sul Muro M B 06 |m I 0.0001 | mé/m 5
| Sisma (NON CONSIDERATO)
Supﬁ;f:fne ot applica [ ok | Annula
Too Line Part 2 VFRIFICA 1° PAL Al

Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di qualsiasi natura e consistenza
e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dallaD.L., compresi
deviazione e regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento
delle teste delle palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle

palancole sporgenti al di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito
aregolad'arte

per Palancolate a valle della sezione 5, con palancole di sezione GU_6N:

Descrizione ALTEZZA h metri PESO kg/mq | LARGHEZZA metri

PALANCOLATA sez.5

20,00
(SINISTRA SCHERMO)

68,55 37,20

PALANCOLATA sez.6

11,00
(DESTRA SCHERMO)

68,55 26,40
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Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

X:0m
Quotainalto:0m
Quota difondo : -20 m
Muro di sinistra

Sezione : PALANCOLE
Area equivalente : 0.0089 m
Inerzia equivalente : 0.0001 m*/m
Profilo palancola : GU_6N
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Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

X:20m
Quotainalto:-2.4m
Quota difondo : -13.4 m
Muro di destra

Sezione : PALANCOLE
Area equivalente : 0.0089 m
Inerzia equivalente : 0.0001 m*/m
Profilo palancola : GU_6N
Sezione : PALANCOLE
Area equivalente : 0.0089 m
Inerzia equivalente : 0.0001 m*/m
Profilo palancola : GU_6N
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Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

4. Fasi di Calcolo

4.1. VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

T
Base Design Segiianta | ValleMonte
Nominal

VERIFICA 1° PALANCOLA!A SINISTRA

Valle

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Scavo
Muro di sinistra
Lato monte: 0O m
Latovalle: -2 m
Muro di destra
Lato monte : -6.71394230769231 m
Lato valle : -6.71394230769231 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)
Om

Linea di scavo centrale (Irregolare)
(0;-2)
(5;-3.5)
(20;-6.71394230769231)

Linea di scavo di destra (Irregolare)
(20;-6.71394230769231)
(25.3;-7.3)
(30.5;-7.8)
(50;-9.42034574468085)
(57;-9.8296542553192)
(100;-14.3)

Falda acquifera
Falda di sinistra : -5 m
Falda didestra:-8 m
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Falda centrale-sinistra : -5 m
Falda centrale-destra : -5.5 m

Elementi strutturali

Paratia : 1° SETTO PALANCOLE
X:0m
Quotainalto:0m
Quota difondo : -20 m
Sezione : PALANCOLE

Paratia : 2° SETTO PALNCOLE
X:20m
Quotainalto:-2.4m
Quota difondo : -13.4 m
Sezione : PALANCOLE
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Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

4.2. VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

L]
Base Design Sefjata | ValleMonte
Nominal

VERIFICA PALANCOLA 2°!A DESTRA

Valle

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Scavo
Muro di sinistra
Lato monte: 0O m
Latovalle:0Om
Muro di destra
Lato monte : -4.0929203539823 m
Lato valle : -4.0929203539823 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)
Om

Linea di scavo centrale (Irregolare)
(0;0)
(14;-3)
(20;-4.0929203539823)

Linea di scavo di destra (Irregolare)
(20;-4.0929203539823)
(25.3;-5.5)
(25.5;-5.5)
(30.5;-7)
(50;-7.82034574468085)
(57;-8.22965425531915)
(100;-12.7)

Falda acquifera
Falda di sinistra: -5 m
Falda di destra: -6 m
Falda centrale-sinistra : -5 m
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Falda centrale-destra: -5 m

Elementi strutturali

Paratia : 1° SETTO PALANCOLE
X:0m
Quotainalto:0m
Quota di fondo : -20 m
Sezione : PALANCOLE

Paratia : 2° SETTO PALNCOLE
X:20m
Quotainalto:-2.4m
Quota difondo : -13.4 m
Sezione : PALANCOLE
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4.3. STAGE FINALE

] ]
Base Design Segfiate | ValleMonte | Valle
Nominal . i
STAGE FINALE | |

| I

L~V 7 |

STAGE FINALE

Scavo
Muro di sinistra
Lato monte: 0O m
Latovalle:0Om
Muro di destra
Lato monte : -2.05084745762712 m
Lato valle : -2.05084745762712 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)
Om

Linea di scavo centrale (Irregolare)
(0;0)
(13.5;-1.5)
(20;-2.05084745762712)

Linea di scavo di destra (Irregolare)
(20;-2.05084745762712)
(25.3;-2.5)
(30.5;-3)
(50;-5.5)
(57;-6.22965425531915)
(100;-10.7)

Falda acquifera
Falda di sinistra: 1 m
Falda di destra: -2 m
Falda centrale-sinistra : 0 m
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Falda centrale-destra: -1 m

Elementi strutturali

Paratia : 1° SETTO PALANCOLE
X:0m
Quotainalto:0m
Quota di fondo : -20 m
Sezione : PALANCOLE

Paratia : 2° SETTO PALNCOLE
X:20m
Quotainalto:-2.4m
Quota difondo : -13.4 m
Sezione : PALANCOLE
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4.4. Proprieta terreni dipendenti dallo stage

Strato di Terreno 1

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Muro di sinistra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di sinistra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di destra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di destra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario :

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Muro di sinistra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di sinistra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di destra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di destra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario :

STAGE FINALE

Muro di sinistra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di sinistra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di destra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano

17/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

Muro di destra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED

Strato di Terreno 2

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Muro di sinistra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di sinistra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di destra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di destra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario :

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Muro di sinistra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di sinistra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di destra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di destra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario :

STAGE FINALE

Muro di sinistra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di sinistra Lato valle

Comportamento Argilla - Valore originario :

Muro di destra Lato monte

Comportamento Argilla - Valore originario :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

UNDRAINED, Valore modificato :

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED

DRAINED
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Muro di destra Lato valle
Comportamento Argilla - Valore originario : UNDRAINED, Valore modificato : DRAINED
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4.5. Tabella Configurazione Stage (Nominal)

T T
Base Desian Segighte | Vallaonte | Valle

Nominal
VERIFICA 1° PALANCOLAIA SINISTRA 1

T T
Base Desian Segighte | ValleMonte | Valle

Nominal
STAGE FINALE ! !
| ]

. 4 7 7|

T T
Base Desian Segfighte | VallaMonte | Valle

Nominal

VERIFICA PALANCOLA 2°/A DESTRA 1
1 |

|
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5. Grdfici dei Risultati

5.1. Design Assumption : Nominal

5.1.1. Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: Nominal  Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z(m) Spostamento (mm)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 31.43
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 30.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 28.69
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 27.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 25.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 24.57
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 23.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 21.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 20.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 19.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 17.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 16.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 15.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 13.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 12.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 11.56
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 10.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 9.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 8.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 7.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 6.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 5.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 5.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 4.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 3.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 3.43
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 2.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 2.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 2.26
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 1.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 1.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 1.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 1.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 1.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 1.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 1.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 0.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 0.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 0.91
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 0.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 0.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 0.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 0.91
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 0.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 0.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 0.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 0.95
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.97
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.97
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 1.01
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Design Assumption: Nominal
Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Tipo Risultato: Spostamento
Z (m)

-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

Muro: LEFT
Spostamento (mm)
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
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5.1.2. Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: Nominal
Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Tipo Risultato: Spostamento
Z(m)

24
26
28

-3
-3.2
34
-36
-338

-4
-4.2
-4.4
46
438

-5
5.2
5.4
5.6
5.8

-6
-6.2
6.4
6.6
6.8

-7
7.2
7.4
7.6
7.8

-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8

-9
9.2
9.4
9.6
9.8
-10

-10.2

-10.4

-10.6

-10.8
-11

-11.2

-11.4

-11.6

-11.8
-12

-12.2

-12.4

-126

-12.8
-13

-13.2

-13.4

Muro: RIGHT
Spostamento (mm)
19.19
18.68
18.17
17.65
17.14
16.63
16.11
15.6
15.09
14.57
14.06
13.55
13.04
12.52
12.01
11.5
10.98
10.47
9.96
9.45
8.93
8.43
7.92
7.42
6.94
6.47
6.01
5.58
5.16
4.77
4.4
4.05
3.73
3.42
3.14
2.87
2.63
2.4
2.19
1.99
1.81
1.64
1.49
1.35
1.22
1.1
0.99
0.89
0.8
0.72
0.64
0.56
0.49
0.42
0.36
0.29

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano

23/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

5.1.3. Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z(m) Spostamento (mm)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 30.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 28.78
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -04 27.4
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 26.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 24.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 23.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 21.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 20.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 19.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 17.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 16.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 15.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 2.4 13.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 12.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 11.44
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 10.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 9.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 8.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 7.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 6.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 5.44
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 4.68
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 3.98
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 3.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 2.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 2.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 1.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 0.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.56
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 0.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 0.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 0.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 0.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 0.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 0.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 0.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.3
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.34
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Design Assumption: Nominal
Stage
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Tipo Risultato: Spostamento
Z (m)

-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

Muro: LEFT
Spostamento (mm)
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
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5.1.4. Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: Nominal
Stage
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Tipo Risultato: Spostamento

Z (m)
2.4
2.6
2.8
-3
3.2
3.4
3.6
3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT
Spostamento (mm)
19.79
19.24
18.69
18.14
17.59
17.04
16.49
15.94
15.39
14.84
14.29
13.74
13.19
12.64
12.08
11.53
10.97
10.41
9.85
9.29
8.73
8.17
7.61
7.06
6.53
6.01
5.52
5.05
4.6
4.19
3.8
3.43
3.1
2.79
2.5
2.24
2
1.78
1.58
1.39
1.22
1.07
0.94
0.81
0.7
0.6
0.51
0.42
0.35
0.28
0.22
0.16
0.11
0.06
0.01
-0.04
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5.1.5. Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento

Stage Z (m)
STAGE FINALE 0
STAGE FINALE -0.2
STAGE FINALE -0.4
STAGE FINALE -0.6
STAGE FINALE -0.8
STAGE FINALE -1
STAGE FINALE -1.2
STAGE FINALE -1.4
STAGE FINALE -1.6
STAGE FINALE -1.8
STAGE FINALE -2
STAGE FINALE -2.2
STAGE FINALE -2.4
STAGE FINALE -2.6
STAGE FINALE -2.8
STAGE FINALE -3
STAGE FINALE -3.2
STAGE FINALE -3.4
STAGE FINALE -3.6
STAGE FINALE -3.8
STAGE FINALE -4
STAGE FINALE -4.2
STAGE FINALE -4.4
STAGE FINALE -4.6
STAGE FINALE -4.8
STAGE FINALE -5
STAGE FINALE -5.2
STAGE FINALE -5.4
STAGE FINALE -5.6
STAGE FINALE -5.8
STAGE FINALE -6
STAGE FINALE -6.2
STAGE FINALE -6.4
STAGE FINALE -6.6
STAGE FINALE -6.8
STAGE FINALE -7
STAGE FINALE -7.2
STAGE FINALE -7.4
STAGE FINALE -7.6
STAGE FINALE -7.8
STAGE FINALE -8
STAGE FINALE -8.2
STAGE FINALE -8.4
STAGE FINALE -8.6
STAGE FINALE -8.8
STAGE FINALE -9
STAGE FINALE -9.2
STAGE FINALE 9.4
STAGE FINALE -9.6
STAGE FINALE -9.8
STAGE FINALE -10
STAGE FINALE -10.2
STAGE FINALE -10.4
STAGE FINALE -10.6
STAGE FINALE -10.8
STAGE FINALE -11
STAGE FINALE -11.2
STAGE FINALE -11.4
STAGE FINALE -11.6
STAGE FINALE -11.8
STAGE FINALE -12
STAGE FINALE -12.2
STAGE FINALE -12.4
STAGE FINALE -12.6
STAGE FINALE -12.8
STAGE FINALE -13
STAGE FINALE -13.2

Muro: LEFT
Spostamento (mm)
31.04
29.62
28.2
26.78
25.36
23.95
22.54
21.15
19.76
18.39
17.05
15.73
14.44
13.18
11.97
10.82
9.71
8.67
7.7
6.8
5.96
5.2
4.5
3.88
3.32
2.83
2.41
2.04
1.72
1.46
1.25
1.07
0.94
0.83
0.75
0.69
0.65
0.63
0.61
0.6
0.6
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.58
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.51
0.5
0.48
0.46
0.45
0.43
0.41
0.4
0.38
0.36
0.34
0.32
0.31
0.29
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z(m) Spostamento (mm)
STAGE FINALE -13.4 0.27
STAGE FINALE -13.6 0.25
STAGE FINALE -13.8 0.24
STAGE FINALE -14 0.22
STAGE FINALE -14.2 0.2
STAGE FINALE -14.4 0.18
STAGE FINALE -14.6 0.17
STAGE FINALE -14.8 0.15
STAGE FINALE -15 0.13
STAGE FINALE -15.2 0.12
STAGE FINALE -15.4 0.1
STAGE FINALE -15.6 0.08
STAGE FINALE -15.8 0.07
STAGE FINALE -16 0.05
STAGE FINALE -16.2 0.03
STAGE FINALE -16.4 0.02
STAGE FINALE -16.6 0
STAGE FINALE -16.8 -0.02
STAGE FINALE -17 -0.03
STAGE FINALE -17.2 -0.05
STAGE FINALE -17.4 -0.07
STAGE FINALE -17.6 -0.08
STAGE FINALE -17.8 -0.1
STAGE FINALE -18 -0.12
STAGE FINALE -18.2 -0.13
STAGE FINALE -18.4 -0.15
STAGE FINALE -18.6 -0.17
STAGE FINALE -18.8 -0.18
STAGE FINALE -19 -0.2
STAGE FINALE -19.2 -0.22
STAGE FINALE -19.4 -0.23
STAGE FINALE -19.6 -0.25
STAGE FINALE -19.8 -0.27
STAGE FINALE -20 -0.28
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5.1.6. Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento

Stage Z (m)
STAGE FINALE -2.4
STAGE FINALE -2.6
STAGE FINALE -2.8
STAGE FINALE -3
STAGE FINALE -3.2
STAGE FINALE -3.4
STAGE FINALE -3.6
STAGE FINALE -3.8
STAGE FINALE -4
STAGE FINALE -4.2
STAGE FINALE -4.4
STAGE FINALE -4.6
STAGE FINALE -4.8
STAGE FINALE -5
STAGE FINALE -5.2
STAGE FINALE -5.4
STAGE FINALE -5.6
STAGE FINALE -5.8
STAGE FINALE -6
STAGE FINALE -6.2
STAGE FINALE -6.4
STAGE FINALE -6.6
STAGE FINALE -6.8
STAGE FINALE -7
STAGE FINALE -7.2
STAGE FINALE -7.4
STAGE FINALE -7.6
STAGE FINALE -7.8
STAGE FINALE -8
STAGE FINALE -8.2
STAGE FINALE -8.4
STAGE FINALE -8.6
STAGE FINALE -8.8
STAGE FINALE -9
STAGE FINALE -9.2
STAGE FINALE -9.4
STAGE FINALE -9.6
STAGE FINALE -9.8
STAGE FINALE -10
STAGE FINALE -10.2
STAGE FINALE -10.4
STAGE FINALE -10.6
STAGE FINALE -10.8
STAGE FINALE -11
STAGE FINALE -11.2
STAGE FINALE -11.4
STAGE FINALE -11.6
STAGE FINALE -11.8
STAGE FINALE -12
STAGE FINALE -12.2
STAGE FINALE -12.4
STAGE FINALE -12.6
STAGE FINALE -12.8
STAGE FINALE -13
STAGE FINALE -13.2
STAGE FINALE -13.4

Muro: RIGHT
Spostamento (mm)
22.42
21.74
21.05
20.36
19.68
18.99
18.31
17.62
16.94
16.26
15.58
14.91
14.24
13.57
12.91
12.25
11.6
10.95
10.31
9.67
9.05
8.43
7.83
7.24
6.68
6.13
5.62
5.13
4.68
4.25
3.86
3.49
3.15
2.84
2.56
2.3
2.06
1.84
1.64
1.46
13
1.15
1.01
0.89
0.78
0.68
0.59
0.51
0.44
0.37
0.31
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
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5.1.7. Grafici Spostamento in tabella

T T
Base Desian Segifghte | ValleMonte | Valle

Nominal
VERIFICA 1* PALANCOLA‘!A SINIS'

- -
Base Desian Segiighte | Valleonte | Valle

Nominal mm)
STAGE FINALE T postamento (mm)
03 $ 40

Nominal
VERIFICA PALANCOLA 26'A DEST!

- -
Base Desian Segiffhte | ValleMonte | Valle

nto (mm)
; 40
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5.2. Inviluppi Spostamento Nominal

5.2.1. Tabella Inviluppi Spostamento Nominal Left Wall

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento  Muro: LEFT

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm)
0 0 31.431
-0.2 0 30.058
-0.4 0 28.685
-0.6 0 27.312
-0.8 0 25.94
-1 0 24.569
-1.2 0 23.2
-1.4 0 21.836
-1.6 0 20.478
-1.8 0 19.13
-2 0 17.797
-2.2 0 16.483
-2.4 0 15.194
-2.6 0 13.939
-2.8 0 12.724
-3 0 11.556
-3.2 0 10.443
-3.4 0 9.391
-3.6 0 8.403
-3.8 0 7.484
-4 0 6.634
-4.2 0 5.855
-4.4 0 5.147
-4.6 0 4.508
-4.8 0 3.935
-5 0 3.428
-5.2 0 2.982
-5.4 0 2.594
-5.6 0 2.261
-5.8 0 1.977
-6 0 1.739
-6.2 0 1.542
-6.4 0 1.381
-6.6 0 1.25
-6.8 0 1.147
-7 0 1.067
-7.2 0 1.006
-7.4 0 0.963
-7.6 0 0.933
-7.8 0 0.914
-8 0 0.904
-8.2 0 0.901
-8.4 0 0.903
-8.6 0 0.909
-8.8 0 0.917
-9 0 0.926
-9.2 0 0.936
-9.4 0 0.946
-9.6 0 0.956
-9.8 0 0.965
-10 0 0.974
-10.2 0 0.981
-10.4 0 0.988
-10.6 0 0.993
-10.8 0 0.998
-11 0 1.002
-11.2 0 1.005
-11.4 0 1.008
-11.6 0 1.009
-11.8 0 1.011
-12 0 1.012
-12.2 0 1.012
-12.4 0 1.013
-12.6 0 1.013
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento  Muro: LEFT

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm)
-12.8 0 1.013
-13 0 1.012
-13.2 0 1.012
-13.4 0 1.012
-13.6 0 1.011
-13.8 0 1.011
-14 0 1.01
-14.2 0 1.01
-14.4 0 1.009
-14.6 0 1.009
-14.8 0 1.009
-15 0 1.009
-15.2 0 1.008
-15.4 0 1.008
-15.6 0 1.008
-15.8 0 1.008
-16 0 1.008
-16.2 0 1.008
-16.4 0 1.008
-16.6 -0.001 1.008
-16.8 -0.018 1.008
-17 -0.034 1.008
-17.2 -0.051 1.008
-17.4 -0.067 1.008
-17.6 -0.084 1.008
-17.8 -0.101 1.008
-18 -0.117 1.008
-18.2 -0.134 1.008
-18.4 -0.15 1.008
-18.6 -0.167 1.008
-18.8 -0.183 1.008
-19 -0.2 1.008
-19.2 -0.217 1.008
-19.4 -0.233 1.008
-19.6 -0.25 1.008
-19.8 -0.266 1.008
-20 -0.283 1.008
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5.2.2. Tabella Inviluppi Spostamento Nominal Right wall

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento Muro: RIGHT

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm)
-2.4 0 22.422
-2.6 0 21.735
-2.8 0 21.049
-3 0 20.362
-3.2 0 19.676
-3.4 0 18.991
-3.6 0 18.306
-3.8 0 17.623
-4 0 16.941
-4.2 0 16.261
-4.4 0 15.583
-4.6 0 14.909
-4.8 0 14.238
-5 0 13.571
-5.2 0 12.908
-5.4 0 12.25
-5.6 0 11.597
-5.8 0 10.949
-6 0 10.308
-6.2 0 9.673
-6.4 0 9.047
-6.6 0 8.432
-6.8 0 7.922
-7 0 7.425
-7.2 0 6.938
-7.4 0 6.467
-7.6 0 6.012
-7.8 0 5.578
-8 0 5.164
-8.2 0 4.772
-8.4 0 4.402
-8.6 0 4.055
-8.8 0 3.728
-9 0 3.423
-9.2 0 3.139
-9.4 0 2.874
-9.6 0 2.627
-9.8 0 2.399
-10 0 2.187
-10.2 0 1.991
-10.4 0 1.81
-10.6 0 1.643
-10.8 0 1.49
-11 0 1.349
-11.2 0 1.22
-11.4 0 1.101
-11.6 0 0.993
-11.8 0 0.893
-12 0 0.802
-12.2 0 0.717
-12.4 0 0.639
-12.6 0 0.564
-12.8 0 0.493
-13 0 0.424
-13.2 0 0.356
-13.4 -0.044 0.288
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5.2.3. Grafico Inviluppi Spostamento

Base_Des'g" section ponte | Valle Monte | Valle
Nominal . .

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA I
Spostamentp (mm) (Inv.)
x Spostamentb (mm) (Inv.) »

130 T

| Massimsg
Valore:-22 s

Spostamento
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5.3. Risultati Paratia

5.3.1. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: Nominal  Risultati Paratia Muro: LEFT
Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -35.17 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 0.17 1.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16
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Design Assumption: Nominal
Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Risultati Paratia
Z(m)

-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.4
-19.6
-19.8
-19.8
-20

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0.09
0.06
0.04
0.03
0.01
0
-0.01
-0.01
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

[=NelNeNolNeNeNelNelNelNoNeNeNe Ne e oo Ne No Neo

-0.14
-0.12
-0.1
-0.09
-0.07
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
-0.01
0
0
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

o

OO0 000000000000 O0OO0OOo
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5.3.2. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: Nominal  Risultati Paratia

Stage Z (m)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0

(el elelNeNeNeNelNoNeoNe N Ne oo o Ne N Ne N No oo Ne e No NoNeoNoNe N No NeoJ

-0.04
-0.2
-0.56
-1.2
-2.2
-3.64
-5.44
-7.32
-8.98
-10.09
-10.76
-11.1
-11.23
-11.18
-11.01
-10.72
-10.36
-9.95
-9.5
-9.03
-8.56
-8.09
-7.63
-7.19
-6.75
-6.33
-5.91
-5.49
-5.05
-4.59
-4.1
-3.55
-2.93
-2.27

'
gOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

-0.8
-1.8
-3.2

-7.2
-9.01
-9.39
-8.32
-5.53
-3.33
-1.71
-0.65

0.21

0.89

1.42

1.8

2.07

2.24

2.33

2.36

2.34

23

2.23

2.17

2.12

21

211

217

2.29

2.48

2.74

3.09

3.32
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Design Assumption: Nominal  Risultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-126
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-1.6
-0.99
-0.48
-0.13

0

3.34
3.08
2.54
1.73
0.66
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5.3.3. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT
Stage Z(m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.18 -0.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.1 -4.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.4 0.82 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07
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Design Assumption: Nominal
Stage
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Risultati Paratia
Z(m)

-13.2
-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-0.01
-0.02
-0.02
-0.03
-0.03
-0.03
-0.03
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

(el elelNeoNeNeNeNeNeoNeNoNeNo oo NoNoNeNo

-0.05
-0.04
-0.02
-0.01
-0.01

0

0
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

o

[=lelelelNelNeNeNeNo e o Ne Neo e o)
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5.3.4. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: Nominal
Stage
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Risultati Paratia
Z(m)

2.4
26
26
28
28

-3
-3
-3.2
32
-3.4
-3.4
-36
-36
-38
338
-4
-4
-4.2
-4
-4.4
-4.6
-4.8
-5
5.2
5.4
5.6
5.8
-6
-6.2
-6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
9.2
9.4
9.6
9.8
-10

-10.2

-10.4

-10.6

-10.8
-11

-11.2

-11.4

-11.6

-11.8
-12

-12.2

-12.4

-12.6

-12.8
-13

-13.2

-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0

(ol eleleNeNeNeNeNeoNoNeNe No o NoNeNo)

o

0.04
0.14
0.31
0.55
0.85
1.12
1.28
1.24
0.92
0.21
-0.89
-2.42
-4.41
-6.72
-9.05
-11.04
-12.45
-13.35
-13.83
-13.97
-13.85
-13.52
-13.04
-12.45
-11.8
-11.1
-10.4
-9.7
-9.02
-8.38
-7.76
-7.18
-6.64
-6.12
-5.62
-5.12
-4.62
-4.09
-3.53
-2.9
-2.24
-1.58
-0.97
-0.47
-0.13

0

OO0 000000000000 O0OOOo

o

0.21
0.49
0.84
1.21
1.5
1.36
0.79
-0.2
-1.62
-3.5
-5.51
-7.66
-9.94
-11.59
-11.61
-9.99
-7.01
-4.5
-2.42
-0.73
0.61
1.64
241
2.94
3.28
3.47
3.53
3.49
3.39
3.24
3.06
2.89
2.73
2.6
2.51
2.48
2.51
2.63
2.83
3.12
3.32
331
3.04
2.5
1.7
0.65
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5.3.5. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
0.2
0.4
06
0.8
-1
-1.2
-1.4
-16
-1.8
2
22
2.4
26
2.8
-3
32
3.4
-36
3.8
-4
42
-4.4
-46
48
-5
5.2
5.4
5.6
5.8
-6
6.2
-6.4
6.6
6.8
-7
7.2
7.4
76
7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
9.2
9.4
9.6
9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.2
-0.67
-1.37
-2.29
-3.42
-4.78
-6.37
-8.23
-10.39
-12.88
-15.74
-18.96
-22.35
-25.71
-28.84
-31.55
-33.64
-35.03
-35.82
-36.09
-35.92
-35.35
-34.45
-33.25
-31.79
-30.1
-28.19
-26.07
-23.76
-21.25
-18.64
-16
-13.43
-10.97
-8.69
-6.69
-4.96
-3.52
-2.33
-1.38
-0.64
-0.09
0.31
0.58
0.74
0.83
0.85
0.83
0.77
0.7
0.62
0.54
0.45
0.38
0.31
0.24
0.19
0.14
0.1
0.06
0.03
0.01
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04

-1
-1
-2.33
-3.53
-4.61
-5.64
-6.77
-7.99
9.3
-10.78
-12.45
-14.32
-16.1
-16.93
-16.79
-15.67
-13.55
-10.44
-6.94
-3.96
-1.36
0.88
2.82
4,51
5.99
7.29
8.48
9.55
10.57
11.56
12.55
13.07
13.18
12.89
12.26
11.4
10.03
8.62
7.24
5.94
4.75
3.69
2.77
1.99
1.34
0.82
0.42
0.11
-0.11
-0.27
-0.36
-0.41
-0.42
-0.41
-0.38
-0.35
-0.32
-0.28
-0.24
-0.21
-0.17
-0.14
-0.11
-0.09
-0.07
-0.05
-0.03
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT
Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0
STAGE FINALE -14 -0.04 0
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0
STAGE FINALE -17.8 0 0
STAGE FINALE -18 0 0
STAGE FINALE -18.2 0 0
STAGE FINALE -18.4 0 0
STAGE FINALE -18.6 0 0
STAGE FINALE -18.8 0 0
STAGE FINALE -19 0 0
STAGE FINALE -19.2 0 0
STAGE FINALE -19.4 0 0
STAGE FINALE -19.6 0 0
STAGE FINALE -19.8 0 0
STAGE FINALE -20 0 0
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5.3.6. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
24
26
2.8
-3
-3.2
3.4
3.6
-3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.02
-0.07
-0.16
-0.28
-0.42

-0.6
-0.8
-1.03
-1.28
-1.52
-1.74
-1.96
-2.17
-2.37
-2.57
-2.78
-3.09
-3.55
-4.23
-5.19
-6.5
-8.2
-10.19
-12.18
-13.84
-14.9
-15.45
-15.6
-15.44
-15.03
-14.45
-13.75
-12.97
-12.16
-11.33
-10.52
-9.75
-9.01
-8.32
-7.67
-7.08
-6.52

-5.5
-5.02
-4.52
-4.01
-3.46
-2.85

-2.2
-1.55
-0.95
-0.46
-0.13

-0.09
-0.09
-0.27
-0.43
-0.59
-0.74
-0.88
-1.01
-1.14
-1.25
-1.19
-1.13
-1.09
-1.05
-1.01
-0.98
-1.08
-1.52
-2.3
-3.4
-4.82
-6.53
-8.49
-9.97
-9.92
-8.33
-5.27
-2.77
-0.75
0.82
2.03
2.9
3.51
3.88
4.07
4.12
4.05
3.9
3.69
3.46
3.21
2.98
2.77
2.61
2.49
244
2.46
2.56
2.76
3.05
3.25
3.25
2.99
2.46
1.67
0.64
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5.3.7. Grafico Momento Nominal

- -
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Nominal
l\’IERIFK_A 1" PALANCOLA'ASSLNB (kN"m/m)

- -
Base Desian Segifhte | VallaMonte | Valle
Nominal I

ERIFICA PALANCOLA 2*! lAgDESI

- -
Base Desian Segiighte | Vallevonte | Valle
(N*m/m)

Nominal
|?'IA(SE FINALE ) 9 (kN*m/m)

" 20 4413

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 45/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

5.3.8. Grafico Taglio Nominal

- -
Base Desian Segiighte | ValleMonte | Valle
Nominal Tagli

aglio (kN/m) "
JERIFICA PALANCOLA 2" _m)esuu Tlo'n_(Wr‘nz)n
20 |

T T
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5.3.9. Grafico Momento Nominal

T T T T
Base Desian Sefighte | ValleMonte | Valle Base Desion Segfighte | ValleMonte | Valle
Nominal . . Nominal . .

VERIFICA 1° PALANCOLA/A SINISTRA ! VERIFICA PALANCOLA 2'!A DESTRA !
1 1
| i

T T
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1 1
h A 4

b 4
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5.3.10. Grafico Taglio Nominal

T T T
Base Desian Sefighte | ValleMonte | Valle Base Desion Segfighte | ValleMonte | Valle
Nominal . . Nominal . .

VERIFICA 1° PALANCOLA/A SINISTRA ! VERIFICA PALANCOLA 2'!A DESTRA !
1 1 1
1

T
Base Desion Seffigfhte | ValleMonte
Nominal s

T
1
STAGE FINALE ! !
1
i

Valle

b 4 <
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5.4. Inviluppi Risultati Paratia Nominal

5.4.1. Tabella Inviluppi Momento Nominal 1° SETTO PALANCOLE

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 1° SETTO PALANCOLE

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m)
0 0 0
-0.2 0.2 0
-0.4 0.665 0
-0.6 1.371 0
-0.8 2.293 0
-1 3.422 0
-1.2 4.776 0
-1.4 6.375 0
-1.6 8.235 0
-1.8 10.39 0
-2 12.881 0
-2.2 15.744 0
-2.4 18.964 0
-2.6 22.35 0
-2.8 25.709 0
-3 28.842 0
-3.2 31.553 0
-3.4 33.641 0
-3.6 35.029 0
-3.8 35.82 0
-4 36.093 0
-4.2 35.917 0
-4.4 35.352 0
-4.6 34.529 0
-4.8 33.419 0
-5 32.044 0
-5.2 30.428 0
-5.4 28.594 0
-5.6 26.552 0
-5.8 24.309 0
-6 21.859 0
-6.2 19.299 0
-6.4 16.705 0
-6.6 14.152 0
-6.8 11.704 0
-7 10.059 0
-7.2 8.487 0
-7.4 7.011 0
-7.6 5.663 0
-7.8 4.463 0
-8 3.418 0
-8.2 2.527 0
-8.4 1.783 0
-8.6 1.176 0.309
-8.8 0.691 0.578
-9 0.315 0.743
-9.2 0.032 0.826
-9.4 0 0.848
-9.6 0 0.825
-9.8 0 0.791
-10 0 0.736
-10.2 0 0.667
-10.4 0 0.592
-10.6 0 0.517
-10.8 0 0.442
-11 0 0.387
-11.2 0 0.347
-11.4 0 0.305
-11.6 0 0.263
-11.8 0 0.222
-12 0 0.184
-12.2 0 0.149
-12.4 0 0.117
-12.6 0.008 0.089
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 1° SETTO PALANCOLE

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m)
-12.8 0.021 0.065
-13 0.031 0.044
-13.2 0.037 0.027
-13.4 0.041 0.013
-13.6 0.043 0.003
-13.8 0.044 0
-14 0.043 0
-14.2 0.041 0
-14.4 0.039 0
-14.6 0.036 0
-14.8 0.033 0
-15 0.03 0
-15.2 0.026 0
-15.4 0.023 0
-15.6 0.02 0
-15.8 0.018 0
-16 0.015 0
-16.2 0.013 0
-16.4 0.012 0
-16.6 0.01 0
-16.8 0.009 0
-17 0.008 0
-17.2 0.007 0
-17.4 0.006 0
-17.6 0.005 0
-17.8 0.005 0
-18 0.004 0
-18.2 0.004 0
-18.4 0.003 0
-18.6 0.003 0
-18.8 0.002 0
-19 0.002 0
-19.2 0.001 0
-19.4 0.001 0
-19.6 0 0
-19.8 0 0
-20 0 0
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5.4.2. Tabella Inviluppi Momento Nominal 2° SETTO PALNCOLE

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 2° SETTO PALNCOLE

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m)
-2.4 0 0
-2.6 0.018 0
-2.8 0.071 0
-3 0.158 0
-3.2 0.275 0
-3.4 0.423 0
-3.6 0.6 0
-3.8 0.802 0
-4 1.03 0
-4.2 1.28 0
-4.4 1.517 0.043
-4.6 1.743 0.141
-4.8 1.961 0.308
-5 2.17 0.551
-5.2 2.372 0.85
-5.4 2.567 1.122
-5.6 2.784 1.279
-5.8 3.088 1.24
-6 3.547 0.915
-6.2 4.228 0.215
-6.4 5.193 0
-6.6 6.5 0
-6.8 8.199 0
-7 10.193 0
-7.2 12.177 0
-7.4 13.842 0
-7.6 14.896 0
-7.8 15.45 0
-8 15.601 0
-8.2 15.436 0
-8.4 15.031 0
-8.6 14.45 0
-8.8 13.748 0
-9 12.972 0
-9.2 12.157 0
-9.4 11.334 0
-9.6 10.524 0
-9.8 9.745 0
-10 9.023 0
-10.2 8.375 0
-10.4 7.763 0
-10.6 7.185 0
-10.8 6.639 0
-11 6.119 0
-11.2 5.617 0
-11.4 5.121 0
-11.6 4.619 0
-11.8 4.098 0
-12 3.55 0
-12.2 2.933 0
-12.4 2.269 0
-12.6 1.602 0
-12.8 0.986 0
-13 0.479 0
-13.2 0.133 0
-13.4 0 0
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5.4.3. Grafico Inviluppi Momento Nominal

Momento (kN*m/m) (Inv.) !
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5.4.4. Tabella Inviluppi Taglio Nominal 1° SETTO PALANCOLE

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 1° SETTO PALANCOLE

Z(m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m)
0 1 0
-0.2 2.326 0
-0.4 3.53 0
-0.6 4.611 0
-0.8 5.641 0
-1 6.772 0
-1.2 7.994 0
-1.4 9.299 0
-1.6 10.904 0
-1.8 13.338 0
-2 16.302 0
-2.2 18.203 0
2.4 19.04 0
-2.6 19.04 0
-2.8 18.815 0
-3 17.526 0
-3.2 15.173 0
-3.4 11.758 0
-3.6 7.904 0
-3.8 4.573 0
-4 1.938 0.89
-4.2 0 3.045
-4.4 0 4.885
-4.6 0 6.454
-4.8 0 7.793
-5 0 8.945
-5.2 0 9.924
-5.4 0 10.768
-5.6 0 11.556
-5.8 0 12.554
-6 0 13.068
-6.2 0 13.175
-6.4 0 13.175
-6.6 0 12.887
-6.8 0 12.26
-7 0 11.518
-7.2 0 10.253
-7.4 0 8.912
-7.6 0 7.572
-7.8 0 6.288
-8 0 5.227
-8.2 0 4.456
-8.4 0 3.719
-8.6 0 3.037
-8.8 0 2.422
-9 0 1.881
-9.2 0 1.416
9.4 0.114 1.024
-9.6 0.266 0.703
-9.8 0.36 0.445
-10 0.406 0.245
-10.2 0.416 0.095
-10.4 0.416 0
-10.6 0.406 0
-10.8 0.384 0
-11 0.354 0
-11.2 0.325 0
-11.4 0.294 0
-11.6 0.261 0
-11.8 0.227 0
-12 0.195 0
-12.2 0.176 0
-12.4 0.158 0
-12.6 0.14 0
-12.8 0.121 0
-13 0.103 0
-13.2 0.085 0
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 1° SETTO PALANCOLE

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m)
-13.4 0.069 0
-13.6 0.055 0
-13.8 0.042 0.004
-14 0.031 0.009
-14.2 0.021 0.012
-14.4 0.013 0.014
-14.6 0.007 0.015
-14.8 0.001 0.016
-15 0 0.016
-15.2 0 0.016
-15.4 0 0.016
-15.6 0 0.014
-15.8 0 0.013
-16 0 0.012
-16.2 0 0.01
-16.4 0 0.009
-16.6 0 0.008
-16.8 0 0.007
-17 0 0.006
-17.2 0 0.005
-17.4 0 0.004
-17.6 0 0.003
-17.8 0 0.003
-18 0 0.003
-18.2 0 0.003
-18.4 0 0.003
-18.6 0 0.003
-18.8 0 0.003
-19 0 0.002
-19.2 0 0.002
-19.4 0 0.002
-19.6 0 0.002
-19.8 0 0.001
-20 0 0
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5.4.5. Tabella Inviluppi Taglio Nominal 2° SETTO PALNCOLE

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 2° SETTO PALNCOLE

Z(m) Lato sinistro (kN/m)  Lato destro (kN/m)
-2.4 0.091 0
-2.6 0.265 0
-2.8 0.431 0
-3 0.59 0
-3.2 0.74 0
-3.4 0.881 0
-3.6 1.014 0
-3.8 1.137 0
-4 1.249 0
-4.2 1.249 0.213
-4.4 1.186 0.491
-4.6 1.132 0.835
-4.8 1.087 1.215
-5 1.047 1.498
-5.2 1.011 1.498
-5.4 1.084 1.356
-5.6 1.519 0.785
-5.8 2.297 0
-6 3.502 0
-6.2 5.513 0
-6.4 7.657 0
-6.6 9.936 0
-6.8 11.589 0
-7 11.608 0
-7.2 11.608 0
-7.4 9.986 0
-7.6 7.01 0
-7.8 45 0
-8 2.419 0.825
-8.2 0.729 2.027
-8.4 0 2.904
-8.6 0 3.508
-8.8 0 3.883
-9 0 4.073
-9.2 0 4.117
-9.4 0 4.117
-9.6 0 4.047
-9.8 0 3.897
-10 0 3.692
-10.2 0 3.457
-10.4 0 3.214
-10.6 0 2.98
-10.8 0 2.774
-11 0 2.606
-11.2 0 2.51
-11.4 0 2.513
-11.6 0 2.626
-11.8 0 2.827
-12 0 3.123
-12.2 0 3.317
-12.4 0 3.338
-12.6 0 3.338
-12.8 0 3.077
-13 0 2.537
-13.2 0 1.731
-13.4 0 0.664
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5.4.6. Grafico Inviluppi Taglio Nominal
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5.5. Risultati Terreno

5.5.1. Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NominalRisultati Terreno Muro: LEFT Lato LEFT

Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa)Pore (kPa)Gradiente U* (kPa)Peq (kPa)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0 ACTIVEO O 0 0 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -0.2 3.8 1.482 ACTIVEO O 0 0 0 0 1.482
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -0.4 7.6 2.964 ACTIVEO O 0 0 0 0 2.964
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -0.6 11.4 4.446 ACTIVEO O 0 0 0 0 4.446
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -0.8 15.2 5.928 ACTIVEO O 0 0 0 0 5.928
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 19 7.41 ACTIVEO O 0 0 0 0 7.41
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -1.2 22.8 8.892 ACTIVEO O 0 0 0 0 8.892
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -1.4 26.6 10.374 ACTIVEO O 0 0 0 0 10.374
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -1.6 304 11.856 ACTIVEO O 0 0 0 0 11.856
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -1.8 34.2 13.338 ACTIVEO O 0 0 0 0 13.338
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 38 14.82 ACTIVEO O 0 0 0 0 14.82
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -2.2 41.8 16.302 ACTIVEO O 0 0 0 0 16.302
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -2.4 45.6 17.784 ACTIVEO O 0 0 0 0 17.784
VERIFICA 1° PALANCOLA ASINISTRA -2.6 49.4 19.266 ACTIVEO O 0 0 0 0 19.266
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 53.2 20.748 ACTIVEO O 0 0 0 0 20.748
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 57 22.23 ACTIVEO O 0 0 0 0 22.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -3.2 60.8 23.712 ACTIVEO O 0 0 0 0 23.712
VERIFICA 1° PALANCOLA ASINISTRA -3.4 64.6 25.194 ACTIVEO O 0 0 0 0 25.194
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -3.6 68.4 26.676 ACTIVEO O 0 0 0 0 26.676
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 72.2 28.158 ACTIVEO O 0 0 0 0 28.158
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 76 29.64 ACTIVEO O 0 0 0 0 29.64
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -4.2 79.8 31.122 ACTIVEO O 0 0 0 0 31.122
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -4.4 83.6 32.604 ACTIVEO O 0 0 0 0 32.604
VERIFICA 1° PALANCOLA ASINISTRA -4.6 87.4 34.086 ACTIVEO O 0 0 0 0 34.086
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -4.8 91.2 35.568 ACTIVEO O 0 0 0 0 35.568
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 95 37.05 ACTIVEO O 0 0 0 0 37.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -5.2 98.14 38.275 ACTIVEO O 0 2 0 0 40.275
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -5.4 101.28 39.499 ACTIVEO O 0 4 0 0 43.499
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -5.6 104.42 40.724 ACTIVEO O 0 6 0 0 46.724
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 107.56 41.948 ACTIVEO O 0 8 0 0 49.948
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 110.7 45.813 UL-RL O O 0 10 0 0 55.813
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -6.2 113.84 49.438 UL-RL O O 0 12 0 0 61.438
VERIFICA 1° PALANCOLA ASINISTRA -6.4 116.98 52.725 UL-RL 0O O 0 14 0 0 66.725
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -6.6 120.12 55.718 UL-RL 0O O 0 16 0 0 71.718
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -6.8 123.26 58.457 UL-RL O O 0 18 0 0 76.457
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 126.419 48.125 UL-RL 0O O 0 20 0 0 68.125
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -7.2 129.579 50.559 UL-RL O O 0 22 0 0 72.559
VERIFICA 1° PALANCOLA ASINISTRA -7.4 132.739 52.757 UL-RL O O 0 24 0 0 76.757
VERIFICA 1° PALANCOLA ASINISTRA  -7.6 135.899 54.758 UL-RL O O 0 26 0 0 80.758
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 139.059 56.602 UL-RL O O 0 28 0 0 84.602
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 142.219 58.32 UL-RL O O 0 30 0 0 88.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -8.2 145.379 59.943 UL-RL O O 0 32 0 0 91.943
VERIFICA 1° PALANCOLA ASINISTRA -8.4 148.539 61.494 UL-RL O O 0 34 0 0 95.494
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 151.699 62.996 UL-RL O O 0 36 0 0 98.996
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -8.8 154.859 64.464 UL-RL O O 0 38 0 0 102.464
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 158.019 65.912 UL-RL 0O O 0 40 0 0 105.912
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -9.2 161.179 67.351 UL-RL 0O O 0 42 0 0 109.351
VERIFICA 1° PALANCOLA ASINISTRA -9.4 164.339 68.789 UL-RL O O 0 44 0 0 112.788
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 167.499 70.231 UL-RL 0O O 0 46 0 0 116.231
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 170.659 71.682 UL-RL 0O O 0 48 0 0 119.682
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -10 173.819 73.143 UL-RL O O 0 50 0 0 123.143
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 176.979 74.618 UL-RL 0 O 0 52 0 0 126.618
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 180.139 76.105 UL-RL O O 0 54 0 0 130.105
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 183.299 77.605 UL-RL 0 O 0 56 0 0 133.605
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 186.459 79.118 UL-RL 0O O 0 58 0 0 137.118
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA ~ -11 189.619 80.642 UL-RL O O 0 60 0 0 140.642
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -11.2 192.779 82.177 UL-RL 0 O 0 62 0 0 144.177
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 195.939 83.722 UL-RL O O 0 64 0 0 147.722
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -11.6 199.099 85.275 UL-RL O O 0 66 0 0 151.275
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -11.8 202.259 86.836 UL-RL O O 0 68 0 0 154.836
VERIFICA 1° PALANCOLA ASINISTRA  -12 205.419 88.403 UL-RL O O 0 70 0 0 158.403
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -12.2 208.579 89.975 UL-RL O O 0 72 0 0 161.975
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -12.4 211.739 91.551 UL-RL O O 0 74 0 0 165.551
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 214.899 93.13 UL-RL 0O O 0 76 0 0 169.13
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Design Assumption: NominalRisultati Terreno Muro: LEFT Lato LEFT
Stage Z(m) SigmaV (kPa) SigmaH (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa)Pore (kPa)Gradiente U* (kPa)Peq (kPa)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -12.8 218.059 94.712 UL-RL O O 0 78 0 0 172.712
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -13 221.219 96.296 UL-RL 0O O 0 80 0 0 176.296
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 224.379 97.881 UL-RL 0 O 0 82 0 0 179.881
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -13.4 227.539 99.467 UL-RL 0O O 0 84 0 0 183.466
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -13.6 230.699 101.053 ULRL 0O O 0 86 0 0 187.053
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 233.859 102.639 UL-RL 0 O 0 88 0 0 190.639
VERIFICA 1° PALANCOLA ASINISTRA  -14 237.019 104.225 UL-RL 0 O 0 90 0 0 194.225
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -14.2 240.179 105.811 UL-RL O O 0 92 0 0 197.81
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 243.339 107.396 UL-RL 0 O 0 94 0 0 201.396
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 246.499 108.981 UL-RL 0 O 0 96 0 0 204.981
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -14.8 249.659 110.565 ULRL 0O O 0 98 0 0 208.565
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -15 252.819 112.148 UL-RL 0 O 0 100 0 0 212.148
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 255.979 113.732 UL-RL 0 O 0 102 0 0 215.732
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -15.4 259.139 115.314 UL-RL O O 0 104 0 0 219.314
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -15.6 262.299 116.896 ULRL O O 0 106 0 0 222.896
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 265.459 118.478 UL-RL 0O O 0 108 0 0 226.478
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -16 268.619 120.059 ULRL O O 0 110 0 0 230.059
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -16.2 271.779 121.64 UL-RL O O 0 112 0 0 233.64
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 274.939 123.221 UL-RL 0 O 0 114 0 0 237.221
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -16.6 278.099 124.802 UL-RL O O 0 116 0 0 240.801
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -16.8 281.259 126.382 UL-RL 0 O 0 118 0 0 244.382
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -17 284.419 127.962 UL-RL O O 0 120 0 0 247.962
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -17.2 287.579 129.542 UL-RL O O 0 122 0 0 251.542
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -17.4 290.739 131.122 UL-RL O O 0 124 0 0 255.122
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -17.6 293.899 132.702 UL-RL O O 0 126 0 0 258.702
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -17.8 297.059 134.282 UL-RL O O 0 128 0 0 262.282
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -18 300.219 135.862 UL-RL O O 0 130 0 0 265.862
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -18.2 303.379 137.442 UL-RL O O 0 132 0 0 269.442
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 306.539 139.022 UL-RL O O 0 134 0 0 273.022
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -18.6 309.699 140.602 UL-RL O O 0 136 0 0 276.602
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -18.8 312.859 142.182 UL-RL O O 0 138 0 0 280.182
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA ~ -19 316.019 143.761 UL-RL O O 0 140 0 0 283.761
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -19.2 319.179 145.341 UL-RL O O 0 142 0 0 287.341
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -19.4 322.339 146.921 UL-RL 0 O 0 144 0 0 290.921
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -19.6 325.499 148.501 UL-RL O O 0 146 0 0 294.501
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -19.8 328.659 150.081 UL-RL O O 0 148 0 0 298.081
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA  -20 331.819 151.661 UL-RL 0 O 0 150 0 0 301.661
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Design Assumption: Nomi- Risultati Ter- Muro: LEFT Lato RIGHT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp  Coesione Pore Gra- u* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente (kPa) (kPa)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- 0 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -0.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -0.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -0.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -0.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -1 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -1.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -1.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -1.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -1.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -2 0 0 PASSIVE 0 O 0 0 0 0 0
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -2.2 3.8 6.798 PASSIVE 0 O 0 0 0 0 6.798
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -2.4 7.6 13.596 PASSIVE 0 O 0 0 0 0 13.596
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -2.6 11.4 20.395 PASSIVE 0 O 0 0 0 0 20.395
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -2.8 15.2 27.193 PASSIVE 0 O 0 0 0 0 27.193
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3 19 33.991 PASSIVE 0 O 0 0 0 0 33.991
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.2 22.8 40.789 PASSIVE 0 O 0 0 0 0 40.789
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.4 26.6 44.464 V-C 00 0 0 0 0 44.464
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.6 304 43.496 V-C 00 0 0 0 0 43.496
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.8 34.2 42.742 V-C 00 0 0 0 0 42.742
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4 38 42.207 V-C 00 0 0 0 0 42.207
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.2 41.8 41.895 V-C 00 0 0 0 0 41.895
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.4 45.6 41.804 V-C 00 0 0 0 0 41.804
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.6 49.4 41.93 V-C 00 0 0 0 0 41.93
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.8 53.2 42.267 V-C 00 0 0 0 0 42.267
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5 57 42.808 V-C 00 0 0 0 0 42.808
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.2 60.14 43.171 V-C 00 0 2 0 0 45.171
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.4 63.28 43.717 V-C 00 0 4 0 0 47.717
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.6 66.42 44.434 V-C 00 0 6 0 0 50.434
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.8 69.56 45.308 V-C 00 0 8 0 0 53.308
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6 72.7 46.324 V-C 00 0 10 0 0 56.324
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.2 75.84 47.469 V-C 00 0 12 0 0 59.469
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.4 78.98 48.317 UL-RL 0 O 0 14 0 0 62.316
STRA
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Design Assumption: Nomi-  Risultati Ter- Muro: LEFT Lato RIGHT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp  Coesione Pore Gra- u* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente (kPa) (kPa)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.6 82.12 49.148 UL-RL 0 O 0 16 0 0 65.148
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.8 85.26 50.24 UL-RL 0 O 0 18 0 0 68.24
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7 88.419 47.013 UL-RL 0 O 0 20 0 0 67.013
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.2 91.579 48.173 UL-RL 0 O 0 22 0 0 70.173
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.4 94.739 49.543 UL-RL 0 O 0 24 0 0 73.543
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.6 97.899 51.075 UL-RL 0 O 0 26 0 0 77.075
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.8 101.059 52.728 UL-RL 0 O 0 28 0 0 80.728
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8 104.219 54.465 UL-RL 0 O 0 30 0 0 84.465
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.2 107.379 56.258 UL-RL 0 O 0 32 0 0 88.258
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.4 110.539 58.083 UL-RL 0 O 0 34 0 0 92.083
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.6 113.699 59.922 ULRL 0 O 0 36 0 0 95.922
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.8 116.859 61.759 UL-RL 0 O 0 38 0 0 99.759
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9 120.019 63.586 ULRL 0 O 0 40 0 0 103.586
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.2 123.179 65.395 ULRL 0 O 0 42 0 0 107.395
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.4 126.339 67.181 UL-RL 0 O 0 44 0 0 111.181
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.6 129.499 68.944 ULRL 0 O 0 46 0 0 114.944
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.8 132.659 70.681 UL-RL 0 O 0 48 0 0 118.681
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -10 135.819 72.393 UL-RL 0 O 0 50 0 0 122.393
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -10.2 138.979 74.083 ULRL 0 O 0 52 0 0 126.083
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -10.4 142.139 75.712 UL-RL 0 O 0 54 0 0 129.712
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -10.6 145.299 77.322 ULRL 0 O 0 56 0 0 133.322
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -10.8 148.459 78.927 ULRL 0 O 0 58 0 0 136.927
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -11 151.619 80.528 UL-RL 0 O 0 60 0 0 140.528
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -11.2 154.779 82.124 UL-RL 0 O 0 62 0 0 144.124
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -11.4 157.939 83.718 UL-RL 0 O 0 64 0 0 147.718
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -11.6 161.099 85.308 UL-RL 0 O 0 66 0 0 151.308
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -11.8 164.259 86.896 ULRL 0 O 0 68 0 0 154.895
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -12 167.419 88.48 V-C 00 0 70 0 0 158.48
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -12.2 170.579 90.063 V-C 00 0 72 0 0 162.063
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -12.4 173.739 91.644 V-C 00 0 74 0 0 165.644
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -12.6 176.899 93.224 V-C 00 0 76 0 0 169.224
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -12.8 180.059 94.804 V-C 00 0 78 0 0 172.804
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -13 183.219 96.382 V-C 00 0 80 0 0 176.382
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -13.2 186.379 97.961 V-C 00 0 82 0 0 179.961
STRA
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Design Assumption: Nomi-  Risultati Ter- Muro: LEFT Lato RIGHT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp  Coesione Pore Gra- u* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente (kPa) (kPa)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -13.4 189.539 99.539 V-C 00 0 84 0 0 183.539
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -13.6 192.699 101.117 V-C 0 0 0 86 0 0 187.117
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -13.8 195.859 102.695 V-C 00 0 88 0 0 190.695
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -14 199.019 104.273 V-C 00 0 90 0 0 194.273
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -14.2 202.179 105.851 V-C 00 0 92 0 0 197.851
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -14.4 205.339 107.429 V-C 00 0 94 0 0 201.429
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -14.6 208.499 109.008 V-C 00 0 96 0 0 205.007
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -14.8 211.659 110.586 V-C 00 0 98 0 0 208.586
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -15 214.819 112.164 UL-RL 0 O 0 100 0 0 212.164
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -15.2 217.979 113.741 ULRL 0 O 0 102 0 0 215.741
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -15.4 221.139 115.32 ULRL 0 O 0 104 0 0 219.319
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -15.6 224.299 116.898 ULRL 0 O 0 106 0 0 222.898
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -15.8 227.459 118.477 ULRL 0 O 0 108 0 0 226.477
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -16 230.619 120.057 ULRL 0 O 0 110 0 0 230.057
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -16.2 233.779 121.637 ULRL 0 O 0 112 0 0 233.637
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -16.4 236.939 123.217 ULRL 0 O 0 114 0 0 237.217
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -16.6 240.099 124.797 ULRL 0 O 0 116 0 0 240.797
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -16.8 243.259 126.377 ULRL 0 O 0 118 0 0 244.377
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -17 246.419 127.958 ULRL 0 O 0 120 0 0 247.957
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -17.2 249.579 129.538 ULRL 0 O 0 122 0 0 251.538
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -17.4 252.739 131.118 ULRL 0 O 0 124 0 0 255.118
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -17.6 255.899 132.699 ULRL 0 O 0 126 0 0 258.699
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -17.8 259.059 134.279 ULRL 0 O 0 128 0 0 262.279
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -18 262.219 135.86 ULRL 0 O 0 130 0 0 265.86
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -18.2 265.379 137.44 ULRL 0 O 0 132 0 0 269.44
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -18.4 268.539 139.02 ULRL 0 O 0 134 0 0 273.02
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -18.6 271.699 140.6 ULRL 0 O 0 136 0 0 276.6
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -18.8 274.859 142.181 ULRL 0 O 0 138 0 0 280.181
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -19 278.019 143.761 ULRL 0 O 0 140 0 0 283.761
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -19.2 281.179 145.341 ULRL 0 O 0 142 0 0 287.341
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -19.4 284.339 146.921 V-C 00 0 144 0 0 290.921
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI-  -19.6 287.499 148.501 V-C 00 0 146 0 0 294.501
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -19.8 290.659 150.081 UL-RL 0 O 0 148 0 0 298.081
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -20 293.819 151.661 UL-RL 0 O 0 150 0 0 301.661
STRA
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5.5.2. Tabella Risultati Terreno Right wall - Nominal - VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: Nomi- Risultati Ter- Muro: RIGHT Lato LEFT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp Coesione Pore Gra- u* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente (kPa) (kPa)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- 2.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -2.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -2.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.6 0 0 WATER 0 O 0 1 0 0 1
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.8 0 0 WATER 0 O 0 3 0 0 3
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6 0 0 WATER 0 O 0 5 0 0 5
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.2 0 0 WATER 0 O 0 7 0 0 7
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.4 0 0 WATER 0 O 0 9 0 0 9
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.6 0 0 WATER 0 O 0 11 0 0 11
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.8 1.35 0.618 ACTIVE 0 O 0 13 0 0 13.618
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7 4.491 2.057 ACTIVE 0 O 0 14.999 0 0 17.056
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.2 7.631 3.495 ACTIVE 0 O 0 16.999 0 0 20.494
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.4 10.895 4.194 ACTIVE 0 O 0 18.881 0.218 0 23.075
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.6 14.491 5.579 ACTIVE 0 O 0 20.444 0.218 0 26.023
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.8 18.088 6.964 ACTIVE 0 O 0 22.008 0.218 0 28.972
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8 21.684 8.348 ACTIVE 0 O 0 23.571 0.218 0 31.92
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.2 25.281 9.733 ACTIVE 0 O 0 25.135 0.218 0 34.868
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.4 28.877 11.118 ACTIVE 0 O 0 26.698 0.218 0 37.816
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.6 32.474 12.502 ACTIVE 0 O 0 28.262 0.218 0 40.764
STRA
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Design Assumption: Nomi-  Risultati Ter- Muro: RIGHT Lato LEFT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp  Coesione Pore Gra- U* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente (kPa) (kPa)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.8 36.07 13.887 ACTIVE 0 O 0 29.825 0.218 0 43.712
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9 39.667 15.272 ACTIVE 0 O 0 31.389 0.218 0 46.66
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.2 43.263 16.656 ACTIVE 0 O 0 32.952 0.218 0 49.609
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.4 46.86 18.041 ACTIVE 0 O 0 34.516 0.218 0 52.557
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.6 50.456 19.426 ACTIVE 0 O 0 36.079 0.218 0 55.505
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.8 54.053 20.81 ACTIVE 0 O 0 37.643 0.218 0 58.453
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -10 57.649 22.195 ACTIVE 0 O 0 39.206 0.218 0 61.401
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -10.2 61.246 23.58 ACTIVE 0 O 0 40.77 0.218 0 64.349
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -10.4 64.842 24.964 ACTIVE 0 O 0 42.333 0.218 0 67.297
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -10.6 68.439 26.349 ACTIVE 0 O 0 43.897 0.218 0 70.246
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -10.8 72.035 27.74 UL-RL 0 O 0 45.46 0.218 0 73.2
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -11 75.632 29.131 ULRL 0 O 0 47.024 0.218 0 76.155
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -11.2 79.228 30.52 UL-RL 0 O 0 48.587 0.218 0 79.107
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -11.4 82.825 31.907 UL-RL 0 O 0 50.151 0.218 0 82.058
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -11.6 86.421 33.293 ULRL 0 O 0 51.714 0.218 0 85.007
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -11.8 90.018 34.677 UL-RL 0 O 0 53.278 0.218 0 87.955
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -12 93.614 36.061 ULRL 0 O 0 54.841 0.218 0 90.902
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI- ~ -12.2 97.211 38.461 ULRL 0 O 0 56.405 0.218 0 94.865
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -12.4 100.807 41.372 UL-RL 0 O 0 57.968 0.218 0 99.34
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -12.6 104.404 44.221 ULRL 0 O 0 59.532 0.218 0 103.752
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -12.8 108 47.024 UL-RL 0 O 0 61.095 0.218 0 108.119
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -13 111.597 49.8 UL-RL 0 O 0 62.659 0.218 0 112.458
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -13.2 115.193 52.561 ULRL 0 O 0 64.222 0.218 0 116.783
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -13.4 118.79 55.318 UL-RL 0 O 0 65.786 0.218 0 121.104
STRA
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Design Assumption: Nomi- Risultati Ter- Muro: RIGHT Lato RIGHT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp  Coesione Pore Gra- u* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente (kPa) (kPa)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -2.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -2.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -2.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -3.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -4.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -5.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -6.8 1.634 4.565 PASSIVE 0 O 0 0 0 0 4.565
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7 5.434 15.182 PASSIVE 0 O 0 0 0 0 15.182
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.2 9.234 25.8 PASSIVE 0 O 0 0 0 0 25.8
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.4 13.142 37.061 V-C 00 0 0 0 0 37.061
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.6 17.342 37.018 V-C 00 0 0 0 0 37.018
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -7.8 21.542 37.069 V-C 00 0 0 0 0 37.069
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8 25.742 37.219 V-C 00 0 0 0 0 37.219
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.2 28.465 36.733 V-C 00 0 2.436 0.218 0 39.17
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.4 31.189 36.352 V-C 00 0 4.873 0.218 0 41.225
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.6 33.912 36.074 V-C 0 0 0 7.309 0.218 0 43.383
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -8.8 36.636 35.898 V-C 00 0 9.746 0.218 0 45.644
STRA
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Design Assumption: Nomi-  Risultati Ter- Muro: RIGHT Lato RIGHT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp  Coesione Pore Gra- u* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente (kPa) (kPa)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9 39.359 35.821 V-C 00 0 12.182 0.218 0 48.004
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.2 42.083 35.841 V-C 00 0 14.619 0.218 0 50.46
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- 9.4 44.806 35.952 V-C 00 0 17.055 0.218 0 53.008
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.6 47.53 36.152 V-C 00 0 19.492 0.218 0 55.644
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -9.8 50.253 36.436 V-C 00 0 21.928 0.218 0 58.364
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -10 52.977 36.799 V-C 00 0 24.365 0.218 0 61.164
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -10.2 55.7 37.238 V-C 00 0 26.801 0.218 0 64.039
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -10.4 58.424 37.747 V-C 00 0 29.238 0.218 0 66.985
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -10.6 61.147 38.323 V-C 00 0 31.674 0.218 0 69.997
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -10.8 63.871 38.957 UL-RL 0 O 0 34.111 0.218 0 73.068
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -11 66.594 39.65 UL-RL 0 O 0 36.547 0.218 0 76.198
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -11.2 69.318 40.4 UL-RL 0 O 0 38.984 0.218 0 79.383
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -11.4 72.041 41.201 UL-RL 0 O 0 41.42 0.218 0 82.621
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -11.6 74.765 42.05 UL-RL 0 O 0 43.857 0.218 0 85.907
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -11.8 77.488 42.943 UL-RL 0 O 0 46.293 0.218 0 89.236
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -12 80.212 43.874 UL-RL 0 O 0 48.73 0.218 0 92.604
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -12.2 82.935 44.838 UL-RL 0 O 0 51.166 0.218 0 96.005
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -12.4 85.659 45.83 UL-RL 0 O 0 53.603 0.218 0 99.433
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -12.6 88.382 46.408 UL-RL 0 O 0 56.039 0.218 0 102.447
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -12.8 91.106 46.947 UL-RL 0 O 0 58.476 0.218 0 105.422
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -13 93.829 47.514 UL-RL 0 O 0 60.912 0.218 0 108.427
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINI- -13.2 96.553 48.096 UL-RL 0 O 0 63.349 0.218 0 111.445
STRA

VERIFICA 1° PALANCOLA ASINI-  -13.4 99.276 48.683 UL-RL 0 O 0 65.786 0.218 0 114.469
STRA
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5.5.3. Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NominalRisultati Terreno  Muro: LEFT Lato LEFT
Stage Z(m) SigmaV (kPa) SigmaH (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa)Pore (kPa)Gradiente U* (kPa)Peq (kPa)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 PASSIVE O O 0 0 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 3.8 5.938 V-C 0 O 0 0 0 0 5.938
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -0.4 7.6 7.89 V-C 0 O 0 0 0 0 7.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 11.4 9.84 V-C 0 O 0 0 0 0 9.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 15.2 11.788 V-C 0 O 0 0 0 0 11.788
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 19 13.733 V-C 0 O 0 0 0 0 13.733
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -1.2 22.8 15.671 V-C 0 O 0 0 0 0 15.671
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 26.6 17.603 V-C 0 O 0 0 0 0 17.603
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -1.6 304 19.525 V-C 0 O 0 0 0 0 19.525
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 34.2 21.438 V-C 0 O 0 0 0 0 21.438
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 38 23.34 vV-C 0 O 0 0 0 0 23.34
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -2.2 41.8 25.233 V-C 0 O 0 0 0 0 25.233
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -2.4 45.6 27.119 V-C 0 O 0 0 0 0 27.119
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 49.4 28.998 V-C 0 O 0 0 0 0 28.998
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 53.2 30.873 V-C 0 O 0 0 0 0 30.873
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -3 57 32.746 V-C 0 O 0 0 0 0 32.746
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -3.2 60.8 34.617 V-C 0 O 0 0 0 0 34.617
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 64.6 36.487 V-C 0 O 0 0 0 0 36.487
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 68.4 38.195 UL-RL 0 O 0 0 0 0 38.195
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 72.2 39.54 ULRL 0 O 0 0 0 0 39.54
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 76 40.888 ULRL 0 O 0 0 0 0 40.888
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 79.8 42.238 UL-RL 0O O 0 0 0 0 42.238
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 83.6 43.587 ULRL 0 O 0 0 0 0 43.587
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 87.4 44932 ULRL 0 O 0 0 0 0 44.932
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 91.2 46.272 UL-RL 0O O 0 0 0 0 46.272
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -5 95 47.602 UL-RL 0O O 0 0 0 0 47.602
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -5.2 98.14 48.661 ULRL 0 O 0 2 0 0 50.661
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -5.4 101.28 49.705 UL-RL 0O O 0 4 0 0 53.705
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -5.6 104.42 50.729 UL-RL 0O O 0 6 0 0 56.729
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 107.56 51.733 ULRL 0 O 0 8 0 0 59.733
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -6 110.7 55.355 UL-RL 0O O 0 10 0 0 65.355
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -6.2 113.84 58.715 UL-RL 0O O 0 12 0 0 70.715
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 116.98 61.718 ULRL 0 O 0 14 0 0 75.718
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 120.12 64.41 ULRL 0 O 0 16 0 0 80.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 123.26 66.839 UL-RL 0O O 0 18 0 0 84.839
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -7 126.419 60.231 ULRL 0 O 0 20 0 0 80.231
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA  -7.2 129.579 62.218 ULRL 0 O 0 22 0 0 84.218
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -7.4 132.739 64 UL-RL 0O O 0 24 0 0 88
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -7.6 135.899 65.625 UL-RL 0O O 0 26 0 0 91.625
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -7.8 139.059 67.136 ULRL 0 O 0 28 0 0 95.136
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -8 142.219 68.568 UL-RL 0O O 0 30 0 0 98.568
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 145.379 69.95 UL-RL 0O O 0 32 0 0 101.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 148.539 71.303 ULRL 0 O 0 34 0 0 105.303
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 151.699 72.647 UL-RL 0O O 0 36 0 0 108.647
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 154.859 73.992 UL-RL 0O O 0 38 0 0 111.992
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -9 158.019 75.349 ULRL 0 O 0 40 0 0 115.349
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -9.2 161.179 76.724 ULRL 0 O 0 42 0 0 118.724
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -9.4 164.339 78.119 UL-RL 0O O 0 44 0 0 122.119
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -9.6 167.499 79.537 ULRL 0 O 0 46 0 0 125.537
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -9.8 170.659 80.977 ULRL 0 O 0 48 0 0 128.977
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -10 173.819 82.44 UL-RL 0O O 0 50 0 0 132.44
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 176.979 83.923 ULRL 0 O 0 52 0 0 135.923
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 180.139 85.424 ULRL 0 O 0 54 0 0 139.424
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 183.299 86.942 UL-RL 0O O 0 56 0 0 142.942
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 186.459 88.474 UL-RL 0O O 0 58 0 0 146.474
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -11 189.619 90.019 UL-RL 0 O 0 60 0 0 150.019
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 192.779 91.574 UL-RL 0 O 0 62 0 0 153.574
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 195.939 93.137 UL-RL 0 O 0 64 0 0 157.137
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 199.099 94.708 UL-RL 0 O 0 66 0 0 160.708
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 202.259 96.284 UL-RL 0 O 0 68 0 0 164.284
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -12 205.419 97.864 UL-RL 0 O 0 70 0 0 167.864
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 208.579 99.448 UL-RL 0 O 0 72 0 0 171.448
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -12.4 211.739 101.033 UL-RL 0 O 0 74 0 0 175.033
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 214.899 102.62 UL-RL 0 O 0 76 0 0 178.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 218.059 104.208 UL-RL 0 O 0 78 0 0 182.208
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -13 221.219 105.797 UL-RL 0 O 0 80 0 0 185.796
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 224.379 107.385 UL-RL 0 O 0 82 0 0 189.385
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Design Assumption: NominalRisultati Terreno  Muro: LEFT Lato LEFT
Stage Z(m) SigmaV (kPa) SigmaH (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa)Pore (kPa)Gradiente U* (kPa)Peq (kPa)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 227.539 108.973 ULRL 0 O 0 84 0 0 192.973
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 230.699 110.56 ULRL 0 O 0 86 0 0 196.56
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 233.859 112.148 ULRL 0 O 0 88 0 0 200.147
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -14 237.019 113.734 ULRL 0 O 0 90 0 0 203.734
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 240.179 115.319 ULRL 0 O 0 92 0 0 207.319
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 243.339 116.904 ULRL 0 O 0 94 0 0 210.904
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 246.499 118.488 ULRL 0 O 0 96 0 0 214.488
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 249.659 120.071 ULRL 0 O 0 98 0 0 218.071
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -15 252.819 121.654 ULRL 0 O 0 100 0 0 221.654
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 255.979 123.236 ULRL 0 O 0 102 0 0 225.236
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 259.139 124.818 ULRL 0 O 0 104 0 0 228.818
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 262.299 126.4 ULRL 0 O 0 106 0 0 232.399
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 265.459 127.98 ULRL 0 O 0 108 0 0 235.98
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -16 268.619 129.561 ULRL 0 O 0 110 0 0 239.561
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 271.779 131.142 ULRL 0 O 0 112 0 0 243.142
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 274.939 132.722 ULRL 0 O 0 114 0 0 246.722
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 278.099 134.302 ULRL 0 O 0 116 0 0 250.302
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 281.259 135.882 ULRL 0 O 0 118 0 0 253.882
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -17 284.419 137.462 ULRL 0 O 0 120 0 0 257.462
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 287.579 139.042 ULRL 0 O 0 122 0 0 261.042
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 290.739 140.622 ULRL 0 O 0 124 0 0 264.622
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 293.899 142.202 UL-RL 0 O 0 126 0 0 268.202
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 297.059 143.782 UL-RL 0O O 0 128 0 0 271.782
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -18 300.219 145.362 ULRL 0 O 0 130 0 0 275.362
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 303.379 146.942 UL-RL 0O O 0 132 0 0 278.942
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 306.539 148.521 UL-RL 0 O 0 134 0 0 282.521
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 309.699 150.101 ULRL 0 O 0 136 0 0 286.101
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 312.859 151.681 UL-RL 0 O 0 138 0 0 289.681
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -19 316.019 153.261 UL-RL 0 O 0 140 0 0 293.261
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 319.179 154.841 ULRL 0 O 0 142 0 0 296.841
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 322.339 156.421 ULRL 0 O 0 144 0 0 300.421
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 325.499 158.001 UL-RL 0 O 0 146 0 0 304.001
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 328.659 159.581 ULRL 0 O 0 148 0 0 307.581
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -20 331.819 161.16 ULRL 0 O 0 150 0 0 311.161
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Design Assumption: NominalRisultati Terreno  Muro: LEFT Lato RIGHT

Stage Z(m) SigmaV (kPa) SigmaH (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa)Pore (kPa)Gradiente U* (kPa)Peq (kPa)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0 ACTIVEO O 0 0 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 3.8 1.319 ACTIVEO O 0 0 0 0 1.319
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -0.4 7.6 2.637 ACTIVEO O 0 0 0 0 2.637
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 11.4 3.956 ACTIVEO O 0 0 0 0 3.956
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 15.2 5.274 ACTIVEO O 0 0 0 0 5.274
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -1 19 6.593 ACTIVEO O 0 0 0 0 6.593
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 22.8 7.912 ACTIVEO O 0 0 0 0 7.912
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 26.6 9.23 ACTIVEO O 0 0 0 0 9.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 304 10.549 ACTIVEO O 0 0 0 0 10.549
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 34.2 11.867 ACTIVEO O 0 0 0 0 11.867
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 38 13.186 ACTIVEO O 0 0 0 0 13.186
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -2.2 41.8 15.74 ULRL O O 0 0 0 0 15.74
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -2.4 45.6 22.635 ULRL 0O O 0 0 0 0 22.635
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 49.4 29.548 ULRL O O 0 0 0 0 29.548
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 53.2 36.474 ULRL O O 0 0 0 0 36.474
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 57 43.408 ULRL O O 0 0 0 0 43.408
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -3.2 60.8 50.347 ULRL O O 0 0 0 0 50.347
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 64.6 54.162 ULRL O O 0 0 0 0 54.162
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 68.4 53.333 ULRL 0O O 0 0 0 0 53.333
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 72.2 52.715 UL-RL O O 0 0 0 0 52.715
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 76 52.315 ULRL O O 0 0 0 0 52.315
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -4.2 79.8 52.135 UL-RL O O 0 0 0 0 52.135
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -4.4 83.6 52.177 UL-RL O O 0 0 0 0 52.177
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 87.4 52.44 ULRL O O 0 0 0 0 52.44
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 91.2 52.919 UL-RL O O 0 0 0 0 52.919
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -5 95 53.612 UL-RL O O 0 0 0 0 53.612
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -5.2 98.14 54.14 ULRL O O 0 2 0 0 56.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 101.28 54.868 ULRL O O 0 4 0 0 58.868
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -5.6 104.42 55.784 UL-RL O O 0 6 0 0 61.784
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 107.56 56.879 ULRL O O 0 8 0 0 64.879
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 110.7 58.138 ULRL O O 0 10 0 0 68.138
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -6.2 113.84 59.547 UL-RL O O 0 12 0 0 71.547
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -6.4 116.98 60.68 UL-RL O O 0 14 0 0 74.68
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 120.12 61.812 ULRL O O 0 16 0 0 77.812
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 123.26 63.214 UL-RL O O 0 18 0 0 81.214
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -7 126.419 53.906 UL-RL O O 0 20 0 0 73.906
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 129.579 55.514 ULRL O O 0 22 0 0 77.514
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 132.739 57.3 UL-RL O O 0 24 0 0 81.3
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -7.6 135.899 59.209 UL-RL O O 0 26 0 0 85.209
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -7.8 139.059 61.194 ULRL 0 O 0 28 0 0 89.194
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -8 142.219 63.218 ULRL O O 0 30 0 0 93.218
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 145.379 65.252 UL-RL O O 0 32 0 0 97.252
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -8.4 148.539 67.274 ULRL 0 O 0 34 0 0 101.274
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -8.6 151.699 69.27 ULRL O O 0 36 0 0 105.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 154.859 71.23 UL-RL O O 0 38 0 0 109.23
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -9 158.019 73.148 ULRL O O 0 40 0 0 113.148
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -9.2 161.179 75.022 ULRL O O 0 42 0 0 117.022
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -9.4 164.339 76.851 UL-RL O O 0 44 0 0 120.851
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 167.499 78.638 UL-RL O O 0 46 0 0 124.638
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -9.8 170.659 80.385 ULRL O O 0 48 0 0 128.385
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA  -10 173.819 82.097 UL-RL O O 0 50 0 0 132.097
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 176.979 83.778 UL-RL O O 0 52 0 0 135.778
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 180.139 85.393 ULRL 0 O 0 54 0 0 139.393
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 183.299 86.985 ULRL 0 O 0 56 0 0 142.985
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 186.459 88.57 UL-RL O O 0 58 0 0 146.57
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA  -11 189.619 90.151 ULRL 0 O 0 60 0 0 150.151
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 192.779 91.728 ULRL O O 0 62 0 0 153.728
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 195.939 93.303 UL-RL O O 0 64 0 0 157.302
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 199.099 94.876 UL-RL O O 0 66 0 0 160.875
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 202.259 96.448 UL-RL O O 0 68 0 0 164.448
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -12 205.419 98.019 UL-RL O O 0 70 0 0 168.019
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 208.579 99.59 UL-RL O O 0 72 0 0 171.59
VERIFICA PALANCOLA 2° ADESTRA -12.4 211.739 101.162 UL-RL O O 0 74 0 0 175.162
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 214.899 102.734 UL-RL O O 0 76 0 0 178.734
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 218.059 104.308 UL-RL O O 0 78 0 0 182.307
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -13 221.219 105.882 UL-RL O O 0 80 0 0 185.882
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 224.379 107.457 UL-RL O O 0 82 0 0 189.457
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 227.539 109.032 UL-RL O O 0 84 0 0 193.032
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 230.699 110.609 ULRL 0O O 0 86 0 0 196.609
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 233.859 112.186 UL-RL O O 0 88 0 0 200.186
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Design Assumption: NominalRisultati Terreno  Muro: LEFT Lato RIGHT

Stage Z(m) SigmaV (kPa) SigmaH (kPa) Stato Ka Kp Coesione (kPa)Pore (kPa)Gradiente U* (kPa)Peq (kPa)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -14 237.019 113.764 ULRL O O 0 90 0 0 203.764
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 240.179 115.342 ULRL O O 0 92 0 0 207.342
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 243.339 116.921 ULRL O O 0 94 0 0 210.921
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 246.499 118.5 ULRL O O 0 96 0 0 214.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 249.659 120.08 ULRL O O 0 98 0 0 218.079
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -15 252.819 121.658 ULRL 0O O 0 100 0 0 221.658
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 255.979 123.236 ULRL O O 0 102 0 0 225.236
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 259.139 124.816 ULRL O O 0 104 0 0 228.815
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 262.299 126.395 ULRL O O 0 106 0 0 232.395
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 265.459 127.975 ULRL 0O O 0 108 0 0 235.975
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -16 268.619 129.555 ULRL O O 0 110 0 0 239.555
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 271.779 131.135 ULRL 0O O 0 112 0 0 243.135
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 274.939 132.716 ULRL O O 0 114 0 0 246.716
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 278.099 134.296 ULRL O O 0 116 0 0 250.296
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 281.259 135.877 ULRL O O 0 118 0 0 253.877
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -17 284.419 137.458 ULRL O O 0 120 0 0 257.457
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 287.579 139.038 ULRL O O 0 122 0 0 261.038
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 290.739 140.619 ULRL O O 0 124 0 0 264.618
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 293.899 142.199 ULRL 0O O 0 126 0 0 268.199
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 297.059 143.78 ULRL O O 0 128 0 0 271.78
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -18 300.219 145.36 ULRL O O 0 130 0 0 275.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 303.379 146.94 UL-RL O O 0 132 0 0 278.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 306.539 148.521 UL-RL O O 0 134 0 0 282.521
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 309.699 150.101 ULRL O O 0 136 0 0 286.101
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 312.859 151.681 UL-RL O O 0 138 0 0 289.681
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -19 316.019 153.261 UL-RL O O 0 140 0 0 293.261
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 319.179 154.841 ULRL O O 0 142 0 0 296.841
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 322.339 156.421 UL-RL O O 0 144 0 0 300.421
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 325.499 158.001 UL-RL O O 0 146 0 0 304.001
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 328.659 159.581 ULRL O O 0 148 0 0 307.581
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA  -20 331.819 161.161 ULRL O O 0 150 0 0 311.161
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5.5.4. Tabella Risultati Terreno Right wall - Nominal - VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: Nomi-  Risultati Ter- Muro: RIGHT Lato LEFT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp  Coesione Pore Gra- u* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente  (kPa) (kPa)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -2.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -2.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -2.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -3 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -3.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -3.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -3.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -3.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -4.2 2.033 0.924 ULRL 0 O 0 0 0 0 0.924
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -4.4 5.833 2.615 ULRL 0 O 0 0 0 0 2.615
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -4.6 9.633 4.307 ULRL 0 O 0 0 0 0 4.307
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -4.8 13.433 6.127 ULRL 0 O 0 0 0 0 6.127
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -5 17.233 8.623 ULRL 0 O 0 0 0 0 8.623
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -5.2 20.373 10.759 ULRL 0 O 0 2 0 0 12.759
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -5.4 23.513 12.911 ULRL 0 O 0 4 0 0 16.911
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -5.6 26.653 14.892 ULRL 0 O 0 5.999 0 0 20.892
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -5.8 29.794 16.831 ULRL 0 O 0 7.999 0 0 24.83
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -6 32.934 18.773 ULRL 0 O 0 9.999 0 0 28.773
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -6.2 36.074 20.718 ULRL 0 O 0 11.999 0 0 32.717
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -6.4 39.214 22.664 ULRL 0 O 0 13.999 0 0 36.663
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -6.6 42.354 24.608 ULRL 0 O 0 15.999 0 0 40.606
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -6.8 45.494 26.405 V-C 00 0 17.998 0 0 44.404
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -7 48.635 28.002 V-C 00 0 19.998 0 0 48
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -7.2 51.775 29.591 V-C 00 0 21.998 0 0 51.589
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -7.4 54.965 28.37 V-C 00 0 23.953 0.083 0 52.324
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -7.6 58.29 29.81 V-C 00 0 25.788 0.083 0 55.598
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -7.8 61.615 31.228 V-C 00 0 27.623 0.083 0 58.851
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -8 64.94 32.623 V-C 00 0 29.458 0.083 0 62.081
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -8.2 68.265 33.992 V-C 00 0 31.293 0.083 0 65.285
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -8.4 71.591 35.335 V-C 00 0 33.128 0.083 0 68.463
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -8.6 74.916 36.654 V-C 00 0 34.963 0.083 0 71.617
STRA
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Design Assumption: Nomi-  Risultati Ter- Muro: RIGHT Lato LEFT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp  Coesione Pore Gra- u* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente  (kPa) (kPa)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -8.8 78.241 37.95 V-C 00 0 36.798 0.083 0 74.748
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -9 81.566 39.225 V-C 00 0 38.632 0.083 0 77.857
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -9.2 84.891 40.479 UL-RL 0 O 0 40.467 0.083 0 80.947
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- 94 88.216 41.717 ULRL 0 O 0 42.302 0.083 0 84.019
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -9.6 91.541 42.939 ULRL 0 O 0 44.137 0.083 0 87.076
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -9.8 94.866 44,149 UL-RL 0 O 0 45.972 0.083 0 90.121
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -10 98.192 45.349 ULRL 0 O 0 47.807 0.083 0 93.156
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -10.2 101.517 46.54 UL-RL 0 O 0 49.642 0.083 0 96.181
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -10.4 104.842 47.724 UL-RL 0 O 0 51.476 0.083 0 99.2
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -10.6 108.167 48.902 ULRL 0 O 0 53.311 0.083 0 102.213
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -10.8 111.492 50.083 ULRL 0 O 0 55.146 0.083 0 105.23
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -11 114.817 51.261 ULRL 0 O 0 56.981 0.083 0 108.242
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -11.2 118.142 52.435 ULRL 0 O 0 58.816 0.083 0 111.251
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -11.4 121.467 53.606 ULRL 0 O 0 60.651 0.083 0 114.256
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -11.6 124.792 54.774 ULRL 0 O 0 62.486 0.083 0 117.26
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -11.8 128.118 55.941 ULRL 0 O 0 64.321 0.083 0 120.262
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -12 131.443 57.107 ULRL 0 O 0 66.155 0.083 0 123.263
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -12.2 134.768 59.29 ULRL 0 O 0 67.99 0.083 0 127.28
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -12.4 138.093 61.984 ULRL 0 O 0 69.825 0.083 0 131.809
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -12.6 141.418 64.616 ULRL 0 O 0 71.66 0.083 0 136.276
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -12.8 144.743 67.203 ULRL 0 O 0 73.495 0.083 0 140.698
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -13 148.068 69.763 ULRL 0 O 0 75.33 0.083 0 145.092
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -13.2 151.394 72.308 ULRL 0 O 0 77.165 0.083 0 149.473
STRA
VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -13.4 154.719 74.849 ULRL 0 O 0 79 0.083 0 153.848
STRA
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Design Assumption: Nomi-  Risultati Ter- Muro: RIGHT Lato RIGHT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp Coesione Pore Gra- u* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente  (kPa) (kPa)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -2.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -2.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -2.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -3 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -3.2 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -3.4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -3.6 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -3.8 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -4 0 0 REMO- 0 O 0 0 0 0 0
STRA VED

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -4.2 2.033 1.956 ULRL 0 O 0 0 0 0 1.956
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -4.4 5.833 3.975 ULRL 0 O 0 0 0 0 3.975
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -4.6 9.633 5.993 ULRL 0 O 0 0 0 0 5.993
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -4.8 13.433 8.01 ULRL 0 O 0 0 0 0 8.01
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -5 17.233 10.025 ULRL 0 O 0 0 0 0 10.025
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -5.2 21.033 12.037 ULRL 0 O 0 0 0 0 12.037
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -5.4 24.833 14.044 ULRL 0 O 0 0 0 0 14.044
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -5.6 28.633 15.988 ULRL 0 O 0 0 0 0 15.988
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -5.8 32.433 17.693 ULRL 0 O 0 0 0 0 17.693
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -6 36.233 19.375 ULRL 0 O 0 0 0 0 19.375
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -6.2 39.373 20.665 ULRL 0 O 0 2 0 0 22.665
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -6.4 42.513 21.942 ULRL 0 O 0 4 0 0 25.942
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -6.6 45.652 23.213 ULRL 0 O 0 6 0 0 29.213
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -6.8 48.792 28.135 ULRL 0 O 0 8.001 0 0 36.135
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -7 51.932 37.906 ULRL 0 O 0 10.001 0 0 47.906
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -7.2 55.072 47.7 ULRL 0 O 0 12.001 0 0 59.701
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -7.4 58.173 53.157 ULRL 0 O 0 14.046 0.083 0 67.202
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -7.6 61.168 51.939 ULRL 0 O 0 16.211 0.083 0 68.15
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -7.8 64.162 50.88 ULRL 0 O 0 18.376 0.083 0 69.256
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -8 67.157 49.991 ULRL 0 O 0 20.541 0.083 0 70.532
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -8.2 70.152 49.281 UL-RL 0 O 0 22.706 0.083 0 71.987
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -8.4 73.147 48.751 UL-RL 0 O 0 24.871 0.083 0 73.622
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -8.6 76.142 48.398 ULRL 0 O 0 27.036 0.083 0 75.435
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -8.8 79.137 48.217 UL-RL 0 O 0 29.202 0.083 0 77.419
STRA
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Design Assumption: Nomi-  Risultati Ter- Muro: RIGHT Lato RIGHT
nal reno
Stage Z(m) SigmaV (kPa) Sigma H Stato Ka Kp Coesione Pore Gra- u* Peq
(kPa) (kPa) (kPa) diente  (kPa) (kPa)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -9 82.132 48.2 UL-RL 0 O 0 31.367 0.083 0 79.567
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -9.2 85.126 48.338 ULRL 0 O 0 33.532 0.083 0 81.87
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- 9.4 88.121 48.619 UL-RL 0 O 0 35.697 0.083 0 84.316
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -9.6 91.116 49.033 ULRL 0 O 0 37.862 0.083 0 86.895
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -9.8 94.111 49.569 ULRL 0 O 0 40.027 0.083 0 89.596
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -10 97.106 50.216 UL-RL 0 O 0 42.192 0.083 0 92.409
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -10.2 100.101 50.965 ULRL 0 O 0 44.357 0.083 0 95.322
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -10.4 103.096 51.805 UL-RL 0 O 0 46.523 0.083 0 98.327
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -10.6 106.09 52.728 UL-RL 0 O 0 48.688 0.083 0 101.415
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -10.8 109.085 53.721 ULRL 0 O 0 50.853 0.083 0 104.574
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -11 112.08 54.782 ULRL 0 O 0 53.018 0.083 0 107.8
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -11.2 115.075 55.906 ULRL 0 O 0 55.183 0.083 0 111.089
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -11.4 118.07 57.085 ULRL 0 O 0 57.348 0.083 0 114.433
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -11.6 121.065 58.314 ULRL 0 O 0 59.513 0.083 0 117.827
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -11.8 124.06 59.587 ULRL 0 O 0 61.678 0.083 0 121.265
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -12 127.055 60.898 ULRL 0 O 0 63.844 0.083 0 124.742
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -12.2 130.049 62.243 ULRL 0 O 0 66.009 0.083 0 128.251
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -12.4 133.044 63.614 ULRL 0 O 0 68.174 0.083 0 131.788
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -12.6 136.039 64.569 ULRL 0 O 0 70.339 0.083 0 134.908
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -12.8 139.034 65.486 ULRL 0 O 0 72.504 0.083 0 137.99
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -13 142.029 66.43 ULRL 0 O 0 74.669 0.083 0 141.1
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -13.2 145.024 67.389 ULRL 0 O 0 76.834 0.083 0 144.224
STRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DE- -13.4 148.019 68.353 ULRL 0 O 0 79 0.083 0 147.353
STRA
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5.5.5. Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - STAGE FINALE

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno
Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
-0.2
-0.4
-0.6
0.8
-1
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
2
22
2.4
26
2.8
-3
-3.2
-34
-36
-338
-4
-4
-4.4
-4.6
-4.8
-5
5.2
5.4
5.6
5.8
-6
-6.2
-6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
76
7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
9.2
9.4
9.6
9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2

0
3.14
6.28
9.42
12.56
15.7
18.84
21.981
25.121
28.261
31.401
34.541
37.681
40.821
43.961
47.101
50.241
53.381
56.521
59.661
62.802
65.942
69.082
72.222
75.362
78.502
81.642
84.782
87.922
91.062
94.202
97.342
100.482
103.622
106.762
109.994
113.23
116.466
119.702
122.938
126.173
129.409
132.645
135.881
139.116
142.352
145.588
148.824
152.059
155.295
158.531
161.767
165.002
168.238
171.474
174.71
177.945
181.181
184.417
187.653
190.888
194.124
197.36
200.596
203.832
207.067
210.303

Muro: LEFT

0 ACTIVE O
1.134 ACTIVE 0
2.267 ACTIVE 0
3.401 ACTIVE 0
4.903 UL-RL 0
7.16 UL-RL O
9.387 UL-RL 0
11.578 UL-RL O
13.732 UL-RL O
15.845 UL-RL O
17.918 UL-RL 0
19.953 UL-RL O
21.953 UL-RL O
23.923 UL-RL O
25.867 UL-RL O
27.79 UL-RL O
29.694 UL-RL O
31.585 UL-RL O
33.302 UL-RL O
34.648 UL-RL O
35.99 UL-RL O
37.33 UL-RL O
38.667 UL-RL O

40 UL-RL O
41.329 UL-RL O
42.651 UL-RL O
43.708 UL-RL O
44.755 UL-RL O
45.79 UL-RL O
46.813 UL-RL O
50.464 UL-RL O
53.866 UL-RL O
56.921 UL-RL O
59.68 UL-RL O
62.188 UL-RL O
73.683 UL-RL O
75.603 UL-RL O
77.344 UL-RL O
78.954 UL-RL O
80.472 UL-RL O
81.931 UL-RL O
83.357 UL-RL O
84.771 UL-RL O
86.186 UL-RL O
87.615 UL-RL O
89.064 UL-RL O
90.537 UL-RL O
92.038 UL-RL O
93.565 UL-RL O
95.119 UL-RL O
96.698 UL-RL O
98.299 UL-RL O
99.92 UL-RL O
101.559 UL-RL O
103.214 UL-RL O
104.881 UL-RL O
106.559 UL-RL O
108.246 UL-RL O
109.941 UL-RL O
111.641 UL-RL O
113.346 UL-RL O
115.054 UL-RL O
116.765 UL-RL O
118.477 UL-RL O
120.037 vV-C 0
121.59 vV-C 0
123.144 vV-C 0

Lato

Kp Coesione (kPa)Pore (kPa)Gradiente U* (kPa) Peq (kPa)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LEFT

0

[elNelNelNeNeNeNelNoNeNeNeNe Ne oo o NoNe Ne No o NoNeNeNe Ne NeoNoNeNe Ne He e oo N Ne He HoNeoNo Ne Ne e He oo o Ne Ne Ne NoNe e Ne Ne e Neo oo NoNe Ne Ne No NeJ

10
12
14
16
18
20
22
23.999
25.999
27.999
29.999
31.999
33.999
35.999
37.999
39.999
41.999
43.999
45.999
47.999
49.998
51.998
53.998
55.998
57.998
59.998
61.998
63.998
65.998
67.998
69.998
71.998
73.998
75.997
77.997
79.925
81.849
83.773
85.697
87.622
89.546
91.47
93.394
95.319
97.243
99.167
101.091
103.016
104.94
106.864
108.788
110.712
112.637
114.561
116.485
118.409
120.334
122.258
124.182
126.106
128.03
129.955
131.879
133.803
135.727
137.652
139.576

0

(el elelNelNeNeNeNeNeoNoNeNe Ne e NeNoNe Ne N Ne oo NoNeoNe Ne NoNeoNoNe N No NeoJ

o

0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
13.133
16.267

194
22.903
27.159
31.386
35.578
39.731
43.844
47.917
51.952
55.952
59.922
63.866
67.789
71.693
75.584

79.3
82.646
85.989
89.328
92.665
95.999
99.327
102.65

105.706
108.752
111.788
114.811
120.462
125.864
130.919
135.677
140.186
153.608
157.452
161.117
164.651
168.094
171.477
174.827
178.165
181.505
184.858
188.231
191.628
195.053
198.505
201.983
205.486
209.012
212.557
216.12
219.699
223.29
226.893
230.504
234.123
237.747
241.376
245.009
248.644
252.281
255.765
259.242
262.72
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Design Assumption: NominalRisultati Terreno
Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

213.539
216.775
220.01
223.246
226.482
229.718
232.953
236.189
239.425
242.661
245.896
249.132
252.368
255.604
258.84
262.075
265.311
268.547
271.783
275.018
278.254
281.49
284.726
287.962
291.197
294.433
297.669
300.905
304.14
307.376
310.612
313.848
317.083
320.319

Muro: LEFT
124.699 V-C
126.255 V-C
127.81 V-C
129.367 V-C
130.923 V-C
132.479 V-C
134.036 V-C
135.593 V-C
137.15 V-C
138.707 V-C
140.264 V-C
141.822 V-C
143.38 V-C
144.938 V-C
146.498 V-C
148.057 V-C
149.617 UL-RL
151.177 UL-RL
152.738 UL-RL
154.299 UL-RL
155.861 UL-RL
157.423 UL-RL
158.986 UL-RL
160.549 UL-RL
162.112 UL-RL
163.677 UL-RL
165.241 UL-RL
166.806 UL-RL
168.371 UL-RL
169.937 UL-RL
171.503 UL-RL
173.07 UL-RL
174.637 V-C
176.204 V-C

0

OO0 0000000000000 O0DO0DO0DO0DO0ODO0ODO0ODO0ODO0ODO0ODO0ODO0ODODOO0OO0OOO

Lato

Kp Coesione (kPa)Pore (kPa) Gradiente U* (kPa)Peq (kPa)

[=NelNelNelNeNeNelNelNelNoNeNeNe e Ne e Ne Ne Ne o o e e Ne o NeoNeo Ne Ne Ne Neo o Ne Nl

LEFT

0

(el elelNelNeNeNelNelNolNoNeNe Ne e e o Ne No Ne Neo oo NoNeNe Ne No oo No Ne Ne Ne)

141.5
143.424
145.349
147.273
149.197
151.121
153.046

154.97
156.894
158.818
160.742
162.667
164.591
166.515
168.439
170.364
172.288
174.212
176.136
178.061
179.985
181.909
183.833
185.758
187.682
189.606

191.53
193.455
195.379
197.303
199.227
201.152
203.076

205

0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038

0

(el elNelNelNeNeNe oo lNoNeNe Ne e Ne o Ne Ne Ne Ne e oo N Ne Ne oo NoNe N No Ne )

266.199
269.679
273.159
276.639
280.12
283.601
287.081
290.562
294.044
297.525
301.007
304.489
307.971
311.454
314.937
318.42
321.904
325.389
328.874
332.36
335.846
339.332
342.819
346.306
349.794
353.283
356.772
360.261
363.75
367.24
370.731
374.221
377.713
381.204
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Design Assumption: NominalRisultati Terreno
Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
-0.2
-0.4
-0.6
0.8
-1
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
2
22
2.4
26
28
-3
-3.2
-3.4
-36
-3.8
-4
-4
4.4
-4.6
-4.8
-5
5.2
5.4
5.6
5.8
-6
-6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
9.2
9.4
9.6
9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4
-136
-13.8

0
3.14
6.28
9.42
12.56
15.7
18.84
21.979
25.119
28.259
31.399
34.539
37.679
40.819
43.959
47.099
50.239
53.379
56.519
59.659
62.798
65.938
69.078
72.218
75.358
78.498
81.638
84.778
87.918
91.058
94.198
97.338
100.478
103.618
106.757
109.844
112.928
116.012
119.096
122.181
125.265
128.349
131.434
134.518
137.602
140.686
143.77
146.855
149.939
153.023
156.107
159.192
162.276
165.36
168.444
171.528
174.613
177.697
180.781
183.865
186.95
190.034
193.118
196.202
199.287
202.371
205.455
208.539
211.624
214.708

Muro: LEFT
0 PASSIVE 0
4.504 V-C 0
6.248 V-C 0
7.996 V-C 0
9.748 V-C 0
11.507 V-C 0
13.274 V-C 0
15.051 V-C 0
16.342 UL-RL O
17.46 UL-RL O
18.608 UL-RL O
21.02 UL-RL O
27.8 UL-RL O
34.623 UL-RL O
41.48 UL-RL O
48.364 UL-RL O
55.269 UL-RL O
59.064 UL-RL O
58.226 UL-RL O
57.608 UL-RL O
57.213 UL-RL O
57.043 UL-RL O
57.097 UL-RL O
57.372 UL-RL O
57.862 UL-RL O
58.562 UL-RL O
59.094 UL-RL O
59.818 UL-RL O
60.724 UL-RL O
61.799 UL-RL O
63.029 UL-RL O
64.397 UL-RL O
65.476 UL-RL O
66.542 UL-RL O
67.865 UL-RL O
76.696 UL-RL O
78.252 UL-RL O
79.985 V-C 0
81.837 V-C 0
83.763 V-C 0
85.728 V-C 0
87.702 V-C 0
89.664 V-C 0
91.601 V-C 0
93.501 V-C 0
95.361 V-C 0
97.178 V-C 0
98.952 V-C 0
100.684 V-C 0
102.38 V-C 0
104.042 V-C 0
105.674 V-C 0
107.243 V-C 0
108.791 V-C 0
110.334 V-C 0
111.874 V-C 0
113.413 V-C 0
114.95 V-C 0
116.488 V-C 0
118.026 V-C 0
119.566 UL-RL O
121.106 UL-RL O
122.648 UL-RL O
124.192 UL-RL O
125.584 UL-RL O
126.971 UL-RL O
128.36 UL-RL O
129.75 UL-RL O
131.144 UL-RL O
132.538 UL-RL O

Lato

Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa)Peq (kPa)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RIGHT

0

OO0 0000000000000 0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0D0D0DO0DO0DO0DO0D0D0DO0DO0DO0DO0DO0D0D0DO0DO0DO0DO0D0D0DO0DO0DO0DO0D0D0DO0DO0DO0DO0OO0DO0DO0ODO0ODODOO0OOOO

14.001
16.001
18.001
20.001
22.001
24.001
26.001
28.001
30.001
32.001
34.001
36.001
38.001
40.002
42.002
44.002
46.002
48.002
50.002
52.002
54.002
56.002
58.002
60.002
62.002
64.002
66.002
68.003
70.075
72.151
74.227
76.303
78.378
80.454
82.53
84.606
86.681
88.757
90.833
92.909
94.984
97.06
99.136
101.212
103.288
105.363
107.439
109.515
111.59
113.666
115.742
117.818
119.894
121.969
124.045
126.121
128.197
130.272
132.348
134.424
136.5
138.575
140.651

0

(el elNelNelNeNeNelNelNolNoNeNeNe e oo Ne Ne Ne Neo e o Ne Ne Ne Ne e ool Ne Ne Ne )

o

0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
6.504
10.248
13.996
17.748
21.508
25.275
29.051
32.343
35.461
38.609
43.021
51.801
60.624
69.481
78.365
87.27
93.065
94.227
95.609
97.215
99.045
101.099
103.373
105.864
108.564
111.096
113.82
116.726
119.801
123.031
126.399
129.479
132.545
135.867
146.771
150.403
154.212
158.14
162.142
166.182
170.232
174.27
178.282
182.259
186.194
190.086
193.936
197.745
201.516
205.254
208.962
212.606
216.23
219.849
223.465
227.079
230.692
234.306
237.92
241.535
245.151
248.769
252.389
255.857
259.319
262.784
266.25
269.719
273.19
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Design Assumption: NominalRisultati Terreno

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato

217.792
220.876
223.96
227.045
230.129
233.213
236.297
239.382
242.466
245.55
248.634
251.719
254.803
257.887
260.971
264.056
267.14
270.224
273.308
276.393
279.477
282.561
285.645
288.73
291.814
294.898
297.982
301.066
304.151
307.235
310.319

Muro: LEFT
133.935 UL-RL
135.333 UL-RL
136.733 UL-RL
138.134 UL-RL
139.536 UL-RL
140.938 UL-RL
142.34 UL-RL
143.744 UL-RL
145.149 UL-RL
146.555 UL-RL
147.962 UL-RL
149.37 UL-RL
150.778 UL-RL
152.187 UL-RL
153.596 UL-RL
155.007 UL-RL
156.417 UL-RL
157.828 UL-RL
159.24 UL-RL
160.651 UL-RL
162.063 UL-RL
163.476 UL-RL
164.889 UL-RL
166.302 UL-RL
167.715 UL-RL
169.128 UL-RL
170.542 UL-RL
171.956 UL-RL
173.37 UL-RL
174.785 UL-RL
176.199 UL-RL

ey
Q

OO0 0000000000000 O0DO0DO0DO0ODO0ODO0OO0ODO0ODO0OO0ODODOOO0OOO

Lato

Kp Coesione (kPa) Pore (kPa) Gradiente U* (kPa)Peq (kPa)

[elelNelNoNeNeNeNeoNoNoNe Ne Ne oo NolNeoNe o NoNoNoNoNe o NoNoNoNoNe Neo]

RIGHT

0

OO0 0000000000000 O0DO0ODO0DO0ODO0ODO0OO0ODO0ODO0OO0ODODOOOO

142.727
144.803
146.878
148.954
151.03
153.106
155.182
157.257
159.333
161.409
163.485
165.56
167.636
169.712
171.788
173.863
175.939
178.015
180.091
182.167
184.242
186.318
188.394
190.47
192.545
194.621
196.697
198.773
200.848
202.924
205

0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038
0.038

0

[=NelNelNelNeNeNeNelNeNeNeNeNe e e e Ne Ne Ne Ne o ool o NoNoNoNeoNo]

276.662
280.136
283.611
287.088
290.566
294.044
297.522
301.001
304.482
307.964
311.446
314.93
318.414
321.899
325.384
328.87
332.356
335.843
339.33
342.818
346.306
349.794
353.282
356.771
360.26
363.75
367.239
370.729
374.219
377.709
381.199
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5.5.6. Tabella Risultati Terreno Right wall - Nominal - STAGE FINALE

Design Assumption: Nominal Risultati Terreno
Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
2.4
2.6
2.8
-3
3.2
3.4
-36
3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

5.48
8.62
11.76
14.9
18.04
21.18
24.321
27.461
30.601
33.741
36.881
40.021
43.162
46.302
49.442
52.582
55.722
58.862
62.003
65.143
68.283
71.423
74.563
77.703
80.844
84.034
87.359
90.684
94.009
97.334
100.659
103.984
107.309
110.634
113.959
117.284
120.609
123.934
127.259
130.584
133.909
137.234
140.559
143.884
147.209
150.534
153.859
157.184
160.509
163.834
167.159
170.484
173.809
177.134
180.46
183.785

Muro: RIGHT

2.263 ACTIVE O
3.56 ACTIVE 0
4.857 ACTIVE 0
6.154 ACTIVE 0
7.451 ACTIVE O
8.748 ACTIVE 0
10.044  ACTIVE O
11.341  ACTIVE O
12.638  ACTIVE O
13.935 ACTIVE O
15.232  ACTIVE O
16.529  ACTIVE O
17.826  ACTIVE O
19.123  ACTIVE O
20.42 ACTIVE 0
22.451 UL-RL O
25.347 UL-RL O
28.124 UL-RL O
30.825 UL-RL O
33.446 UL-RL O
35.986 UL-RL O
38.445 UL-RL O
40.682 UL-RL O
42.647 UL-RL O
44.54 UL-RL O
41.194 UL-RL O
42.925 UL-RL O
44.567 UL-RL O
46.126 UL-RL O
47.61 UL-RL O
49.028 UL-RL O
50.389 UL-RL O
51.7 UL-RL O
52.97 UL-RL O
54.206 UL-RL O
55.414 UL-RL O
56.601 UL-RL O
57.772 UL-RL O
58.931 UL-RL O
60.081 UL-RL O
61.226 UL-RL O
62.369 UL-RL O
63.517 UL-RL O
64.665 UL-RL O
65.812 UL-RL O
66.959 UL-RL O
68.107 UL-RL O
69.256 UL-RL O
70.406 UL-RL O
72.575 UL-RL O
75.257 UL-RL O
77.878 UL-RL O
80.454 UL-RL O
83.004 UL-RL O
85.539 UL-RL O
88.07 UL-RL O

Lato

Kp Coesione (kPa)Pore (kPa)Gradiente U* (kPa) Peq (kPa)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LEFT

0

[l eleleleNeNolNolNoNeNeNeNeoNololNeoNeNe e Ne oo Ne Ne Ne e e e Neo Ne Ne e o e e Ne Ne o No oo o Ne o NeoNoNoNoNe e oo NoNo o

14
16
17.999
19.999
21.999
23.999
25.999
27.999
29.998
31.998
33.998
35.998
37.998
39.998
41.997
43.997
45.997
47.997
49.997
51.997
53.996
55.996
57.996
59.996
61.996
63.951
65.786
67.621
69.456
71.291
73.126
74.961
76.796
78.631
80.466
82.301
84.136
85.971
87.806
89.64
91.475
93.31
95.145
96.98
98.815
100.65
102.485
104.32
106.155
107.99
109.825
111.66
113.495
115.33
117.165
119

0

(el elelNeNeNeNeNeNeoNoNeNe Ne oo e NeNe Ne o NoNoNo)

o

0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16.263
19.56
22.856
26.153
29.45
32.746
36.043
39.34
42.637
45.933
49.23
52.527
55.823
59.12
62.417
66.449
71.344
76.121
80.822
85.443
89.983
94.441
98.678
102.643
106.536
105.145
108.711
112.188
115.582
118.901
122.154
125.349
128.496
131.6
134.671
137.715
140.737
143.742
146.736
149.722
152.702
155.679
158.662
161.645
164.627
167.61
170.592
173.576
176.562
180.565
185.082
189.538
193.949
198.334
202.704
207.07
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Design Assumption: NominalRisultati Terreno
Sigma V (kPa) Sigma H (kPa) Stato Ka

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
-2.4
-2.6
2.8

-3
-3.2
3.4
36
-3.8

-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8

-5.2
-5.4
-5.6
-5.8

-6.2
-6.4
-6.6
-6.8

-7.2
-7.4
-7.6
-7.8

-8.2
-8.4
-8.6
-8.8

9.2
9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

5.479
8.619
11.759
14.899
18.038
21.178
24.318
27.458
30.598
33.738
36.877
40.017
43.157
46.297
49.437
52.577
55.716
58.856
61.996
65.136
68.276
71.416
74.555
77.695
80.835
83.936
86.931
89.926
92.921
95.916
98.911
101.906
104.9
107.895
110.89
113.885
116.88
119.875
122.87
125.865
128.86
131.855
134.85
137.845
140.84
143.835
146.83
149.825
152.82
155.815
158.81
161.805
164.8
167.795
170.79
173.785

Muro: RIGHT
11.352 V-C
12.688 V-C
14.024 V-C
15.361 V-C
16.698 V-C
18.037 V-C
19.379 V-C
20.725 V-C
22.075 V-C
24.246 V-C
25.494 V-C
26.751 V-C
28.019 V-C
29.299 V-C
30.593 V-C
31.901 V-C
33.17 V-C
34.224 V-C
35.282 V-C
36.347 V-C
37.425 V-C
38.525 V-C
433 V-C
52.874 UL-RL
62.512 UL-RL
66.362 UL-RL
65.019 UL-RL
63.875 UL-RL
62.936 UL-RL
62.202 UL-RL
61.668 UL-RL
61.327 UL-RL
61.169 UL-RL
61.182 UL-RL
61.353 UL-RL
61.67 UL-RL
62.119 UL-RL
62.689 UL-RL
63.368 UL-RL
64.145 UL-RL
65.011 UL-RL
65.956 UL-RL
66.969 UL-RL
68.041 V-C
69.174 V-C
70.361 V-C
71.597 V-C
72.876 V-C
74.191 UL-RL
75.539 UL-RL
76.913 UL-RL
77.871 UL-RL
78.79 UL-RL
79.737 UL-RL
80.699 UL-RL
81.665 UL-RL

0

[l eleleNeNelNolNolNoNeNeNeNolNolNoNeNeNeNeNe oo Ne Ne Ne e e o Ne Ne Ne e o e o Ne Ne e o oo Ne Ne oo NoNoNoNe o NoNoNo o Mo

Lato

Kp Coesione (kPa)Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa)

OO0 0000000000000 0D0DO0DO0DO0DO0D0DO0DO0DO0DO0DO0D0D0DO0DO0DO0DO0D0D0DO0DO0DO0DO0DO0D0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0ODO0ODOO0OO0OOOO

RIGHT

0

OO0 00000000 0DO0DO0DO0DO0DO0D0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0ODO0DO0ODO0O0ODO0ODO0OO0ODOOOOO

4
6
8.001
10.001
12.001
14.001
16.001
18.001
20.002
22.002
24.002
26.002
28.002
30.002
32.003
34.003
36.003
38.003
40.003
42.003
44.004
46.004
48.004
50.004
52.004
54.049
56.214
58.379
60.544
62.709
64.874
67.039
69.204
71.369
73.534
75.699
77.864
80.029
82.194
84.359
86.524
88.689
90.854
93.019
95.184
97.35
99.515
101.68
103.845
106.01
108.175
110.34
112.505
114.67
116.835
119

0

OO0 0000000000000 O0ODO0OO0ODO0OOO0OOO

o

0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083

0

OO0 00000000 0DO0DO0DO0DO0DO0D0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0DO0ODO0ODO0ODO0ODO0ODO0ODO0ODO0OO0ODODOOOO

15.353
18.689
22.025
25.362
28.699
32.039
35.381
38.726
42.077
46.248
49.496
52.753
56.021
59.302
62.595
65.904
69.172
72.227
75.285
78.35
81.429
84.528
91.304
102.878
114.516
120.411
121.232
122.254
123.48
124.911
126.542
128.366
130.373
132.551
134.887
137.369
139.983
142.718
145.562
148.504
151.535
154.646
157.824
161.061
164.358
167.71
171.111
174.555
178.036
181.548
185.087
188.211
191.295
194.407
197.533
200.665
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5.6. Grafico Risultati Terreno Sigma V

T T
Base Desian Segiighte | VallaMonte | Valle

Nominal a)
VERIFICA PALANCOLA 2°1A DESTRA OV (kPa)

T T
Base Desian Segighte | Vallavonte | Valle

Nominal a)
VERIFICA 1° PALANCOLAIA SINISTRA OV (kPa)

T T
Base Desian Sefighte | V)aIIeMome | Valle
) '

Nominal
STAGE FINALE oV (kPa)
200 ¢ !
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5.7. Grafico Risultati Terreno Sigma H

T T
Base Desian Segfighte | VallaMonte | Valle

Nominal a)
LERIFICA PALANCOLA Z7A DESTRA oH (kPa)

T T
Base Desian Segighte | VallaMonte | Valle

Nominal oH (Pal
| JERIFICA 1 PALANCOLATA SINISTRA oH (kPa)

Nominal

T T
Ewe DBl Sem'meﬂ | ValleMonte | Valle
[STAGE FAINALE ] oH (kPa)
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5.8. Grafico Risultati Terreno Pressione neutra

T T T T
Base Desian Segighte | Vallavonte | Valle bl 5:'“;%?"9 I Valldvonte | Valle

Nominal o 3
VERIFICA PALANCOLA 2°1A DES neutra (kPa)
200 T2 | 200

Nominal 3
VERIFICA 1° PALANCOLAIA SIN! neutra (kPa)
200 HEES | 200

T T
Base Desian Segighte | Vallavonte | Valle
Nominal d

STAGE FINALE ! ione fieutra (kPa)
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5.9. Grafico Risultati Terreno Gradiente idraulico

T T
Base Desian Seqfhte ii‘xiall_eMome | Valle

Nominal Gradier
VERIFICA 1° PALANCOLAA SINIS Gymdiente idrauico

T T
Base Desian Segifghte | ValleMonte | Valle
Nominal jente idraulico, L o
STAGE FINALE i radiente idraulico

Nominal

0.09

T T
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0.09
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5.10. Grafico Risultati Terreno U* terreno

T T
Base Desian Seqiighte | ValleMonte | Valle

Nominal
VERIFICA PALANCOLA 2'+A DESTRA" terreno (kPa)
o

T T
Base Desian Segigfhte | Vallavonte | Valle
Nominal U* terreno (kPa
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5.10. Riepilogo spinte

VERIFICA 1° PALAN- 1492.7 1125 2617.7 1170.1 14345.3 10.41% 1.28
COLA A SINISTRA
VERIFICA PALANCOLA 1680.8 1125 2805.8 1170.1 14345.3 11.72% 1.44
2° A DESTRA
STAGE FINALE 1840.4 2167 4007.4 1045.5 13312.8 13.82% 1.76

VERIFICA 1° PALAN- 1492.6 1125 2617.6 794.5 6767.9 22.05% 1.88
COLA A SINISTRA
VERIFICA PALANCOLA 1680.8 1125 2805.8 1046.2 9622.2 17.47% 161
2° A DESTRA
STAGE FINALE 1974.4 2033 4007.4 957.6 10922.4 18.08% 2.06

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 85/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

VERIFICA 1° PALAN- 158 272.1 430.1 151.4 2285 6.91% 1.04
COLA A SINISTRA
VERIFICA PALANCOLA 343.9 337.7 681.6 277.6 3987.2 8.63% 1.24
2° ADESTRA
STAGE FINALE 478.4 743.8 1222.2 373.9 4888.1 9.79% 1.28

VERIFICA 1° PALAN- 252.5 177.6 430.1 111.3 1235.3 20.44% 2.27
COLA A SINISTRA
VERIFICA PALANCOLA 392.6 288.9 681.5 213.9 1692.5 23.2% 1.84
2° A DESTRA
STAGE FINALE 558.1 664.2 1222.2 328.4 3437.6 16.24% 1.7

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 86/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

6. Descrizione Coefficienti Design Assumption

Coefficienti A

Nome Carichi Per- Carichi Per- Carichi Va- Carichi Va- Carico Si- Pres Pres Carichi Carichi Carichi Va- Carichi Carichi Carichi Va-
manenti manenti riabili Sfa- riabiliFa- smico sionisioni Perma- Perma- riabiliDe- Perma- Perma- riabili De-
Sfavorevoli Favorevoli vorevoli vorevoli (F_seism_ Ac- Ac- nentiDe- nentiSta- stabiliz- nentiDe- nentiSta- stabiliz-
(F_dead_lo (F_dead_lo (F_live_loa (F_live_loa load) qua qua stabiliz- bilizzanti  zanti stabiliz-  bilizzanti zanti
ad_unfa- ad_favour) d_unfa- d_favour) Lato Lato zanti (F_UPL_G (F_UPL_.Q zanti (F_HYD_G (F_HYD_Q

vour) vour) Mon Vall (F_UPL_G Stab) DStab) (F_HYD_G Stab) DStab)
te e DStab) DStab)
(F_ (F_
Wa- Wa-
terD ter-
R) Res)

Simbolo VG VG yQ yQ VYQE yG yG  yGdst yGstb yQdst yGdst YGstb yQdst

Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NTC2018 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

: SLE

(Rara/Fr

equente

/Quasi

Perma-

nente)

NTC2018 1.3 1 1.5 1 0 13 1 1 1 1 1.3 0.9 1

Al+M1+

R1 (R3

per ti-

ranti)

NTC2018 1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 13 0.9 1

A2+M2+

R1

NTC2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

: SlI-

SMICA

STR

NTC2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1

: SlI-

SMICA

GEO

NTC2018 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

: SLE

(Rara/Fr

equente

/Quasi

Perma-

nente)

NTC2018 1.3 1 1.5 1 0 13 1 1 1 1 13 0.9 1

Al+M1+

R1 (R3

per ti-

ranti)

NTC2018 1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 13 0.9 1

A2+M2+

R1

NTC2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

: SlI-

SMICA

STR
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NTC2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.9 1
:Sl-
SMICA
GEO

Coefficienti M

Nominal 1 1 1 1 1

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi 1 1 1 1 1
Permanente)

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1

NTC2018: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1

NTC2018: SISMICA STR 1 1 1 1 1

NTC2018: SISMICA GEO 1 1 1 1 1

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi 1 1 1 1 1
Permanente)

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1

NTC2018: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1

NTC2018: SISMICA STR 1 1 1 1 1

NTC2018: SISMICA GEO 1 1 1 1 1

Coefficienti R

Nominal 1 1 1 1
NTC2018: SLE (Rara/Fre- 1 1 1 1
quente/Quasi Permanente)
NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per 1 1.2 1.1 1
tiranti)

NTC2018: A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1
NTC2018: SISMICA STR 1 1.2 11 1
NTC2018: SISMICA GEO 1 1.2 11 1
NTC2018: SLE (Rara/Fre- 1 1 1 1

quente/Quasi Permanente)
NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per 1 1.2 1.1 1
tiranti)

NTC2018: A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1
NTC2018: SISMICA STR 1 1.2 11 1
NTC2018: SISMICA GEO 1 1.2 11 1
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6.1. Risultati NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente)

6.1.1. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: VE-
RIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z(m) Spostamento (mm)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 31.43
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 30.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 28.69
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 27.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 25.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 24.57
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 23.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 21.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 20.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 19.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 17.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 16.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 15.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 13.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 12.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 11.56
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 10.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -34 9.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 8.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 7.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 6.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 5.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 5.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 4.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 3.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 3.43
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 2.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 2.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 2.26
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 1.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 1.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 1.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 1.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 1.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 1.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 1.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 0.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 0.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 0.91
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 0.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 0.91
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 0.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 0.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 0.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.95
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.97
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.97
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 1.01
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z (m) Spostamento (mm)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 1.01
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6.1.2. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage:
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento  Muro: RIGHT

Stage Z (m) Spostamento (mm)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 19.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 18.68
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 18.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 17.65
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 17.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -34 16.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 16.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 15.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 15.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 14.57
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 14.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 13.55
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 13.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 12.52
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 12.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 11.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 10.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 10.47
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 9.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 9.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 8.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 8.43
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 7.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 7.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 6.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 6.47
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 6.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 5.58
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 5.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 4.77
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 4.4

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 4.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 3.73
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 3.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 3.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 94 2.87
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 2.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 2.4

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 2.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 1.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 1.81
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 1.64
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1.49
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1.35
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.1

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.8

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.64
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.56
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.49
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.29
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6.1.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall -
Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -04 -0.06 -0.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -34 -33.14 -11.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -35.17 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 0.17 1.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0
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6.1.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall -
Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 -9.5 2.24
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-2.93
-2.27
-1.6
-0.99
-0.48
-0.13
0

3.09
3.32
3.34
3.08
2.54
1.73
0.66
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6.1.5. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: VE-
RIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z (m) Spostamento (mm)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 30.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 28.78
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -04 27.4
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 26.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 24.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 23.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 21.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 20.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 19.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 17.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 16.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 15.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 2.4 13.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 12.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 11.44
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 10.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 9.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 8.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 7.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 6.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 5.44
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 4.68
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 3.98
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 3.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 2.8

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 2.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 1.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.2

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 0.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.56
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 0.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 0.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 0.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 0.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 0.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 0.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 0.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.3

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.34
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z (m) Spostamento (mm)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0.34
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6.1.6. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage:
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento  Muro: RIGHT

Stage Z (m) Spostamento (mm)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 19.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 19.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 18.69
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 18.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 17.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -34 17.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 16.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 15.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 15.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 14.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 14.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 13.74
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 13.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 12.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 12.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 11.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 10.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 10.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 9.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 9.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 8.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 8.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 7.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 7.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 6.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 6.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 5.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 5.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 4.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 4.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 3.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 3.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 3.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 2.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 2.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 94 2.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 1.78
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 1.58
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 1.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 1.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 1.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.81
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.7
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.04
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6.1.7. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall -
Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -04 -0.18 -0.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 2.1 -4.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -34 -33.05 -11.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 0.82 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0
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6.1.8. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall -
Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 4.4 0.04 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -11.1 3.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65
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6.1.9. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage:
STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z (m) Spostamento (mm)
STAGE FINALE 0 31.04
STAGE FINALE -0.2 29.62
STAGE FINALE -04 28.2
STAGE FINALE -0.6 26.78
STAGE FINALE -0.8 25.36
STAGE FINALE -1 23.95
STAGE FINALE -1.2 22.54
STAGE FINALE -1.4 21.15
STAGE FINALE -1.6 19.76
STAGE FINALE -1.8 18.39
STAGE FINALE -2 17.05
STAGE FINALE -2.2 15.73
STAGE FINALE 2.4 14.44
STAGE FINALE -2.6 13.18
STAGE FINALE -2.8 11.97
STAGE FINALE -3 10.82
STAGE FINALE -3.2 9.71
STAGE FINALE -3.4 8.67
STAGE FINALE -3.6 7.7
STAGE FINALE -3.8 6.8
STAGE FINALE -4 5.96
STAGE FINALE -4.2 5.2
STAGE FINALE 4.4 4.5
STAGE FINALE -4.6 3.88
STAGE FINALE -4.8 3.32
STAGE FINALE -5 2.83
STAGE FINALE -5.2 2.41
STAGE FINALE -5.4 2.04
STAGE FINALE -5.6 1.72
STAGE FINALE -5.8 1.46
STAGE FINALE -6 1.25
STAGE FINALE -6.2 1.07
STAGE FINALE -6.4 0.94
STAGE FINALE -6.6 0.83
STAGE FINALE -6.8 0.75
STAGE FINALE -7 0.69
STAGE FINALE -7.2 0.65
STAGE FINALE -7.4 0.63
STAGE FINALE -7.6 0.61
STAGE FINALE -7.8 0.6
STAGE FINALE -8 0.6
STAGE FINALE -8.2 0.59
STAGE FINALE -8.4 0.59
STAGE FINALE -8.6 0.59
STAGE FINALE -8.8 0.59
STAGE FINALE -9 0.59
STAGE FINALE -9.2 0.58
STAGE FINALE 9.4 0.58
STAGE FINALE -9.6 0.57
STAGE FINALE -9.8 0.56
STAGE FINALE -10 0.55
STAGE FINALE -10.2 0.54
STAGE FINALE -10.4 0.53
STAGE FINALE -10.6 0.51
STAGE FINALE -10.8 0.5
STAGE FINALE -11 0.48
STAGE FINALE -11.2 0.46
STAGE FINALE -11.4 0.45
STAGE FINALE -11.6 0.43
STAGE FINALE -11.8 0.41
STAGE FINALE -12 0.4
STAGE FINALE -12.2 0.38
STAGE FINALE -12.4 0.36
STAGE FINALE -12.6 0.34
STAGE FINALE -12.8 0.32
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z (m) Spostamento (mm)
STAGE FINALE -13 0.31
STAGE FINALE -13.2 0.29
STAGE FINALE -13.4 0.27
STAGE FINALE -13.6 0.25
STAGE FINALE -13.8 0.24
STAGE FINALE -14 0.22
STAGE FINALE -14.2 0.2
STAGE FINALE -14.4 0.18
STAGE FINALE -14.6 0.17
STAGE FINALE -14.8 0.15
STAGE FINALE -15 0.13
STAGE FINALE -15.2 0.12
STAGE FINALE -15.4 0.1
STAGE FINALE -15.6 0.08
STAGE FINALE -15.8 0.07
STAGE FINALE -16 0.05
STAGE FINALE -16.2 0.03
STAGE FINALE -16.4 0.02
STAGE FINALE -16.6 0
STAGE FINALE -16.8 -0.02
STAGE FINALE -17 -0.03
STAGE FINALE -17.2 -0.05
STAGE FINALE -17.4 -0.07
STAGE FINALE -17.6 -0.08
STAGE FINALE -17.8 -0.1
STAGE FINALE -18 -0.12
STAGE FINALE -18.2 -0.13
STAGE FINALE -18.4 -0.15
STAGE FINALE -18.6 -0.17
STAGE FINALE -18.8 -0.18
STAGE FINALE -19 -0.2
STAGE FINALE -19.2 -0.22
STAGE FINALE -19.4 -0.23
STAGE FINALE -19.6 -0.25
STAGE FINALE -19.8 -0.27
STAGE FINALE -20 -0.28
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6.1.10. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage:
STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento  Muro: RIGHT

Stage Z (m) Spostamento (mm)
STAGE FINALE -2.4 22.42
STAGE FINALE -2.6 21.74
STAGE FINALE -2.8 21.05
STAGE FINALE -3 20.36
STAGE FINALE -3.2 19.68
STAGE FINALE -34 18.99
STAGE FINALE -3.6 18.31
STAGE FINALE -3.8 17.62
STAGE FINALE -4 16.94
STAGE FINALE -4.2 16.26
STAGE FINALE -4.4 15.58
STAGE FINALE -4.6 14.91
STAGE FINALE -4.8 14.24
STAGE FINALE -5 13.57
STAGE FINALE -5.2 12.91
STAGE FINALE -5.4 12.25
STAGE FINALE -5.6 11.6
STAGE FINALE -5.8 10.95
STAGE FINALE -6 10.31
STAGE FINALE -6.2 9.67
STAGE FINALE -6.4 9.05
STAGE FINALE -6.6 8.43
STAGE FINALE -6.8 7.83
STAGE FINALE -7 7.24
STAGE FINALE -7.2 6.68
STAGE FINALE -7.4 6.13
STAGE FINALE -7.6 5.62
STAGE FINALE -7.8 5.13
STAGE FINALE -8 4.68
STAGE FINALE -8.2 4.25
STAGE FINALE -8.4 3.86
STAGE FINALE -8.6 3.49
STAGE FINALE -8.8 3.15
STAGE FINALE -9 2.84
STAGE FINALE -9.2 2.56
STAGE FINALE 9.4 2.3
STAGE FINALE -9.6 2.06
STAGE FINALE -9.8 1.84
STAGE FINALE -10 1.64
STAGE FINALE -10.2 1.46
STAGE FINALE -10.4 1.3
STAGE FINALE -10.6 1.15
STAGE FINALE -10.8 1.01
STAGE FINALE -11 0.89
STAGE FINALE -11.2 0.78
STAGE FINALE -11.4 0.68
STAGE FINALE -11.6 0.59
STAGE FINALE -11.8 0.51
STAGE FINALE -12 0.44
STAGE FINALE -12.2 0.37
STAGE FINALE -12.4 0.31
STAGE FINALE -12.6 0.25
STAGE FINALE -12.8 0.2
STAGE FINALE -13 0.15
STAGE FINALE -13.2 0.1
STAGE FINALE -13.4 0.05
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6.1.11. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall -

Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
-0.2
0.4
0.6
0.8
-1
1.2
-1.4
-16
-1.8
-2
2.2
24
26
28
-3
-3.2
34
-36
-3.8
-4
4.2
4.4
-4.6
4.8
-5
5.2
5.4
5.6
5.8
-6
-6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
76
7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
9.2
9.4
9.6
9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-116
-11.8
-12
122
-12.4
126
-12.8

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.2
-0.67
-1.37
-2.29
-3.42
-4.78
-6.37
-8.23
-10.39
-12.88
-15.74
-18.96
-22.35
-25.71
-28.84
-31.55
-33.64
-35.03
-35.82
-36.09
-35.92
-35.35
-34.45
-33.25
-31.79
-30.1
-28.19
-26.07
-23.76
-21.25
-18.64
-16
-13.43
-10.97
-8.69
-6.69
-4.96
-3.52
-2.33
-1.38
-0.64
-0.09
0.31
0.58
0.74
0.83
0.85
0.83
0.77
0.7
0.62
0.54
0.45
0.38
0.31
0.24
0.19
0.14
0.1
0.06
0.03
0.01
-0.01
-0.02

-1
-1
-2.33
-3.53
-4.61
-5.64
-6.77
-7.99
9.3
-10.78
-12.45
-14.32
-16.1
-16.93
-16.79
-15.67
-13.55
-10.44
-6.94
-3.96
-1.36
0.88
2.82
4,51
5.99
7.29
8.48
9.55
10.57
11.56
12.55
13.07
13.18
12.89
12.26
11.4
10.03
8.62
7.24
5.94
4.75
3.69
2.77
1.99
1.34
0.82
0.42
0.11
-0.11
-0.27
-0.36
-0.41
-0.42
-0.41
-0.38
-0.35
-0.32
-0.28
-0.24
-0.21
-0.17
-0.14
-0.11
-0.09
-0.07
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
-13
-13.2
-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-0.03
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.03
-0.03
-0.03
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

[=NelNelNelNeNeNeNeNeNoNoNol

-0.05
-0.03
-0.02
-0.01
0
0
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

o

[=lelelNelNeNelNeNeNeNo oo Ne Neoj
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6.1.12. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall -

Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
2.4
2.6
2.8
-3
3.2
3.4
36
3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.02
-0.07
-0.16
-0.28
-0.42

-0.6
-0.8
-1.03
-1.28
-1.52
-1.74
-1.96
-2.17
-2.37
-2.57
-2.78
-3.09
-3.55
-4.23
-5.19
-6.5
-8.2
-10.19
-12.18
-13.84
-14.9
-15.45
-15.6
-15.44
-15.03
-14.45
-13.75
-12.97
-12.16
-11.33
-10.52
-9.75
-9.01
-8.32
-7.67
-7.08
-6.52
-6
-5.5
-5.02
-4.52
-4.01
-3.46
-2.85
-2.2
-1.55
-0.95
-0.46
-0.13

-0.09
-0.09
-0.27
-0.43
-0.59
-0.74
-0.88
-1.01
-1.14
-1.25
-1.19
-1.13
-1.09
-1.05
-1.01
-0.98
-1.08
-1.52
-2.3
-3.4
-4.82
-6.53
-8.49
-9.97
-9.92
-8.33
-5.27
-2.77
-0.75
0.82
2.03
2.9
3.51
3.88
4.07
4.12
4.05
3.9
3.69
3.46
3.21
2.98
2.77
2.61
2.49
244
2.46
2.56
2.76
3.05
3.25
3.25
2.99
2.46
1.67
0.64
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6.1.13. Tabella Grafici dei Risultati

-

Base Design S Base Design
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STAGE FINALE
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B B

-
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— T
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6.2. Risultati NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti)

6.2.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: VERIFICA
1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.08 -0.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.31 -1.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.77 -2.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.54 -3.85
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.7 -5.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -4.32 -8.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -6.47 -10.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -9.25 -13.87
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -12.72 -17.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -16.95 -21.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -21.69 -23.66
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -26.64 -24.75
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -31.53 -24.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -36.09 -22.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -40.03 -19.73
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -43.09 -15.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -45.14 -10.28
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -46.32 -5.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -46.75 -2.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -46.51 1.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -45.72 3.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -44.45 6.35
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -42.77 8.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -40.75 10.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -38.42 11.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -35.84 12.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -33.04 14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -30.05 14.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -26.88 15.87
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -23.67 16.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -20.57 15.49
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -17.71 14.35
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -15.18 12.64
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -13.08 10.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -11.03 10.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -9.11 9.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -7.36 8.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -5.8 7.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -4.44 6.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -3.28 5.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -2.32 4.83
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.53 3.95
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.9 3.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.41 2.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.04 1.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.22 1.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.41 0.91
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.52 0.58
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.59 0.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.61 0.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.61 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.59 -0.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.55 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.5 -0.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.45 -0.26
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.4 -0.27
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.34 -0.27
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.29 -0.26
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.24 -0.25
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.19 -0.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.15 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.12 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.08 -0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.06 -0.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.04 -0.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.02 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.02 -0.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.03 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.03 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.03 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0
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6.2.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: VERIFICA
1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.05 -0.26
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.26 -1.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.73 -2.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.56 -4.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.86 -6.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -4.73 -9.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -7.07 -11.71
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -9.51 -12.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -11.68 -10.82
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -13.12 -7.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -13.98 -4.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -14.43 -2.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -14.59 -0.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -14.54 0.28
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -14.31 1.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -13.94 1.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -13.47 2.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.2 -12.93 2.69
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 -12.35 2.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -11.74 3.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -11.13 3.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -10.52 3.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -9.92 2.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -9.34 2.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -8.78 2.82
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -8.23 2.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -7.68 2.73
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -7.13 2.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -6.57 2.82
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -5.97 2.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -5.33 3.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -4.62 3.56
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-3.81

-2.95

-2.08

-1.28

-0.62

-0.17
0

4.01
431
4.34
4
3.3
2.25
0.86
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6.2.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: VERIFICA
PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.24 -1.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.75 -2.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.57 4.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.73 -5.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -4.26 -7.65
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -6.19 -9.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -8.56 -11.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -11.4 -14.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -14.73 -16.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -18.59 -19.3
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -22.94 -21.77
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -27.53 -22.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -32.09 -22.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -36.36 -21.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -40.07 -18.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -42.97 -14.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -44.94 -9.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -46.13 -5.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -46.63 -2.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -46.54 0.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -45.94 3.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -44.89 5.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -43.45 7.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -41.66 8.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -39.56 10.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -37.17 11.93
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -34.52 13.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -31.6 14.58
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -28.42 15.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -25.09 16.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -21.72 16.86
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -18.4 16.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -15.21 15.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -12.22 14.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.55 13.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -7.24 11.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -5.27 9.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -3.63 8.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -2.31 6.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -1.26 5.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.46 4.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.14 2.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.56 2.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.83 1.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.2 0.99 0.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 1.06 0.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 1.07 0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 1.03 -0.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.96 -0.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.87 -0.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.77 -0.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.67 -0.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.58 -0.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.48 -0.46
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.4 -0.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.32 -0.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.26 -0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.2 -0.3
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.15 -0.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.1 -0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.07 -0.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.04 -0.14
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.02 -0.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.03 -0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.03 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.03 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.03 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.02 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.02 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0
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6.2.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: VERIFICA
PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 4.4 0.06 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.18 0.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.4 1.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.72 1.58
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 1.11 1.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.46 1.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.66 1.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.61 -0.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 1.19 -2.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.28 -4.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -1.15 -7.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -3.15 -9.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -5.73 -12.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -8.74 -15.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -11.76 -15.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -14.36 -12.98
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -16.18 -9.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -17.35 -5.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -17.98 -3.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -18.17 -0.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -18.01 0.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -17.58 2.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -16.95 3.13
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -16.19 3.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -15.34 4.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -14.43 4.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -13.52 4.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -12.61 4.54
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -11.73 4.4
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -10.89 4.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -10.09 3.98
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -9.34 3.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -8.63 3.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -7.95 3.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -7.3 3.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -6.66 3.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -6 3.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -5.32 3.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -4.59 3.68
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -3.77 4.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.91 431
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -2.05 431
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -1.26 3.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.61 3.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.17 2.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.84
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6.2.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: STAGE FI-

NALE

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
0.2
0.4
06
0.8
-1
1.2
-1.4
-16
-1.8
2
22
2.4
26
2.8
-3
-3.2
3.4
-36
-3.8
-4
42
4.4
-46
-4.8

-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8

-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8

-9.2
9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.26
-0.86
-1.78
-2.98
-4.45
-6.21
-8.29
-10.7

-13.51
-16.74
-20.47
-24.65
-29.06
-33.42
-37.5
-41.02
-43.73
-45.54
-46.57
-46.92
-46.69
-45.96
-44.78
-43.23
-41.33
-39.13
-36.64
-33.9
-30.89
-27.63
-24.23
-20.8
-17.45
-14.27
-11.3
-8.69
-6.45
-4.57
-3.03
-1.79
-0.84
-0.12
0.4
0.75
0.97
1.07
1.1
1.07

1

0.91
0.8
0.7

0.59

0.49
0.4

0.32

0.24

0.18

0.12

0.08

0.04

0.01

-0.01

-0.03

-1.3
-1.3
-3.02
-4.59
-5.99
-7.33
-8.8
-10.39
-12.09
-14.01
-16.19
-18.61
-20.93
-22.01
-21.83
-20.37
-17.62
-13.57
-9.02
-5.14
-1.77
1.15
3.67
5.87
7.78
9.48
11.02
12.42
13.74
15.02
16.32
16.99
17.13
16.75
15.94
14.82
13.04
11.21
9.41
7.72
6.17
4.79
3.6
2.59
1.75
1.07
0.54
0.14
-0.15
-0.35
-0.47
-0.53
-0.54
-0.53
-0.5
-0.46
-0.42
-0.37
-0.32
-0.27
-0.23
-0.18
-0.15
-0.11
-0.09
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
-13
-13.2
-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-0.04
-0.05
-0.05
-0.06
-0.06
-0.06
-0.05
-0.05
-0.05
-0.04
-0.04
-0.03
-0.03
-0.03
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

[eNelNelNeNeNeNeNeNeNe)

-0.06
-0.04
-0.03
-0.01
0
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0

[=elelNelNeNeNeNolNoNoNe Nol
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6.2.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: STAGE

FINALE

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
2.4
2.6
2.8
-3
3.2
3.4
3.6
3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.02
-0.09

-0.2
-0.36
-0.55
-0.78
-1.04
-1.34
-1.66
-1.97
-2.27
-2.55
-2.82
-3.08
-3.34
-3.62
-4.01
-4.61

-5.5
-6.75
-8.45

-10.66
-13.25
-15.83
-17.99
-19.37
-20.09
-20.28
-20.07
-19.54
-18.79
-17.87
-16.86
-15.8
-14.73
-13.68
-12.67
-11.71
-10.81
-9.97

9.2
-8.48

-7.8
-7.15
-6.52
-5.88
-5.22

-4.5
-3.71
-2.86
-2.02
-1.24

-0.6
-0.17

0

-0.12
-0.12
-0.34
-0.56
-0.77
-0.96
-1.15
-1.32
-1.48
-1.62
-1.54
-1.47
-1.41
-1.36
-1.31
-1.27
-1.41
-1.97
-2.99
-4.43
-6.27
-8.49
-11.04
-12.96
-12.9
-10.82
-6.85
-3.6
-0.98
1.07
2.63
3.78
4.56
5.05
5.3
5.35
5.26
5.07
4.8
4.49
4.18
3.87
3.61
3.39
3.24
3.17
3.19
3.33
3.58
3.97
4.22
4.23
3.88
3.19
2.17
0.83
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6.2.7. Tabella Grafici dei Risultati
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6.3. Risultati NTC2018: A2+M2+R1

6.3.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA
A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.07 -0.35
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.28 -1.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.71 -2.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.42 -3.55
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.48 -5.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.98 -7.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -5.96 -9.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -8.52 -12.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -11.71 -15.97
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -15.62 -19.52
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -20.09 -22.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -25 -24.55
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -30.21 -26.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -35.57 -26.82
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -40.96 -26.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -46.23 -26.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -51.24 -25.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -55.86 -23.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -59.95 -20.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -63.37 -17.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 -65.98 -13.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -67.65 -8.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -68.24 -2.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -67.78 2.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -66.45 6.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -64.42 10.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -61.84 12.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -58.83 15.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -55.5 16.62
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -51.97 17.66
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -48.31 18.27
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -44.61 18.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -40.93 18.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -37.3 18.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -33.58 18.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -29.82 18.83
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -26.05 18.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -22.35 18.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -18.83 17.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -15.57 16.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -12.61 14.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -9.97 13.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -7.66 11.57
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -5.67 9.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -3.98 8.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -2.58 6.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -1.46 5.64
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -0.57 4.43
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.1 3.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.59 2.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.93 1.68
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 1.14 1.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1.24 0.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1.28 0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.25 -0.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.18 -0.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 1.09 -0.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.98 -0.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.87 -0.58

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 122/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.75 -0.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.63 -0.58
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.52 -0.55
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.42 -0.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.33 -0.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.25 -04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.18 -0.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0.13 -0.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 0.08 -0.24
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 0.04 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 0.01 -0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.03 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.05 -0.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.05 -0.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.06 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.06 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.06 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.05 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.05 0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.05 0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.04 0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.03 0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 -0.03 0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 -0.02 0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 -0.02 0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 -0.02 0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 -0.01 0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 -0.01 0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0
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6.3.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA
A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.49 -9.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.57 -10.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -9.68 -10.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -11.38 -8.49
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -12.48 -5.49
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -13.11 -3.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -13.4 -1.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -13.41 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -13.18 1.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -12.76 2.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -12.19 2.85
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.2 -11.5 3.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 -10.73 3.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.91 4.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -9.05 4.28
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.18 4.35
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.31 4.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -6.46 4.27
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -5.63 4.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -4.84 3.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -4.08 3.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -3.38 3.52
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -2.74 3.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -2.16 2.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -1.66 2.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -1.23 2.14
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-0.88

-0.59

-0.36

-0.19

-0.08

-0.02
0

1.79
1.45
1.13
0.83
0.56
0.32
0.1
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6.3.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2°
A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.27 -1.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.82 -2.77
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.68 -4.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.86 -5.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -4.37 -7.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -6.24 -9.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -8.47 -11.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -11.09 -13.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -14.11 -15.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -17.53 -17.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -21.39 -19.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -25.68 -21.46
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -30.4 -23.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -35.39 -24.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -40.51 -25.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -45.6 -25.46
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -50.51 -24.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -55.1 -22.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -59.21 -20.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -62.7 -17.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -65.41 -13.56
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -67.2 -8.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -67.92 -3.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -67.6 1.58
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -66.42 5.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -64.52 9.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -62.04 12.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -59.11 14.68
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -55.82 16.44
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -52.25 17.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -48.46 18.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -44.5 19.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -40.4 20.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -36.19 21.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -32.07 20.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -28.07 20
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -24.2 19.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -20.5 18.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -17.07 17.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.93 15.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -11.13 14.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -8.66 12.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -6.53 10.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -4.72 9.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.2 -3.2 7.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -1.96 6.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -0.97 4.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -0.21 3.81
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.36 2.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.76 2.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 1.02 1.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 1.18 0.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 1.24 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 1.24 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 1.19 -0.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 1.11 -0.4
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 1.02 -0.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.9 -0.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.79 -0.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.68 -0.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.57 -0.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.46 -0.51
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.37 -0.46
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.29 -0.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.22 -0.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0.16 -0.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 0.1 -0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 0.06 -0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 0.03 -0.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 0 -0.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.02 -0.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.04 -0.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.05 -0.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.05 -0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.06 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.06 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.05 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.05 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.05 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.04 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 -0.04 0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 -0.03 0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 -0.03 0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 -0.02 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 -0.02 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 -0.01 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 -0.01 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0
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6.3.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2°
A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.05 0.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.28 0.68
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.46 0.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.67 1.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 0.85 0.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 0.93 0.4
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 0.84 -0.46
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.49 -1.75
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -0.22 -3.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -1.31 -5.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.81 -7.54
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.77 -9.77
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -7.1 -11.65
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.58 -12.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.99 -12.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -13.95 -9.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -15.25 -6.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -15.99 -3.71
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -16.27 -1.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -16.17 0.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -15.77 2.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -15.13 3.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -14.31 4.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -13.37 4.71
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -12.35 5.12
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -11.27 5.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -10.19 5.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 9.1 5.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.04 5.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.02 5.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -6.05 4.86
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -5.14 4.58
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -4.28 4.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -3.5 3.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -2.8 3.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -2.19 3.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -1.66 2.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -1.21 2.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -0.85 1.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -0.56 1.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -0.34 1.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.18 0.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.07 0.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.02 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.08
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6.3.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-1
-1.2
-1.4
-16
-1.8
2
22
2.4
26
2.8
-3
32
3.4
-36
38
-4
42
4.4
-4.6
48
-5
5.2
5.4
5.6
5.8
-6
6.2
6.4
6.6
6.8
-7
7.2
7.4
76
7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
9.2
9.4
96
9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.2
-0.68
-1.42
-2.44
-3.77
-5.4
-7.37
-9.67
-12.32
-15.33
-18.72
-22.5
-26.7
-31.31
-36.19
-41.19
-46.17
-50.97
-55.45
-59.46
-62.84
-65.46
-67.16
-67.79
-67.39
-66.12
-64.14
-61.59
-58.58
-55.23
-51.61
-47.78
-43.79
-39.68
-35.49
-31.41
-27.47
-23.66
-20.04
-16.67
-13.61
-10.87
-8.46
-6.38
-4.61
-3.13
-1.93
-0.97
-0.23
0.32
0.71
0.97
1.11
1.18
1.18
1.13
1.05
0.96
0.85
0.74
0.63
0.52
0.43
0.34
0.26
0.19

-1
-1
-2.38
-3.71
-5.12
-6.61
-8.18
-9.82
-11.51
-13.26
-15.06
-16.92
-18.9
-20.99
-23.06
-24.41
-25.01
-24.88
-24.01
-22.39
-20.03
-16.93
-13.08
-8.5
-3.17
2
6.33
9.9
12.77
15.03
16.77
18.12
19.16
19.94
20.52
20.96
20.41
19.72
19.01
18.13
16.83
15.32
13.7
12.04
10.4
8.84
7.39
6.04
4.8
3.7
2.75
1.94
1.27
0.74
0.31
-0.01
-0.23
-0.39
-0.48
-0.53
-0.55
-0.55
-0.53
-0.49
-0.44
-0.39
-0.34
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0.13
0.08
0.04
0.01
-0.02
-0.04
-0.05
-0.06
-0.06
-0.07
-0.06
-0.06
-0.06
-0.05
-0.05
-0.04
-0.04
-0.03
-0.03
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

[elelelNelNelNolNelNo)

-0.29
-0.25
-0.2
-0.16
-0.13
-0.09
-0.07
-0.05
-0.03
-0.01
0
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0

O O o oo
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6.3.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
24
2.6
2.8
-3
-3.2
3.4
-3.6
-3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
0
0.02
0.04
0.07
0.08
0.07
0.03
-0.06
-0.21
-0.37
-0.57
-0.82
-1.13
-1.54
-2.04
-2.66
-3.41
-4.31
-5.39
-6.67
-8.19
-10.01
-12.11
-14.3
-16.37
-17.92
-18.77
-19.05
-18.86
-18.32
-17.51
-16.5
-15.36
-14.14
-12.88
-11.62
-10.37
-9.17
-8.02
-6.93
-5.92
-4.98
-4.11
-3.33
-2.64
-2.04
-1.53
-1.11
-0.76
-0.5
-0.29
-0.15
-0.06
-0.01

-0.01
-0.01
0.09
0.13
0.13
0.06
-0.05
022
-0.44
-0.72
-0.81
-0.99
-1.25
-1.59
-2.01
252
3.1
-3.75
45
-5.39
-6.41
-7.58
-9.13
-10.5
-10.93
-10.37
-7.76
-4.24
-1.37
0.92
271
4.05
5.03
5.69
6.1
6.3
6.33
6.23
6.03
5.75
5.43
5.07
4.7
4.33
3.9
3.45
3
2.55
2.12
1.72
1.34
1.01
0.71
0.45
0.24
0.07
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6.3.7. Tabella Grafici dei Risultati
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6.4. Risultati NTC2018: SISMICA STR

6.4.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 -35.17 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 134/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0
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6.4.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 9.5 2.24
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-2.93
-2.27
-1.6
-0.99
-0.48
-0.13
0

3.09
3.32
3.34
3.08
2.54
1.73
0.66
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6.4.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA
2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -04 -0.18 -0.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 2.1 -4.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 0.82 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0
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6.4.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA
2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 4.4 0.04 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -11.1 3.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65
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6.4.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
STAGE FINALE 0 0 -1
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1
STAGE FINALE -04 -0.67 -2.33
STAGE FINALE -0.6 -1.37 -3.53
STAGE FINALE -0.8 -2.29 -4.61
STAGE FINALE -1 -3.42 -5.64
STAGE FINALE -1.2 -4.78 -6.77
STAGE FINALE -1.4 -6.37 -7.99
STAGE FINALE -1.6 -8.23 9.3
STAGE FINALE -1.8 -10.39 -10.78
STAGE FINALE -2 -12.88 -12.45
STAGE FINALE -2.2 -15.74 -14.32
STAGE FINALE 2.4 -18.96 -16.1
STAGE FINALE -2.6 -22.35 -16.93
STAGE FINALE -2.8 -25.71 -16.79
STAGE FINALE -3 -28.84 -15.67
STAGE FINALE -3.2 -31.55 -13.55
STAGE FINALE -3.4 -33.64 -10.44
STAGE FINALE -3.6 -35.03 -6.94
STAGE FINALE -3.8 -35.82 -3.96
STAGE FINALE -4 -36.09 -1.36
STAGE FINALE -4.2 -35.92 0.88
STAGE FINALE -4.4 -35.35 2.82
STAGE FINALE -4.6 -34.45 451
STAGE FINALE -4.8 -33.25 5.99
STAGE FINALE -5 -31.79 7.29
STAGE FINALE -5.2 -30.1 8.48
STAGE FINALE -5.4 -28.19 9.55
STAGE FINALE -5.6 -26.07 10.57
STAGE FINALE -5.8 -23.76 11.56
STAGE FINALE -6 -21.25 12.55
STAGE FINALE -6.2 -18.64 13.07
STAGE FINALE -6.4 -16 13.18
STAGE FINALE -6.6 -13.43 12.89
STAGE FINALE -6.8 -10.97 12.26
STAGE FINALE -7 -8.69 114
STAGE FINALE -7.2 -6.69 10.03
STAGE FINALE -7.4 -4.96 8.62
STAGE FINALE -7.6 -3.52 7.24
STAGE FINALE -7.8 -2.33 5.94
STAGE FINALE -8 -1.38 4.75
STAGE FINALE -8.2 -0.64 3.69
STAGE FINALE -8.4 -0.09 2.77
STAGE FINALE -8.6 0.31 1.99
STAGE FINALE -8.8 0.58 1.34
STAGE FINALE -9 0.74 0.82
STAGE FINALE -9.2 0.83 0.42
STAGE FINALE 9.4 0.85 0.11
STAGE FINALE -9.6 0.83 -0.11
STAGE FINALE -9.8 0.77 -0.27
STAGE FINALE -10 0.7 -0.36
STAGE FINALE -10.2 0.62 -0.41
STAGE FINALE -10.4 0.54 -0.42
STAGE FINALE -10.6 0.45 -0.41
STAGE FINALE -10.8 0.38 -0.38
STAGE FINALE -11 0.31 -0.35
STAGE FINALE -11.2 0.24 -0.32
STAGE FINALE -11.4 0.19 -0.28
STAGE FINALE -11.6 0.14 -0.24
STAGE FINALE -11.8 0.1 -0.21
STAGE FINALE -12 0.06 -0.17
STAGE FINALE -12.2 0.03 -0.14
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.11
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.09
STAGE FINALE -12.8 -0.02 -0.07
STAGE FINALE -13 -0.03 -0.05
STAGE FINALE -13.2 -0.04 -0.03
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0
STAGE FINALE -14 -0.04 0
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0
STAGE FINALE -17.8 0 0
STAGE FINALE -18 0 0
STAGE FINALE -18.2 0 0
STAGE FINALE -18.4 0 0
STAGE FINALE -18.6 0 0
STAGE FINALE -18.8 0 0
STAGE FINALE -19 0 0
STAGE FINALE -19.2 0 0
STAGE FINALE -19.4 0 0
STAGE FINALE -19.6 0 0
STAGE FINALE -19.8 0 0
STAGE FINALE -20 0 0
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6.4.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
2.4
2.6
2.8
-3
3.2
3.4
3.6
3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.02
-0.07
-0.16
-0.28
-0.42

-0.6
-0.8
-1.03
-1.28
-1.52
-1.74
-1.96
-2.17
-2.37
-2.57
-2.78
-3.09
-3.55
-4.23
-5.19
-6.5
-8.2
-10.19
-12.18
-13.84
-14.9
-15.45
-15.6
-15.44
-15.03
-14.45
-13.75
-12.97
-12.16
-11.33
-10.52
-9.75
-9.01
-8.32
-7.67
-7.08
-6.52

-5.5
-5.02
-4.52
-4.01
-3.46
-2.85

-2.2
-1.55
-0.95
-0.46
-0.13

-0.09
-0.09
-0.27
-0.43
-0.59
-0.74
-0.88
-1.01
-1.14
-1.25
-1.19
-1.13
-1.09
-1.05
-1.01
-0.98
-1.08
-1.52
-2.3
-3.4
-4.82
-6.53
-8.49
-9.97
-9.92
-8.33
-5.27
-2.77
-0.75
0.82
2.03
2.9
3.51
3.88
4.07
4.12
4.05
3.9
3.69
3.46
3.21
2.98
2.77
2.61
2.49
2.44
2.46
2.56
2.76
3.05
3.25
3.25
2.99
2.46
1.67
0.64
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6.4.7. Tabella Grafici dei Risultati

- -
Base Design 3
picocdiers Sﬁm?wwa i Valle

VERIFICA PALANCOLA DEST! _m("‘"‘

T T
Base Design S :
vy SISM?IIQAW& | Valle

VERIFICA 1 PALANCOLATA SINIS ko ()

i—'—"‘“‘—'!_,—\_zl"

- -
Base Design S : :
NTC2018: ssmﬂ,ﬁs“‘e 1 Valle

STAGE FINALE | postamento (mm)
03 < 40

T

T

T

Base Design S s ’

beeoons S‘SMI VallMonte | Valle

JERIFICA L PALANcouussmB ikN"mm)
20 4B

T

-
Base Design ) .
picocditrs SISS;%’I ValldMonte | Valle
ERIFICA PALANCOLA 2°) ll\ol)ES'l
y 20

- -

e el Smi VallMonte | Valle

NTC2018: SISM kN !

STAGE FINALE L l}omuno_
" 20 4413

- -
Base Design : :

NTC2018: SISM '{:,Y:,Hd“"'f {Vake
VERIFICA PALANCOLA 2° 4 DESTRA Tagho (kNim)
] 0 | H .

T T
Base Design S . ?
NTC2018: SISMI | ValleMonte | Valle

/m) "
%RIFI(_AI' PALANC LA&,;I.N 'IRATW%
!

T T
Base Design S : 7
NTC2018: ssm‘,"”‘{:’gﬂomg | Valle
STAGE FINALE Taglio (kN/m)

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 144/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

B .n
Base Design :
NTC2018: SISM e | ValleMonte | Valle

VERIFICA PALANCOLA 2°/A DESTRA !
1 |
i

o T
Z’Y?Zg;:qu';ssmys | ValleMonte | Valle

VERIFICA 1° PALANCOLA'A SINISTRA !

_
z?gzg;:“qsr;ssmﬁ | ValleMonte | Valle
STAGE FINALE I

i

7 A A% 4

— T
Base Design :
Vale Ncais Sighe | VallMonte | Valle

VERIFICA PALANCOLA 2°/A DESTRA !
1

_
Base Design S H
NTC201e;SisvURLIR | ValleMonte

VERIFICA 1° PALANCOLAA SINISTRA
1

T
Howe DREin S g | ValleMonte | Valle

T
NTC2018: SISM! !
STAGE FINALE | !

1 |
|

s, .4 7 ~7

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 145/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

6.5. Risultati NTC2018: SISMICA GEO

6.5.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 -35.17 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0
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6.5.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.2 -9.95 2.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 9.5 2.24
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-2.93
-2.27
-1.6
-0.99
-0.48
-0.13
0

3.09
3.32
3.34
3.08
2.54
1.73
0.66
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6.5.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA
2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.18 -0.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 2.1 -4.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.2 0.76 0.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 0.82 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0
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6.5.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA
2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.04 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 241
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -11.1 3.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65
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6.5.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-1
-1.2
-1.4
-16
-1.8
2
22
2.4
26
2.8
-3
32
3.4
-36
38
-4
42
4.4
-4.6
48

-5.2
-5.4
-5.6
-5.8

-6.2
-6.4
-6.6
-6.8

-7.2
-7.4
-7.6
-7.8

-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.2
-0.67
-1.37
-2.29
-3.42
-4.78
-6.37
-8.23
-10.39
-12.88
-15.74
-18.96
-22.35
-25.71
-28.84
-31.55
-33.64
-35.03
-35.82
-36.09
-35.92
-35.35
-34.45
-33.25
-31.79
-30.1
-28.19
-26.07
-23.76
-21.25
-18.64
-16
-13.43
-10.97
-8.69
-6.69
-4.96
-3.52
-2.33
-1.38
-0.64
-0.09
0.31
0.58
0.74
0.83
0.85
0.83
0.77
0.7
0.62
0.54
0.45
0.38
0.31
0.24
0.19
0.14
0.1
0.06
0.03
0.01
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04

-1
-1
-2.33
-3.53
-4.61
-5.64
-6.77
-7.99
9.3
-10.78
-12.45
-14.32
-16.1
-16.93
-16.79
-15.67
-13.55
-10.44
-6.94
-3.96
-1.36
0.88
2.82
4,51
5.99
7.29
8.48
9.55
10.57
11.56
12.55
13.07
13.18
12.89
12.26
11.4
10.03
8.62
7.24
5.94
4.75
3.69
2.77
1.99
1.34
0.82
0.42
0.11
-0.11
-0.27
-0.36
-0.41
-0.42
-0.41
-0.38
-0.35
-0.32
-0.28
-0.24
-0.21
-0.17
-0.14
-0.11
-0.09
-0.07
-0.05
-0.03
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0
STAGE FINALE -14 -0.04 0
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0
STAGE FINALE -17.8 0 0
STAGE FINALE -18 0 0
STAGE FINALE -18.2 0 0
STAGE FINALE -18.4 0 0
STAGE FINALE -18.6 0 0
STAGE FINALE -18.8 0 0
STAGE FINALE -19 0 0
STAGE FINALE -19.2 0 0
STAGE FINALE -19.4 0 0
STAGE FINALE -19.6 0 0
STAGE FINALE -19.8 0 0
STAGE FINALE -20 0 0
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6.5.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
24
2.6
2.8
-3
-3.2
3.4
3.6
-3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.02
-0.07
-0.16
-0.28
-0.42

-0.6
-0.8
-1.03
-1.28
-1.52
-1.74
-1.96
-2.17
-2.37
-2.57
-2.78
-3.09
-3.55
-4.23
-5.19
-6.5
-8.2
-10.19
-12.18
-13.84
-14.9
-15.45
-15.6
-15.44
-15.03
-14.45
-13.75
-12.97
-12.16
-11.33
-10.52
-9.75
-9.01
-8.32
-7.67
-7.08
-6.52

-5.5
-5.02
-4.52
-4.01
-3.46
-2.85

-2.2
-1.55
-0.95
-0.46
-0.13

-0.09
-0.09
-0.27
-0.43
-0.59
-0.74
-0.88
-1.01
-1.14
-1.25
-1.19
-1.13
-1.09
-1.05
-1.01
-0.98
-1.08
-1.52
-2.3
-3.4
-4.82
-6.53
-8.49
-9.97
-9.92
-8.33
-5.27
-2.77
-0.75
0.82
2.03
2.9
3.51
3.88
4.07
4.12
4.05
3.9
3.69
3.46
3.21
2.98
2.77
2.61
2.49
2.44
2.46
2.56
2.76
3.05
3.25
3.25
2.99
2.46
1.67
0.64
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6.5.7. Tabella Grafici dei Risultati
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6.6. Risultati NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente)

6.6.1. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: VE-
RIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z(m) Spostamento (mm)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 31.43
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 30.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 28.69
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 27.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 25.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 24.57
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 23.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 21.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 20.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 19.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 17.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 16.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 15.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 13.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 12.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 11.56
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 10.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -34 9.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 8.4
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 7.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 6.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 5.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 5.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 4.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 3.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 3.43
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 2.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 2.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 2.26
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 1.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 1.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 1.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 1.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 1.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 1.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 1.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 0.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 0.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 0.91
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 0.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 0.91
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 0.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 0.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 0.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.95
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.97
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.97
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 1.01
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z (m) Spostamento (mm)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 1.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 1.01
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6.6.2. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage:
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento  Muro: RIGHT

Stage Z (m) Spostamento (mm)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 19.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 18.68
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 18.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 17.65
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 17.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -34 16.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 16.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 15.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 15.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 14.57
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 14.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 13.55
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 13.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 12.52
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 12.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 11.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 10.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 10.47
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 9.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 9.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 8.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 8.43
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 7.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 7.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 6.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 6.47
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 6.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 5.58
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 5.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 4.77
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 4.4

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 4.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 3.73
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 3.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 3.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 94 2.87
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 2.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 2.4

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 2.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 1.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 1.81
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 1.64
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1.49
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1.35
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.1

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.8

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.64
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.56
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.49
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.29
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6.6.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall -
Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -04 -0.06 -0.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -34 -33.14 -11.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -35.17 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 0.17 1.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0
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6.6.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall -
Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 -9.5 2.24
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-2.93
-2.27
-1.6
-0.99
-0.48
-0.13
0

3.09
3.32
3.34
3.08
2.54
1.73
0.66
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6.6.5. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage: VE-
RIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z (m) Spostamento (mm)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 30.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 28.78
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -04 27.4
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 26.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 24.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 23.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 21.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 20.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 19.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 17.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 16.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 15.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 2.4 13.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 12.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 11.44
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 10.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 9.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 8.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 7.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 6.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 5.44
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 4.68
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 3.98
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 3.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 2.8

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 2.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 1.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.2

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 0.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.56
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 0.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 0.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 0.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 0.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 0.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 0.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 0.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.3

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.34
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z (m) Spostamento (mm)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0.34
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6.6.6. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage:
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento  Muro: RIGHT

Stage Z (m) Spostamento (mm)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 19.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 19.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 18.69
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 18.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 17.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -34 17.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 16.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 15.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 15.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 14.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 14.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 13.74
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 13.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 12.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 12.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 11.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 10.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 10.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 9.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 9.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 8.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 8.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 7.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 7.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 6.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 6.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 5.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 5.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 4.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 4.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 3.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 3.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 3.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 2.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 2.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 94 2.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 1.78
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 1.58
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 1.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 1.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 1.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.81
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.7
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.04
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6.6.7. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall -
Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -04 -0.18 -0.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 2.1 -4.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -34 -33.05 -11.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 0.82 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0
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6.6.8. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall -
Stage: VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 4.4 0.04 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -11.1 3.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65
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6.6.9. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - LEFT Stage:
STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z (m) Spostamento (mm)
STAGE FINALE 0 31.04
STAGE FINALE -0.2 29.62
STAGE FINALE -04 28.2
STAGE FINALE -0.6 26.78
STAGE FINALE -0.8 25.36
STAGE FINALE -1 23.95
STAGE FINALE -1.2 22.54
STAGE FINALE -1.4 21.15
STAGE FINALE -1.6 19.76
STAGE FINALE -1.8 18.39
STAGE FINALE -2 17.05
STAGE FINALE -2.2 15.73
STAGE FINALE 2.4 14.44
STAGE FINALE -2.6 13.18
STAGE FINALE -2.8 11.97
STAGE FINALE -3 10.82
STAGE FINALE -3.2 9.71
STAGE FINALE -3.4 8.67
STAGE FINALE -3.6 7.7
STAGE FINALE -3.8 6.8
STAGE FINALE -4 5.96
STAGE FINALE -4.2 5.2
STAGE FINALE 4.4 4.5
STAGE FINALE -4.6 3.88
STAGE FINALE -4.8 3.32
STAGE FINALE -5 2.83
STAGE FINALE -5.2 2.41
STAGE FINALE -5.4 2.04
STAGE FINALE -5.6 1.72
STAGE FINALE -5.8 1.46
STAGE FINALE -6 1.25
STAGE FINALE -6.2 1.07
STAGE FINALE -6.4 0.94
STAGE FINALE -6.6 0.83
STAGE FINALE -6.8 0.75
STAGE FINALE -7 0.69
STAGE FINALE -7.2 0.65
STAGE FINALE -7.4 0.63
STAGE FINALE -7.6 0.61
STAGE FINALE -7.8 0.6
STAGE FINALE -8 0.6
STAGE FINALE -8.2 0.59
STAGE FINALE -8.4 0.59
STAGE FINALE -8.6 0.59
STAGE FINALE -8.8 0.59
STAGE FINALE -9 0.59
STAGE FINALE -9.2 0.58
STAGE FINALE 9.4 0.58
STAGE FINALE -9.6 0.57
STAGE FINALE -9.8 0.56
STAGE FINALE -10 0.55
STAGE FINALE -10.2 0.54
STAGE FINALE -10.4 0.53
STAGE FINALE -10.6 0.51
STAGE FINALE -10.8 0.5
STAGE FINALE -11 0.48
STAGE FINALE -11.2 0.46
STAGE FINALE -11.4 0.45
STAGE FINALE -11.6 0.43
STAGE FINALE -11.8 0.41
STAGE FINALE -12 0.4
STAGE FINALE -12.2 0.38
STAGE FINALE -12.4 0.36
STAGE FINALE -12.6 0.34
STAGE FINALE -12.8 0.32

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 171/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT

Stage Z (m) Spostamento (mm)
STAGE FINALE -13 0.31
STAGE FINALE -13.2 0.29
STAGE FINALE -13.4 0.27
STAGE FINALE -13.6 0.25
STAGE FINALE -13.8 0.24
STAGE FINALE -14 0.22
STAGE FINALE -14.2 0.2
STAGE FINALE -14.4 0.18
STAGE FINALE -14.6 0.17
STAGE FINALE -14.8 0.15
STAGE FINALE -15 0.13
STAGE FINALE -15.2 0.12
STAGE FINALE -15.4 0.1
STAGE FINALE -15.6 0.08
STAGE FINALE -15.8 0.07
STAGE FINALE -16 0.05
STAGE FINALE -16.2 0.03
STAGE FINALE -16.4 0.02
STAGE FINALE -16.6 0
STAGE FINALE -16.8 -0.02
STAGE FINALE -17 -0.03
STAGE FINALE -17.2 -0.05
STAGE FINALE -17.4 -0.07
STAGE FINALE -17.6 -0.08
STAGE FINALE -17.8 -0.1
STAGE FINALE -18 -0.12
STAGE FINALE -18.2 -0.13
STAGE FINALE -18.4 -0.15
STAGE FINALE -18.6 -0.17
STAGE FINALE -18.8 -0.18
STAGE FINALE -19 -0.2
STAGE FINALE -19.2 -0.22
STAGE FINALE -19.4 -0.23
STAGE FINALE -19.6 -0.25
STAGE FINALE -19.8 -0.27
STAGE FINALE -20 -0.28
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6.6.10. Tabella Spostamento NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - RIGHT Stage:
STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Tipo Risultato: Spostamento  Muro: RIGHT

Stage Z (m) Spostamento (mm)
STAGE FINALE -2.4 22.42
STAGE FINALE -2.6 21.74
STAGE FINALE -2.8 21.05
STAGE FINALE -3 20.36
STAGE FINALE -3.2 19.68
STAGE FINALE -34 18.99
STAGE FINALE -3.6 18.31
STAGE FINALE -3.8 17.62
STAGE FINALE -4 16.94
STAGE FINALE -4.2 16.26
STAGE FINALE -4.4 15.58
STAGE FINALE -4.6 14.91
STAGE FINALE -4.8 14.24
STAGE FINALE -5 13.57
STAGE FINALE -5.2 12.91
STAGE FINALE -5.4 12.25
STAGE FINALE -5.6 11.6
STAGE FINALE -5.8 10.95
STAGE FINALE -6 10.31
STAGE FINALE -6.2 9.67
STAGE FINALE -6.4 9.05
STAGE FINALE -6.6 8.43
STAGE FINALE -6.8 7.83
STAGE FINALE -7 7.24
STAGE FINALE -7.2 6.68
STAGE FINALE -7.4 6.13
STAGE FINALE -7.6 5.62
STAGE FINALE -7.8 5.13
STAGE FINALE -8 4.68
STAGE FINALE -8.2 4.25
STAGE FINALE -8.4 3.86
STAGE FINALE -8.6 3.49
STAGE FINALE -8.8 3.15
STAGE FINALE -9 2.84
STAGE FINALE -9.2 2.56
STAGE FINALE 9.4 2.3
STAGE FINALE -9.6 2.06
STAGE FINALE -9.8 1.84
STAGE FINALE -10 1.64
STAGE FINALE -10.2 1.46
STAGE FINALE -10.4 1.3
STAGE FINALE -10.6 1.15
STAGE FINALE -10.8 1.01
STAGE FINALE -11 0.89
STAGE FINALE -11.2 0.78
STAGE FINALE -11.4 0.68
STAGE FINALE -11.6 0.59
STAGE FINALE -11.8 0.51
STAGE FINALE -12 0.44
STAGE FINALE -12.2 0.37
STAGE FINALE -12.4 0.31
STAGE FINALE -12.6 0.25
STAGE FINALE -12.8 0.2
STAGE FINALE -13 0.15
STAGE FINALE -13.2 0.1
STAGE FINALE -13.4 0.05
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6.6.11. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Left Wall -

Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
-0.2
0.4
0.6
0.8
-1
1.2
-1.4
-16
-1.8
-2
2.2
24
26
28
-3
-3.2
34
-36
-3.8
-4
4.2
4.4
-4.6
4.8
-5
5.2
5.4
5.6
5.8
-6
-6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
76
7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
9.2
9.4
9.6
9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-116
-11.8
-12
122
-12.4
126
-12.8

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.2
-0.67
-1.37
-2.29
-3.42
-4.78
-6.37
-8.23
-10.39
-12.88
-15.74
-18.96
-22.35
-25.71
-28.84
-31.55
-33.64
-35.03
-35.82
-36.09
-35.92
-35.35
-34.45
-33.25
-31.79
-30.1
-28.19
-26.07
-23.76
-21.25
-18.64
-16
-13.43
-10.97
-8.69
-6.69
-4.96
-3.52
-2.33
-1.38
-0.64
-0.09
0.31
0.58
0.74
0.83
0.85
0.83
0.77
0.7
0.62
0.54
0.45
0.38
0.31
0.24
0.19
0.14
0.1
0.06
0.03
0.01
-0.01
-0.02

-1
-1
-2.33
-3.53
-4.61
-5.64
-6.77
-7.99
9.3
-10.78
-12.45
-14.32
-16.1
-16.93
-16.79
-15.67
-13.55
-10.44
-6.94
-3.96
-1.36
0.88
2.82
4,51
5.99
7.29
8.48
9.55
10.57
11.56
12.55
13.07
13.18
12.89
12.26
11.4
10.03
8.62
7.24
5.94
4.75
3.69
2.77
1.99
1.34
0.82
0.42
0.11
-0.11
-0.27
-0.36
-0.41
-0.42
-0.41
-0.38
-0.35
-0.32
-0.28
-0.24
-0.21
-0.17
-0.14
-0.11
-0.09
-0.07
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Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
-13
-13.2
-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-0.03
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.03
-0.03
-0.03
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

[=NelNelNelNeNeNeNeNeNoNoNol

-0.05
-0.03
-0.02
-0.01
0
0
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

o

[=lelelNelNeNelNeNeNeNo oo Ne Neoj
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6.6.12. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - Right wall -

Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
2.4
2.6
2.8
-3
3.2
3.4
36
3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.02
-0.07
-0.16
-0.28
-0.42

-0.6
-0.8
-1.03
-1.28
-1.52
-1.74
-1.96
-2.17
-2.37
-2.57
-2.78
-3.09
-3.55
-4.23
-5.19
-6.5
-8.2
-10.19
-12.18
-13.84
-14.9
-15.45
-15.6
-15.44
-15.03
-14.45
-13.75
-12.97
-12.16
-11.33
-10.52
-9.75
-9.01
-8.32
-7.67
-7.08
-6.52
-6
-5.5
-5.02
-4.52
-4.01
-3.46
-2.85
-2.2
-1.55
-0.95
-0.46
-0.13

-0.09
-0.09
-0.27
-0.43
-0.59
-0.74
-0.88
-1.01
-1.14
-1.25
-1.19
-1.13
-1.09
-1.05
-1.01
-0.98
-1.08
-1.52
-2.3
-3.4
-4.82
-6.53
-8.49
-9.97
-9.92
-8.33
-5.27
-2.77
-0.75
0.82
2.03
2.9
3.51
3.88
4.07
4.12
4.05
3.9
3.69
3.46
3.21
2.98
2.77
2.61
2.49
244
2.46
2.56
2.76
3.05
3.25
3.25
2.99
2.46
1.67
0.64
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6.6.13. Tabella Grafici dei Risultati

-
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6.7. Risultati NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti)

6.7.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: VERIFICA
1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.08 -0.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.31 -1.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.77 -2.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.54 -3.85
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.7 -5.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -4.32 -8.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -6.47 -10.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -9.25 -13.87
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -12.72 -17.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -16.95 -21.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -21.69 -23.66
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -26.64 -24.75
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -31.53 -24.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -36.09 -22.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -40.03 -19.73
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -43.09 -15.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -45.14 -10.28
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -46.32 -5.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -46.75 -2.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -46.51 1.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 -45.72 3.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -44.45 6.35
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -42.77 8.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -40.75 10.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -38.42 11.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -35.84 12.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -33.04 14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -30.05 14.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -26.88 15.87
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -23.67 16.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -20.57 15.49
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -17.71 14.35
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -15.18 12.64
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -13.08 10.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -11.03 10.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -9.11 9.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -7.36 8.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -5.8 7.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -4.44 6.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -3.28 5.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -2.32 4.83
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.53 3.95
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.9 3.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.41 2.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.04 1.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.22 1.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.41 0.91
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.52 0.58
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.59 0.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.61 0.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.61 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.59 -0.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.55 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.5 -0.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.45 -0.26
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.4 -0.27
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.34 -0.27
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.29 -0.26
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.24 -0.25
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.19 -0.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.15 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.12 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.08 -0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.06 -0.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.04 -0.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.02 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.02 -0.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.03 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.03 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.03 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0
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6.7.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: VERIFICA
1° PALANCOLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.05 -0.26
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.26 -1.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.73 -2.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.56 -4.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.86 -6.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -4.73 -9.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -7.07 -11.71
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -9.51 -12.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -11.68 -10.82
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -13.12 -7.19
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -13.98 -4.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -14.43 -2.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -14.59 -0.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -14.54 0.28
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -14.31 1.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -13.94 1.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -13.47 2.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.2 -12.93 2.69
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 -12.35 2.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -11.74 3.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -11.13 3.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -10.52 3.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -9.92 2.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -9.34 2.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -8.78 2.82
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -8.23 2.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -7.68 2.73
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -7.13 2.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -6.57 2.82
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -5.97 2.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -5.33 3.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -4.62 3.56
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-3.81

-2.95

-2.08

-1.28

-0.62

-0.17
0

4.01
431
4.34
4
3.3
2.25
0.86
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6.7.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: VERIFICA
PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.24 -1.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.75 -2.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.57 4.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.73 -5.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -4.26 -7.65
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -6.19 -9.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -8.56 -11.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -11.4 -14.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -14.73 -16.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -18.59 -19.3
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -22.94 -21.77
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -27.53 -22.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -32.09 -22.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -36.36 -21.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -40.07 -18.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -42.97 -14.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -44.94 -9.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -46.13 -5.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -46.63 -2.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -46.54 0.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -45.94 3.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -44.89 5.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -43.45 7.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -41.66 8.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -39.56 10.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -37.17 11.93
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -34.52 13.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -31.6 14.58
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -28.42 15.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -25.09 16.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -21.72 16.86
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -18.4 16.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -15.21 15.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -12.22 14.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.55 13.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -7.24 11.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -5.27 9.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -3.63 8.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -2.31 6.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -1.26 5.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.46 4.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.14 2.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.56 2.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.83 1.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.2 0.99 0.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 1.06 0.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 1.07 0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 1.03 -0.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.96 -0.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.87 -0.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.77 -0.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.67 -0.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.58 -0.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.48 -0.46
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.4 -0.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.32 -0.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.26 -0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.2 -0.3
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.15 -0.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.1 -0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.07 -0.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.04 -0.14
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.02 -0.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.03 -0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.03 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.03 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.03 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.02 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.02 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0
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6.7.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: VERIFICA
PALANCOLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 4.4 0.06 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.18 0.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.4 1.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.72 1.58
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 1.11 1.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.46 1.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.66 1.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.61 -0.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 1.19 -2.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.28 -4.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -1.15 -7.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -3.15 -9.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -5.73 -12.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -8.74 -15.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -11.76 -15.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -14.36 -12.98
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -16.18 -9.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -17.35 -5.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -17.98 -3.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -18.17 -0.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -18.01 0.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -17.58 2.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -16.95 3.13
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -16.19 3.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -15.34 4.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -14.43 4.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -13.52 4.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -12.61 4.54
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -11.73 4.4
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -10.89 4.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -10.09 3.98
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -9.34 3.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -8.63 3.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -7.95 3.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -7.3 3.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -6.66 3.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -6 3.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -5.32 3.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -4.59 3.68
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -3.77 4.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.91 431
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -2.05 431
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -1.26 3.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.61 3.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.17 2.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.84
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6.7.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Left Wall - Stage: STAGE FI-

NALE

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
0.2
0.4
06
0.8
-1
1.2
-1.4
-16
-1.8
2
22
2.4
26
2.8
-3
-3.2
3.4
-36
-3.8
-4
42
4.4
-46
-4.8

-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8

-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8

-9.2
9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.26
-0.86
-1.78
-2.98
-4.45
-6.21
-8.29
-10.7

-13.51
-16.74
-20.47
-24.65
-29.06
-33.42
-37.5
-41.02
-43.73
-45.54
-46.57
-46.92
-46.69
-45.96
-44.78
-43.23
-41.33
-39.13
-36.64
-33.9
-30.89
-27.63
-24.23
-20.8
-17.45
-14.27
-11.3
-8.69
-6.45
-4.57
-3.03
-1.79
-0.84
-0.12
0.4
0.75
0.97
1.07
1.1
1.07

1

0.91
0.8
0.7

0.59

0.49
0.4

0.32

0.24

0.18

0.12

0.08

0.04

0.01

-0.01

-0.03

-1.3
-1.3
-3.02
-4.59
-5.99
-7.33
-8.8
-10.39
-12.09
-14.01
-16.19
-18.61
-20.93
-22.01
-21.83
-20.37
-17.62
-13.57
-9.02
-5.14
-1.77
1.15
3.67
5.87
7.78
9.48
11.02
12.42
13.74
15.02
16.32
16.99
17.13
16.75
15.94
14.82
13.04
11.21
9.41
7.72
6.17
4.79
3.6
2.59
1.75
1.07
0.54
0.14
-0.15
-0.35
-0.47
-0.53
-0.54
-0.53
-0.5
-0.46
-0.42
-0.37
-0.32
-0.27
-0.23
-0.18
-0.15
-0.11
-0.09
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Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
-13
-13.2
-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-0.04
-0.05
-0.05
-0.06
-0.06
-0.06
-0.05
-0.05
-0.05
-0.04
-0.04
-0.03
-0.03
-0.03
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

[eNelNelNeNeNeNeNeNeNe)

-0.06
-0.04
-0.03
-0.01
0
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0

[=elelNelNeNeNeNolNoNoNe Nol
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6.7.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - Right wall - Stage: STAGE

FINALE

Design Assumption: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
2.4
2.6
2.8
-3
3.2
3.4
3.6
3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.02
-0.09

-0.2
-0.36
-0.55
-0.78
-1.04
-1.34
-1.66
-1.97
-2.27
-2.55
-2.82
-3.08
-3.34
-3.62
-4.01
-4.61

-5.5
-6.75
-8.45

-10.66
-13.25
-15.83
-17.99
-19.37
-20.09
-20.28
-20.07
-19.54
-18.79
-17.87
-16.86
-15.8
-14.73
-13.68
-12.67
-11.71
-10.81
-9.97

9.2
-8.48

-7.8
-7.15
-6.52
-5.88
-5.22

-4.5
-3.71
-2.86
-2.02
-1.24

-0.6
-0.17

0

-0.12
-0.12
-0.34
-0.56
-0.77
-0.96
-1.15
-1.32
-1.48
-1.62
-1.54
-1.47
-1.41
-1.36
-1.31
-1.27
-1.41
-1.97
-2.99
-4.43
-6.27
-8.49
-11.04
-12.96
-12.9
-10.82
-6.85
-3.6
-0.98
1.07
2.63
3.78
4.56
5.05
5.3
5.35
5.26
5.07
4.8
4.49
4.18
3.87
3.61
3.39
3.24
3.17
3.19
3.33
3.58
3.97
4.22
4.23
3.88
3.19
2.17
0.83
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6.7.7. Tabella Grafici dei Risultati
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6.8. Risultati NTC2018: A2+M2+R1

6.8.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA
A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.07 -0.35
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.28 -1.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.71 -2.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.42 -3.55
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.48 -5.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.98 -7.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -5.96 -9.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -8.52 -12.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -11.71 -15.97
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -15.62 -19.52
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -20.09 -22.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -25 -24.55
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -30.21 -26.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -35.57 -26.82
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -40.96 -26.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -46.23 -26.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -51.24 -25.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -55.86 -23.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -59.95 -20.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -63.37 -17.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 -65.98 -13.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -67.65 -8.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -68.24 -2.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -67.78 2.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -66.45 6.63
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -64.42 10.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -61.84 12.93
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -58.83 15.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -55.5 16.62
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -51.97 17.66
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -48.31 18.27
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -44.61 18.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -40.93 18.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -37.3 18.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -33.58 18.6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -29.82 18.83
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -26.05 18.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -22.35 18.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -18.83 17.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -15.57 16.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -12.61 14.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -9.97 13.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -7.66 11.57
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -5.67 9.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -3.98 8.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 -2.58 6.99
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -1.46 5.64
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -0.57 4.43
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.1 3.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.59 2.44
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.93 1.68
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 1.14 1.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 1.24 0.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 1.28 0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 1.25 -0.13
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 1.18 -0.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 1.09 -0.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.98 -0.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.87 -0.58
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.75 -0.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.63 -0.58
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.52 -0.55
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.42 -0.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.33 -0.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.25 -04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.18 -0.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0.13 -0.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 0.08 -0.24
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 0.04 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 0.01 -0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.03 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.05 -0.06
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.05 -0.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.06 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.06 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.06 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.05 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.05 0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.05 0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.04 0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.03 0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 -0.03 0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 -0.02 0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 -0.02 0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 -0.02 0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 -0.01 0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 -0.01 0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0
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6.8.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALANCOLA
A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.49 -9.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.57 -10.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -9.68 -10.59
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -11.38 -8.49
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -12.48 -5.49
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -13.11 -3.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -13.4 -1.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -13.41 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -13.18 1.15
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -12.76 2.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -12.19 2.85
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.2 -11.5 3.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 -10.73 3.84
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.91 4.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -9.05 4.28
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.18 4.35
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.31 4.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -6.46 4.27
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -5.63 4.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -4.84 3.98
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -4.08 3.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -3.38 3.52
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -2.74 3.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -2.16 2.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -1.66 2.5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -1.23 2.14
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-0.88

-0.59

-0.36

-0.19

-0.08

-0.02
0

1.79
1.45
1.13
0.83
0.56
0.32
0.1
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6.8.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2°
A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.27 -1.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.82 -2.77
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.68 -4.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 -2.86 -5.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -4.37 -7.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -6.24 -9.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -8.47 -11.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -11.09 -13.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -14.11 -15.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -17.53 -17.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -21.39 -19.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -25.68 -21.46
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -30.4 -23.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -35.39 -24.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -40.51 -25.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -45.6 -25.46
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -50.51 -24.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -55.1 -22.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -59.21 -20.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -62.7 -17.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -65.41 -13.56
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -67.2 -8.95
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -67.92 -3.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -67.6 1.58
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -66.42 5.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -64.52 9.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -62.04 12.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -59.11 14.68
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -55.82 16.44
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -52.25 17.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -48.46 18.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -44.5 19.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -40.4 20.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -36.19 21.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -32.07 20.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -28.07 20
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -24.2 19.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -20.5 18.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -17.07 17.18
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.93 15.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -11.13 14.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -8.66 12.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -6.53 10.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -4.72 9.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.2 -3.2 7.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -1.96 6.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -0.97 4.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -0.21 3.81
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.36 2.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.76 2.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 1.02 1.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 1.18 0.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 1.24 0.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 1.24 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 1.19 -0.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 1.11 -0.4
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 1.02 -0.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.9 -0.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.79 -0.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.68 -0.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.57 -0.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.46 -0.51
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Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.37 -0.46
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0.29 -0.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 0.22 -0.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0.16 -0.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 0.1 -0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 0.06 -0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 0.03 -0.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 0 -0.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.02 -0.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.04 -0.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.05 -0.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.05 -0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.06 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.06 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.05 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.05 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.05 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.04 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 -0.04 0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 -0.03 0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 -0.03 0.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 -0.02 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 -0.02 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 -0.01 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 -0.01 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0
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6.8.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA 2°
A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.05 0.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.28 0.68
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.46 0.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.67 1.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 0.85 0.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 0.93 0.4
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 0.84 -0.46
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.49 -1.75
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -0.22 -3.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -1.31 -5.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.81 -7.54
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.77 -9.77
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -7.1 -11.65
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.58 -12.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.99 -12.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -13.95 -9.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -15.25 -6.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -15.99 -3.71
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -16.27 -1.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -16.17 0.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -15.77 2.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -15.13 3.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -14.31 4.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -13.37 4.71
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -12.35 5.12
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -11.27 5.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -10.19 5.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 9.1 5.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.04 5.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.02 5.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -6.05 4.86
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -5.14 4.58
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -4.28 4.27
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -3.5 3.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -2.8 3.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -2.19 3.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -1.66 2.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -1.21 2.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -0.85 1.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -0.56 1.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -0.34 1.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.18 0.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.07 0.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.02 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.08
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6.8.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Left Wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-1
-1.2
-1.4
-16
-1.8
2
22
2.4
26
2.8
-3
32
3.4
-36
38
-4
42
4.4
-4.6
48
-5
5.2
5.4
5.6
5.8
-6
6.2
6.4
6.6
6.8
-7
7.2
7.4
76
7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
9.2
9.4
96
9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.2
-0.68
-1.42
-2.44
-3.77
-5.4
-7.37
-9.67
-12.32
-15.33
-18.72
-22.5
-26.7
-31.31
-36.19
-41.19
-46.17
-50.97
-55.45
-59.46
-62.84
-65.46
-67.16
-67.79
-67.39
-66.12
-64.14
-61.59
-58.58
-55.23
-51.61
-47.78
-43.79
-39.68
-35.49
-31.41
-27.47
-23.66
-20.04
-16.67
-13.61
-10.87
-8.46
-6.38
-4.61
-3.13
-1.93
-0.97
-0.23
0.32
0.71
0.97
1.11
1.18
1.18
1.13
1.05
0.96
0.85
0.74
0.63
0.52
0.43
0.34
0.26
0.19

-1
-1
-2.38
-3.71
-5.12
-6.61
-8.18
-9.82
-11.51
-13.26
-15.06
-16.92
-18.9
-20.99
-23.06
-24.41
-25.01
-24.88
-24.01
-22.39
-20.03
-16.93
-13.08
-8.5
-3.17
2
6.33
9.9
12.77
15.03
16.77
18.12
19.16
19.94
20.52
20.96
20.41
19.72
19.01
18.13
16.83
15.32
13.7
12.04
10.4
8.84
7.39
6.04
4.8
3.7
2.75
1.94
1.27
0.74
0.31
-0.01
-0.23
-0.39
-0.48
-0.53
-0.55
-0.55
-0.53
-0.49
-0.44
-0.39
-0.34

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano

198/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
-13.4
-13.6
-13.8
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0.13
0.08
0.04
0.01
-0.02
-0.04
-0.05
-0.06
-0.06
-0.07
-0.06
-0.06
-0.06
-0.05
-0.05
-0.04
-0.04
-0.03
-0.03
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

[elelelNelNelNolNelNo)

-0.29
-0.25
-0.2
-0.16
-0.13
-0.09
-0.07
-0.05
-0.03
-0.01
0
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0

O O o oo
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6.8.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: A2+M2+R1 - Right wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: A2+M2+R1 Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
24
2.6
2.8
-3
-3.2
3.4
-3.6
-3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
0
0.02
0.04
0.07
0.08
0.07
0.03
-0.06
-0.21
-0.37
-0.57
-0.82
-1.13
-1.54
-2.04
-2.66
-3.41
-4.31
-5.39
-6.67
-8.19
-10.01
-12.11
-14.3
-16.37
-17.92
-18.77
-19.05
-18.86
-18.32
-17.51
-16.5
-15.36
-14.14
-12.88
-11.62
-10.37
-9.17
-8.02
-6.93
-5.92
-4.98
-4.11
-3.33
-2.64
-2.04
-1.53
-1.11
-0.76
-0.5
-0.29
-0.15
-0.06
-0.01

-0.01
-0.01
0.09
0.13
0.13
0.06
-0.05
022
-0.44
-0.72
-0.81
-0.99
-1.25
-1.59
-2.01
252
3.1
-3.75
45
-5.39
-6.41
-7.58
-9.13
-10.5
-10.93
-10.37
-7.76
-4.24
-1.37
0.92
271
4.05
5.03
5.69
6.1
6.3
6.33
6.23
6.03
5.75
5.43
5.07
4.7
4.33
3.9
3.45
3
2.55
2.12
1.72
1.34
1.01
0.71
0.45
0.24
0.07
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6.8.7. Tabella Grafici dei Risultati
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6.9. Risultati NTC2018: SISMICA STR

6.9.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 -35.17 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0
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6.9.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -9.95 2.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 9.5 2.24
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-2.93
-2.27
-1.6
-0.99
-0.48
-0.13
0

3.09
3.32
3.34
3.08
2.54
1.73
0.66
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6.9.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA
2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -04 -0.18 -0.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 2.1 -4.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 0.76 0.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 0.82 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0
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6.9.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA
2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 4.4 0.04 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 2.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -11.1 3.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65
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6.9.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Left Wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
STAGE FINALE 0 0 -1
STAGE FINALE -0.2 -0.2 -1
STAGE FINALE -04 -0.67 -2.33
STAGE FINALE -0.6 -1.37 -3.53
STAGE FINALE -0.8 -2.29 -4.61
STAGE FINALE -1 -3.42 -5.64
STAGE FINALE -1.2 -4.78 -6.77
STAGE FINALE -1.4 -6.37 -7.99
STAGE FINALE -1.6 -8.23 9.3
STAGE FINALE -1.8 -10.39 -10.78
STAGE FINALE -2 -12.88 -12.45
STAGE FINALE -2.2 -15.74 -14.32
STAGE FINALE 2.4 -18.96 -16.1
STAGE FINALE -2.6 -22.35 -16.93
STAGE FINALE -2.8 -25.71 -16.79
STAGE FINALE -3 -28.84 -15.67
STAGE FINALE -3.2 -31.55 -13.55
STAGE FINALE -3.4 -33.64 -10.44
STAGE FINALE -3.6 -35.03 -6.94
STAGE FINALE -3.8 -35.82 -3.96
STAGE FINALE -4 -36.09 -1.36
STAGE FINALE -4.2 -35.92 0.88
STAGE FINALE -4.4 -35.35 2.82
STAGE FINALE -4.6 -34.45 451
STAGE FINALE -4.8 -33.25 5.99
STAGE FINALE -5 -31.79 7.29
STAGE FINALE -5.2 -30.1 8.48
STAGE FINALE -5.4 -28.19 9.55
STAGE FINALE -5.6 -26.07 10.57
STAGE FINALE -5.8 -23.76 11.56
STAGE FINALE -6 -21.25 12.55
STAGE FINALE -6.2 -18.64 13.07
STAGE FINALE -6.4 -16 13.18
STAGE FINALE -6.6 -13.43 12.89
STAGE FINALE -6.8 -10.97 12.26
STAGE FINALE -7 -8.69 114
STAGE FINALE -7.2 -6.69 10.03
STAGE FINALE -7.4 -4.96 8.62
STAGE FINALE -7.6 -3.52 7.24
STAGE FINALE -7.8 -2.33 5.94
STAGE FINALE -8 -1.38 4.75
STAGE FINALE -8.2 -0.64 3.69
STAGE FINALE -8.4 -0.09 2.77
STAGE FINALE -8.6 0.31 1.99
STAGE FINALE -8.8 0.58 1.34
STAGE FINALE -9 0.74 0.82
STAGE FINALE -9.2 0.83 0.42
STAGE FINALE 9.4 0.85 0.11
STAGE FINALE -9.6 0.83 -0.11
STAGE FINALE -9.8 0.77 -0.27
STAGE FINALE -10 0.7 -0.36
STAGE FINALE -10.2 0.62 -0.41
STAGE FINALE -10.4 0.54 -0.42
STAGE FINALE -10.6 0.45 -0.41
STAGE FINALE -10.8 0.38 -0.38
STAGE FINALE -11 0.31 -0.35
STAGE FINALE -11.2 0.24 -0.32
STAGE FINALE -11.4 0.19 -0.28
STAGE FINALE -11.6 0.14 -0.24
STAGE FINALE -11.8 0.1 -0.21
STAGE FINALE -12 0.06 -0.17
STAGE FINALE -12.2 0.03 -0.14
STAGE FINALE -12.4 0.01 -0.11
STAGE FINALE -12.6 -0.01 -0.09
STAGE FINALE -12.8 -0.02 -0.07
STAGE FINALE -13 -0.03 -0.05
STAGE FINALE -13.2 -0.04 -0.03
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0
STAGE FINALE -14 -0.04 0
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0
STAGE FINALE -17.8 0 0
STAGE FINALE -18 0 0
STAGE FINALE -18.2 0 0
STAGE FINALE -18.4 0 0
STAGE FINALE -18.6 0 0
STAGE FINALE -18.8 0 0
STAGE FINALE -19 0 0
STAGE FINALE -19.2 0 0
STAGE FINALE -19.4 0 0
STAGE FINALE -19.6 0 0
STAGE FINALE -19.8 0 0
STAGE FINALE -20 0 0
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6.9.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA STR - Right wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SISMICA STRRisultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
2.4
2.6
2.8
-3
3.2
3.4
3.6
3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.02
-0.07
-0.16
-0.28
-0.42

-0.6
-0.8
-1.03
-1.28
-1.52
-1.74
-1.96
-2.17
-2.37
-2.57
-2.78
-3.09
-3.55
-4.23
-5.19
-6.5
-8.2
-10.19
-12.18
-13.84
-14.9
-15.45
-15.6
-15.44
-15.03
-14.45
-13.75
-12.97
-12.16
-11.33
-10.52
-9.75
-9.01
-8.32
-7.67
-7.08
-6.52

-5.5
-5.02
-4.52
-4.01
-3.46
-2.85

-2.2
-1.55
-0.95
-0.46
-0.13

-0.09
-0.09
-0.27
-0.43
-0.59
-0.74
-0.88
-1.01
-1.14
-1.25
-1.19
-1.13
-1.09
-1.05
-1.01
-0.98
-1.08
-1.52
-2.3
-3.4
-4.82
-6.53
-8.49
-9.97
-9.92
-8.33
-5.27
-2.77
-0.75
0.82
2.03
2.9
3.51
3.88
4.07
4.12
4.05
3.9
3.69
3.46
3.21
2.98
2.77
2.61
2.49
2.44
2.46
2.56
2.76
3.05
3.25
3.25
2.99
2.46
1.67
0.64
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6.9.7. Tabella Grafici dei Risultati

- -
Base Design 3
picocdiers Sﬁm?wwa i Valle

VERIFICA PALANCOLA DEST! _m("‘"‘

T T
Base Design S :
vy SISM?IIQAW& | Valle

VERIFICA 1 PALANCOLATA SINIS ko ()

i—'—"‘“‘—'!_,—\_zl"

- -
Base Design S : :
NTC2018: ssmﬂ,ﬁs“‘e 1 Valle

STAGE FINALE | postamento (mm)
03 < 40

T

T

T

Base Design S s ’

beeoons S‘SMI VallMonte | Valle

JERIFICA L PALANcouussmB ikN"mm)
20 4B

T

-
Base Design ) .
picocditrs SISS;%’I ValldMonte | Valle
ERIFICA PALANCOLA 2°) ll\ol)ES'l
y 20

- -

e el Smi VallMonte | Valle

NTC2018: SISM kN !

STAGE FINALE L l}omuno_
" 20 4413

- -
Base Design : :

NTC2018: SISM '{:,Y:,Hd“"'f {Vake
VERIFICA PALANCOLA 2° 4 DESTRA Tagho (kNim)
] 0 | H .

T T
Base Design S . ?
NTC2018: SISMI | ValleMonte | Valle

/m) "
%RIFI(_AI' PALANC LA&,;I.N 'IRATW%
!

T T
Base Design S : 7
NTC2018: ssm‘,"”‘{:’gﬂomg | Valle
STAGE FINALE Taglio (kN/m)

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 213/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

B .n
Base Design :
NTC2018: SISM e | ValleMonte | Valle

VERIFICA PALANCOLA 2°/A DESTRA !
1 |
i

o T
Z’Y?Zg;:qu';ssmys | ValleMonte | Valle

VERIFICA 1° PALANCOLA'A SINISTRA !

_
z?gzg;:“qsr;ssmﬁ | ValleMonte | Valle
STAGE FINALE I

i

7 A A% 4

— T
Base Design :
Vale Ncais Sighe | VallMonte | Valle

VERIFICA PALANCOLA 2°/A DESTRA !
1

_
Base Design S H
NTC201e;SisvURLIR | ValleMonte

VERIFICA 1° PALANCOLAA SINISTRA
1

T
Howe DREin S g | ValleMonte | Valle

T
NTC2018: SISM! !
STAGE FINALE | !

1 |
|

s, .4 7 ~7

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 214/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

6.10. Risultati NTC2018: SISMICA GEO

6.10.1. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z (m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 0 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.4 -0.06 -0.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.6 -0.24 -0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -0.8 -0.59 -1.78
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1 -1.19 -2.96
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.2 -2.07 -4.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.4 -3.32 -6.22
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.6 -4.98 -8.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -1.8 -7.11 -10.67
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2 -9.78 -13.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.2 -13.04 -16.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 -16.68 -18.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 -20.49 -19.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 -24.25 -18.81
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 -27.76 -17.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 -30.79 -15.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 -33.14 -11.76
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 -34.73 -7.9
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 -35.63 -4.54
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 -35.96 -1.62
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 -35.78 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 4.4 -35.17 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 -34.19 4.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 -32.9 6.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 -31.34 7.79
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 -29.56 8.94
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 -27.57 9.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 -25.42 10.77
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -23.12 11.51
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -20.67 12.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -18.21 12.31
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -15.83 11.92
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -13.62 11.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -11.67 9.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -10.06 8.08
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -8.49 7.86
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -7.01 7.38
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -5.66 6.74
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -4.46 6
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -3.42 5.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -2.53 4.46
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -1.78 3.72
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -1.18 3.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -0.69 2.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -0.32 1.88
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.2 -0.03 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.4 0.17 1.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 0.31 0.7
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 0.4 0.45
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 0.45 0.25
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 0.47 0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 0.47 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 0.45 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 0.42 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 0.39 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 0.35 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 0.3 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 0.26 -0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 0.22 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 0.18 -0.19
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.2 0.15 -0.18
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.4 0.12 -0.16
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.6 0.09 -0.14
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12.8 0.06 -0.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13 0.04 -0.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.2 0.03 -0.09
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.4 0.01 -0.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.6 0 -0.05
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -13.8 -0.01 -0.04
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14 -0.01 -0.03
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.2 -0.02 -0.02
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.4 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.6 -0.02 -0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -14.8 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15 -0.02 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.4 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.6 -0.02 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.4 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.6 -0.01 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17 0 0.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -17.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -18.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -19.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -20 0 0
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6.10.2. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: VERIFICA 1° PALAN-
COLA A SINISTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -2.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -3.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -4.8 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.2 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.4 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.6 0 0
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -5.8 -0.04 -0.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6 -0.2 -0.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.2 -0.56 -1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.4 -1.2 -3.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.6 -2.2 -5
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -6.8 -3.64 -7.2
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7 -5.44 -9.01
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.2 -7.32 -9.39
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.4 -8.98 -8.32
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.6 -10.09 -5.53
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -7.8 -10.76 -3.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8 -11.1 -1.71
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.2 -11.23 -0.65
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.4 -11.18 0.21
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.6 -11.01 0.89
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -8.8 -10.72 1.42
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9 -10.36 1.8
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.2 -9.95 2.07
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA 9.4 9.5 2.24
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.6 -9.03 2.33
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -9.8 -8.56 2.36
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10 -8.09 2.34
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.2 -7.63 2.3
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.4 -7.19 2.23
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.6 -6.75 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -10.8 -6.33 2.12
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11 -5.91 2.1
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.2 -5.49 2.11
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.4 -5.05 2.17
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.6 -4.59 2.29
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -11.8 -4.1 2.48
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA -12 -3.55 2.74
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia

Stage
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA
VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

Z(m)
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

-2.93
-2.27
-1.6
-0.99
-0.48
-0.13
0

3.09
3.32
3.34
3.08
2.54
1.73
0.66
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6.10.3. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: VERIFICA PALANCOLA
2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 0 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.4 -0.18 -0.92
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.6 -0.58 -1.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -0.8 -1.21 -3.15
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1 2.1 -4.45
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.2 -3.28 -5.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.4 -4.76 -7.43
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.6 -6.59 -9.11
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -1.8 -8.77 -10.9
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2 -11.33 -12.82
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.2 -14.3 -14.85
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 -17.65 -16.75
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 -21.18 -17.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 -24.68 -17.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 -27.97 -16.41
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 -30.82 -14.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 -33.05 -11.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 -34.57 -7.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 -35.49 -4.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 -35.87 -1.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 -35.8 0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 -35.34 2.33
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 -34.53 4.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 -33.42 5.55
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 -32.04 6.88
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 -30.43 8.08
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 -28.59 9.17
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 -26.55 10.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 -24.31 11.22
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 -21.86 12.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 -19.3 12.8
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -16.7 12.97
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -14.15 12.76
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -11.7 12.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -9.4 11.52
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -7.35 10.25
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -5.57 8.91
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -4.05 7.57
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -2.8 6.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -1.78 5.1
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -0.97 4.03
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -0.35 3.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 0.11 2.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 0.43 1.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 0.64 1.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.2 0.76 0.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 0.82 0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 0.82 0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 0.79 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 0.74 -0.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 0.67 -0.34
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 0.59 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 0.52 -0.38
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 0.44 -0.37
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 0.37 -0.35
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 0.31 -0.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 0.25 -0.29
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 0.2 -0.26
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 0.15 -0.23
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 0.11 -0.19
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 0.08 -0.16
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 0.05 -0.14
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 0.03 -0.11
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 0.01 -0.09
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 0 -0.07
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.01 -0.05
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 -0.02 -0.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.6 -0.02 -0.02
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.8 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14 -0.03 -0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.2 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.4 -0.03 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.6 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -14.8 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.2 -0.02 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.4 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.6 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -15.8 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.2 -0.01 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.4 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.6 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -16.8 0 0.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -17.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -18.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -19.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -20 0 0
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6.10.4. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: VERIFICA PALAN-
COLA 2° A DESTRA

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: RIGHT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -2.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.6 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -3.8 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.2 0 0
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.4 0.04 0.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.6 0.14 0.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -4.8 0.31 0.84
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5 0.55 1.21
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.2 0.85 1.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.4 1.12 1.36
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.6 1.28 0.79
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -5.8 1.24 -0.2
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6 0.92 -1.62
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.2 0.21 -3.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.4 -0.89 -5.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.6 -2.42 -7.66
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -6.8 -4.41 -9.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7 -6.72 -11.59
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.2 -9.05 -11.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.4 -11.04 -9.99
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.6 -12.45 -7.01
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -7.8 -13.35 -4.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8 -13.83 -2.42
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.2 -13.97 -0.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.4 -13.85 0.61
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.6 -13.52 1.64
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -8.8 -13.04 241
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9 -12.45 2.94
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.2 -11.8 3.28
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA 9.4 -11.1 3.47
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.6 -10.4 3.53
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -9.8 -9.7 3.49
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10 -9.02 3.39
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.2 -8.38 3.24
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.4 -7.76 3.06
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.6 -7.18 2.89
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -10.8 -6.64 2.73
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11 -6.12 2.6
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.2 -5.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.4 -5.12 2.48
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.6 -4.62 2.51
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -11.8 -4.09 2.63
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12 -3.53 2.83
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.2 -2.9 3.12
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.4 -2.24 3.32
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.6 -1.58 3.31
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -12.8 -0.97 3.04
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13 -0.47 2.5
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.2 -0.13 1.7
VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA -13.4 0 0.65
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6.10.5. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Left Wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z(m)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-1
-1.2
-1.4
-16
-1.8
2
22
2.4
26
2.8
-3
32
3.4
-36
38
-4
42
4.4
-4.6
48

-5.2
-5.4
-5.6
-5.8

-6.2
-6.4
-6.6
-6.8

-7.2
-7.4
-7.6
-7.8

-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2

Muro: LEFT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.2
-0.67
-1.37
-2.29
-3.42
-4.78
-6.37
-8.23
-10.39
-12.88
-15.74
-18.96
-22.35
-25.71
-28.84
-31.55
-33.64
-35.03
-35.82
-36.09
-35.92
-35.35
-34.45
-33.25
-31.79
-30.1
-28.19
-26.07
-23.76
-21.25
-18.64
-16
-13.43
-10.97
-8.69
-6.69
-4.96
-3.52
-2.33
-1.38
-0.64
-0.09
0.31
0.58
0.74
0.83
0.85
0.83
0.77
0.7
0.62
0.54
0.45
0.38
0.31
0.24
0.19
0.14
0.1
0.06
0.03
0.01
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04

-1
-1
-2.33
-3.53
-4.61
-5.64
-6.77
-7.99
9.3
-10.78
-12.45
-14.32
-16.1
-16.93
-16.79
-15.67
-13.55
-10.44
-6.94
-3.96
-1.36
0.88
2.82
4,51
5.99
7.29
8.48
9.55
10.57
11.56
12.55
13.07
13.18
12.89
12.26
11.4
10.03
8.62
7.24
5.94
4.75
3.69
2.77
1.99
1.34
0.82
0.42
0.11
-0.11
-0.27
-0.36
-0.41
-0.42
-0.41
-0.38
-0.35
-0.32
-0.28
-0.24
-0.21
-0.17
-0.14
-0.11
-0.09
-0.07
-0.05
-0.03
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Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia Muro: LEFT

Stage Z(m) Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)
STAGE FINALE -13.4 -0.04 -0.02
STAGE FINALE -13.6 -0.04 -0.01
STAGE FINALE -13.8 -0.04 0
STAGE FINALE -14 -0.04 0
STAGE FINALE -14.2 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.4 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.6 -0.04 0.01
STAGE FINALE -14.8 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15.2 -0.03 0.02
STAGE FINALE -15.4 -0.02 0.02
STAGE FINALE -15.6 -0.02 0.01
STAGE FINALE -15.8 -0.02 0.01
STAGE FINALE -16 -0.02 0.01
STAGE FINALE -16.2 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.4 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.6 -0.01 0.01
STAGE FINALE -16.8 -0.01 0.01
STAGE FINALE -17 -0.01 0.01
STAGE FINALE -17.2 -0.01 0
STAGE FINALE -17.4 -0.01 0
STAGE FINALE -17.6 -0.01 0
STAGE FINALE -17.8 0 0
STAGE FINALE -18 0 0
STAGE FINALE -18.2 0 0
STAGE FINALE -18.4 0 0
STAGE FINALE -18.6 0 0
STAGE FINALE -18.8 0 0
STAGE FINALE -19 0 0
STAGE FINALE -19.2 0 0
STAGE FINALE -19.4 0 0
STAGE FINALE -19.6 0 0
STAGE FINALE -19.8 0 0
STAGE FINALE -20 0 0
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6.10.6. Tabella Risultati Paratia NTC2018: SISMICA GEO - Right wall - Stage: STAGE FINALE

Design Assumption: NTC2018: SISMICA GEO Risultati Paratia

Stage
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE
STAGE FINALE

Z (m)
24
2.6
2.8
-3
-3.2
3.4
3.6
-3.8
-4
-4.2
-4.4
-4.6
-4.8
-5
-5.2
-5.4
-5.6
-5.8
-6
-6.2
-6.4
-6.6
-6.8
-7
-7.2
-7.4
-7.6
-7.8
-8
-8.2
-8.4
-8.6
-8.8
-9
-9.2
-9.4
-9.6
-9.8
-10
-10.2
-10.4
-10.6
-10.8
-11
-11.2
-11.4
-11.6
-11.8
-12
-12.2
-12.4
-12.6
-12.8
-13
-13.2
-13.4

Muro: RIGHT

Momento (kN*m/m)Taglio (kN/m)

0
-0.02
-0.07
-0.16
-0.28
-0.42

-0.6
-0.8
-1.03
-1.28
-1.52
-1.74
-1.96
-2.17
-2.37
-2.57
-2.78
-3.09
-3.55
-4.23
-5.19
-6.5
-8.2
-10.19
-12.18
-13.84
-14.9
-15.45
-15.6
-15.44
-15.03
-14.45
-13.75
-12.97
-12.16
-11.33
-10.52
-9.75
-9.01
-8.32
-7.67
-7.08
-6.52

-5.5
-5.02
-4.52
-4.01
-3.46
-2.85

-2.2
-1.55
-0.95
-0.46
-0.13

-0.09
-0.09
-0.27
-0.43
-0.59
-0.74
-0.88
-1.01
-1.14
-1.25
-1.19
-1.13
-1.09
-1.05
-1.01
-0.98
-1.08
-1.52
-2.3
-3.4
-4.82
-6.53
-8.49
-9.97
-9.92
-8.33
-5.27
-2.77
-0.75
0.82
2.03
2.9
3.51
3.88
4.07
4.12
4.05
3.9
3.69
3.46
3.21
2.98
2.77
2.61
2.49
2.44
2.46
2.56
2.76
3.05
3.25
3.25
2.99
2.46
1.67
0.64
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6.10.7. Tabella Grafici dei Risultati
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B .n
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7. Descrizione sintetica dei risultati delle Design Assumption (Inviluppi)

7.1. Tabella Inviluppi Spostamento Left Wall

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento  Muro: LEFT

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm)
0 0 31.431
-0.2 0 30.058
-04 0 28.685
-0.6 0 27.312
-0.8 0 25.94
-1 0 24.569
-1.2 0 23.2
-1.4 0 21.836
-1.6 0 20.478
-1.8 0 19.13
-2 0 17.797
-2.2 0 16.483
2.4 0 15.194
-2.6 0 13.939
-2.8 0 12.724
-3 0 11.556
-3.2 0 10.443
-3.4 0 9.391
-3.6 0 8.403
-3.8 0 7.484
-4 0 6.634
-4.2 0 5.855
-4.4 0 5.147
-4.6 0 4.508
-4.8 0 3.935
-5 0 3.428
-5.2 0 2.982
-5.4 0 2.594
-5.6 0 2.261
-5.8 0 1.977
-6 0 1.739
-6.2 0 1.542
-6.4 0 1.381
-6.6 0 1.25
-6.8 0 1.147
-7 0 1.067
-7.2 0 1.006
-7.4 0 0.963
-7.6 0 0.933
-7.8 0 0.914
-8 0 0.904
-8.2 0 0.901
-8.4 0 0.903
-8.6 0 0.909
-8.8 0 0.917
-9 0 0.926
-9.2 0 0.936
9.4 0 0.946
-9.6 0 0.956
-9.8 0 0.965
-10 0 0.974
-10.2 0 0.981
-10.4 0 0.988
-10.6 0 0.993
-10.8 0 0.998
-11 0 1.002
-11.2 0 1.005
-11.4 0 1.008
-11.6 0 1.009
-11.8 0 1.011
-12 0 1.012
-12.2 0 1.012
-12.4 0 1.013
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento  Muro: LEFT

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm)
-12.6 0 1.013
-12.8 0 1.013
-13 0 1.012
-13.2 0 1.012
-13.4 0 1.012
-13.6 0 1.011
-13.8 0 1.011
-14 0 1.01
-14.2 0 1.01
-14.4 0 1.009
-14.6 0 1.009
-14.8 0 1.009
-15 0 1.009
-15.2 0 1.008
-15.4 0 1.008
-15.6 0 1.008
-15.8 0 1.008
-16 0 1.008
-16.2 0 1.008
-16.4 0 1.008
-16.6 -0.001 1.008
-16.8 -0.018 1.008
-17 -0.034 1.008
-17.2 -0.051 1.008
-17.4 -0.067 1.008
-17.6 -0.084 1.008
-17.8 -0.101 1.008
-18 -0.117 1.008
-18.2 -0.134 1.008
-18.4 -0.15 1.008
-18.6 -0.167 1.008
-18.8 -0.183 1.008
-19 -0.2 1.008
-19.2 -0.217 1.008
-19.4 -0.233 1.008
-19.6 -0.25 1.008
-19.8 -0.266 1.008
-20 -0.283 1.008
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7.2. Tabella Inviluppi Spostamento Right wall

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Spostamento Muro: RIGHT

Z (m) Lato sinistro (mm) Lato destro (mm)
2.4 0 22.422
-2.6 0 21.735
-2.8 0 21.049
-3 0 20.362
-3.2 0 19.676
-3.4 0 18.991
-3.6 0 18.306
-3.8 0 17.623
-4 0 16.941
-4.2 0 16.261
4.4 0 15.583
-4.6 0 14.909
-4.8 0 14.238
-5 0 13.571
-5.2 0 12.908
-5.4 0 12.25
-5.6 0 11.597
-5.8 0 10.949
-6 0 10.308
-6.2 0 9.673
-6.4 0 9.047
-6.6 0 8.432
-6.8 0 7.922
-7 0 7.425
-7.2 0 6.938
-7.4 0 6.467
-7.6 0 6.012
-7.8 0 5.578
-8 0 5.164
-8.2 0 4.772
-8.4 0 4.402
-8.6 0 4.055
-8.8 0 3.728
-9 0 3.423
-9.2 0 3.139
-9.4 0 2.874
-9.6 0 2.627
-9.8 0 2.399
-10 0 2.187
-10.2 0 1.991
-10.4 0 1.81
-10.6 0 1.643
-10.8 0 1.49
-11 0 1.349
-11.2 0 1.22
-11.4 0 1.101
-11.6 0 0.993
-11.8 0 0.893
-12 0 0.802
-12.2 0 0.717
-12.4 0 0.639
-12.6 0 0.564
-12.8 0 0.493
-13 0 0.424
-13.2 0 0.356
-13.4 -0.044 0.288
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7.3. Grafico Inviluppi Spostamento

Besk Diesart Secton: .. iire I Valle Monte | Valle

Nominal

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA I
Spostamentp (mm} (Inv.)
i Spostament!) (mm) (Inv.) %6
I

Spostamento

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 230/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

7.4. Tabella Inviluppi Momento 1° SETTO PALANCOLE

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 1° SETTO PALANCOLE

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m)
0 0 0
-0.2 0.26 0
-0.4 0.865 0
-0.6 1.782 0
-0.8 2.981 0
-1 4.448 0
-1.2 6.209 0
-1.4 8.287 0
-1.6 10.705 0
-1.8 13.507 0
-2 16.745 0
-2.2 20.467 0
-2.4 24.653 0
-2.6 29.056 0
-2.8 33.421 0
-3 37.495 0
-3.2 41.192 0
-3.4 46.227 0
-3.6 51.24 0
-3.8 55.86 0
-4 59.949 0
-4.2 63.369 0
-4.4 65.982 0
-4.6 67.651 0
-4.8 68.237 0
-5 67.779 0
-5.2 66.454 0
-5.4 64.519 0
-5.6 62.041 0
-5.8 59.105 0
-6 55.817 0
-6.2 52.249 0
-6.4 48.462 0
-6.6 44.613 0
-6.8 40.925 0
-7 37.304 0
-7.2 33.584 0
-7.4 29.818 0
-7.6 26.05 0
-7.8 22.35 0
-8 18.833 0
-8.2 15.573 0
-8.4 12.615 0
-8.6 9.975 0.402
-8.8 7.662 0.751
-9 5.669 0.966
-9.2 3.981 1.074
-9.4 2.584 1.102
-9.6 1.456 1.073
-9.8 0.57 1.028
-10 0 0.957
-10.2 0 0.867
-10.4 0 1.024
-10.6 0 1.176
-10.8 0 1.244
-11 0 1.275
-11.2 0 1.249
-11.4 0 1.184
-11.6 0 1.092
-11.8 0 0.984
-12 0 0.868
-12.2 0 0.749
-12.4 0 0.634
-12.6 0.01 0.525
-12.8 0.028 0.424
-13 0.04 0.334
-13.2 0.049 0.254
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 1° SETTO PALANCOLE

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m)
-13.4 0.054 0.185
-13.6 0.056 0.126
-13.8 0.057 0.078
-14 0.056 0.038
-14.2 0.054 0.007
-14.4 0.05 0
-14.6 0.049 0
-14.8 0.058 0
-15 0.063 0
-15.2 0.065 0
-15.4 0.065 0
-15.6 0.063 0
-15.8 0.059 0
-16 0.055 0
-16.2 0.049 0
-16.4 0.044 0
-16.6 0.038 0
-16.8 0.033 0
-17 0.028 0
-17.2 0.024 0
-17.4 0.019 0
-17.6 0.016 0
-17.8 0.013 0
-18 0.01 0
-18.2 0.008 0
-18.4 0.006 0
-18.6 0.004 0
-18.8 0.003 0
-19 0.002 0
-19.2 0.001 0
-19.4 0.001 0
-19.6 0 0
-19.8 0 0
-20 0 0
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7.5. Tabella Inviluppi Momento 2° SETTO PALNCOLE

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: 2° SETTO PALNCOLE

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m)
2.4 0 0
-2.6 0.024 0
-2.8 0.093 0.016
-3 0.205 0.042
-3.2 0.358 0.068
-3.4 0.55 0.08
-3.6 0.78 0.07
-3.8 1.043 0.026
-4 1.339 0
-4.2 1.663 0
4.4 1.972 0.055
-4.6 2.266 0.183
-4.8 2.549 0.4
-5 2.821 0.716
-5.2 3.084 1.106
-5.4 3.338 1.458
-5.6 3.619 1.662
-5.8 4.014 1.612
-6 4.612 1.19
-6.2 5.497 0.279
-6.4 6.751 0
-6.6 8.45 0
-6.8 10.658 0
-7 13.25 0
-7.2 15.83 0
-7.4 17.995 0
-7.6 19.365 0
-7.8 20.085 0
-8 20.281 0
-8.2 20.067 0
-8.4 19.54 0
-8.6 18.785 0
-8.8 17.873 0
-9 16.863 0
-9.2 15.804 0
-9.4 14.734 0
-9.6 13.682 0
-9.8 12.669 0
-10 11.729 0
-10.2 10.888 0
-10.4 10.091 0
-10.6 9.34 0
-10.8 8.63 0
-11 7.955 0
-11.2 7.302 0
-11.4 6.658 0
-11.6 6.004 0
-11.8 5.328 0
-12 4.615 0
-12.2 3.813 0
-12.4 2.95 0
-12.6 2.082 0
-12.8 1.282 0
-13 0.623 0
-13.2 0.173 0
-13.4 0 0
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7.6. Grafico Inviluppi Momento

nLa Ba

| |

I 1
Momento (kN*m/m) (Inv.) 1

P Momento (k*l‘mlm) (Inv.)

Momento
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7.7. Tabella Inviluppi Taglio 1° SETTO PALANCOLE

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 1° SETTO PALANCOLE

Z(m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m)
0 1.3 0
-0.2 3.024 0
-0.4 4.589 0
-0.6 5.994 0
-0.8 7.334 0
-1 8.803 0
-1.2 10.392 0
-1.4 12.089 0
-1.6 14.175 0
-1.8 17.339 0
-2 21.193 0
-2.2 23.664 0
-2.4 24.752 0
-2.6 26.032 0
-2.8 26.824 0
-3 26.927 0
-3.2 26.927 0
-3.4 26.34 0
-3.6 25.064 0
-3.8 23.099 0
-4 20.551 1.157
-4.2 17.423 3.958
-4.4 13.555 6.35
-4.6 8.95 8.39
-4.8 3.612 10.131
-5 0 11.628
-5.2 0 12.902
-5.4 0 13.998
-5.6 0 15.063
-5.8 0 16.767
-6 0 18.119
-6.2 0 19.156
-6.4 0 19.939
-6.6 0 20.524
-6.8 0 21.068
-7 0 21.068
-7.2 0 20.624
-7.4 0 19.999
-7.6 0 19.338
-7.8 0 18.498
-8 0 17.586
-8.2 0 16.299
-8.4 0 14.794
-8.6 0 13.199
-8.8 0 11.565
-9 0 9.962
-9.2 0 8.441
-9.4 0.149 6.987
-9.6 0.346 5.641
-9.8 0.468 4.428
-10 0.528 3.361
-10.2 0.541 2.444
-10.4 0.541 1.675
-10.6 0.528 1.045
-10.8 0.5 0.544
-11 0.461 0.157
-11.2 0.422 0
-11.4 0.495 0
-11.6 0.551 0
-11.8 0.581 0
-12 0.592 0
-12.2 0.592 0
-12.4 0.578 0
-12.6 0.546 0
-12.8 0.502 0
-13 0.452 0
-13.2 0.399 0
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 1° SETTO PALANCOLE

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m)
-13.4 0.345 0
-13.6 0.292 0
-13.8 0.243 0.005
-14 0.197 0.011
-14.2 0.156 0.016
-14.4 0.119 0.018
-14.6 0.088 0.02
-14.8 0.061 0.021
-15 0.038 0.021
-15.2 0.02 0.021
-15.4 0.005 0.02
-15.6 0 0.019
-15.8 0 0.023
-16 0 0.026
-16.2 0 0.027
-16.4 0 0.028
-16.6 0 0.028
-16.8 0 0.027
-17 0 0.025
-17.2 0 0.023
-17.4 0 0.02
-17.6 0 0.018
-17.8 0 0.016
-18 0 0.013
-18.2 0 0.011
-18.4 0 0.009
-18.6 0 0.008
-18.8 0 0.006
-19 0 0.005
-19.2 0 0.004
-19.4 0 0.003
-19.6 0 0.002
-19.8 0 0.002
-20 0 0.001
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7.8. Tabella Inviluppi Taglio 2° SETTO PALNCOLE

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: 2° SETTO PALNCOLE

Z(m) Lato sinistro (kN/m)  Lato destro (kN/m)
2.4 0.118 0
-2.6 0.345 0.089
-2.8 0.561 0.134

-3 0.767 0.134
-3.2 0.962 0.125
-3.4 1.146 0.064
-3.6 1.318 0
-3.8 1.478 0

-4 1.623 0
-4.2 1.623 0.277
4.4 1.541 0.639
-4.6 1.472 1.086
-4.8 1.592 1.579

-5 2.015 1.947
-5.2 2.517 1.947
-5.4 3.096 1.763
-5.6 3.749 1.021
-5.8 4.502 0

-6 5.391 0
-6.2 7.167 0
-6.4 9.954 0
-6.6 12.916 0
-6.8 15.066 0

-7 15.091 0
-7.2 15.091 0
-7.4 12.982 0
-7.6 9.796 0
-7.8 6.494 0

-8 3.707 1.072
-8.2 1.453 2.707
-8.4 0.024 4.055
-8.6 0 5.03
-8.8 0 5.694

-9 0 6.101
-9.2 0 6.297
-9.4 0 6.327
-9.6 0 6.327
-9.8 0 6.226
-10 0 6.025

-10.2 0 5.752

-10.4 0 5.429

-10.6 0 5.073

-10.8 0 4.702
-11 0 4.325

-11.2 0 3.906

-11.4 0 3.5

-11.6 0 3.414

-11.8 0 3.675
-12 0 4.06

-12.2 0 4.313

-12.4 0 4.339

-12.6 0 4.339

-12.8 0 4
-13 0 3.299

-13.2 0 2.25

-13.4 0 0.863
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7.9. Grafico Inviluppi Taglio
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7.10. Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Passiva

Design Assumption Stage Muro Lato Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Passiva
%

NTC2018: A2+M2+R1 STAGE FINALE Left Wall LEFT 18.85

NTC2018: A2+M2+R1VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA Left Wall RIGHT 29.76

NTC2018: A2+M2+R1 STAGE FINALE Right wall LEFT 14.38

NTC2018: A2+M2+R1 VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA Right wall RIGHT

33.08
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7.11. Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Attiva

Design Assumption Stage

Muro Lato Inviluppo Spinta Reale Efficace / Spinta Attiva

NTC2018: A2+M2+R1VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA Left Wall LEFT
NTC2018: A2+M2+R1 VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA Left Wall RIGHT
NTC2018: A2+M2+R1VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRARight wall LEFT

NTC2018: A2+M2+R1 STAGE FINALE

Right wallRIGHT

%
106.82
135.06
100.43
149.61
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8. Normative adottate per le verifiche degli Elementi Strutturali

Normative Verifiche

Calcestruzzo NTC
Acciaio NTC
Tirante NTC

Coefficienti per Verifica Tiranti

GEOFS 1
§a3 1.8
vs 1.15

BO-Servizio Area Reno e Po di Volano 241/251



Report ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] — NTC 2018 — Sistemazione idraulica del tratto d’alveo del Torrente Savena

8.1. Riepilogo Stage / Design Assumption per Inviluppo

V=VERIFICATA

Design Assumption

VERIFICA 1° PALANCOLA A SINISTRA

VERIFICA PALANCOLA 2° A DESTRA

STAGE FINALE

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente)

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti)

NTC2018: A2+M2+R1

NTC2018: SISMICA STR

NTC2018: SISMICA GEO

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente)

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti)

NTC2018: A2+M2+R1

NTC2018: SISMICA STR

NTC2018: SISMICA GEO

L K K I I KKK K<

< KKK KK K| K| K<|<
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8.2. Risultati SteelWorld

8.2.1. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld : LEFT

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld LEFT
Z (m) Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld
0 0
-0.2 0.002
-0.4 0.006
-0.6 0.013
-0.8 0.021
-1 0.032
-1.2 0.044
-1.4 0.059
-1.6 0.077
-1.8 0.097
-2 0.12
-2.2 0.146
-2.4 0.176
-2.6 0.208
-2.8 0.239
-3 0.268
-3.2 0.294
-3.4 0.33
-3.6 0.366
-3.8 0.399
-4 0.429
-4.2 0.453
-4.4 0.472
-4.6 0.484
-4.8 0.488
-5 0.485
-5.2 0.475
-5.4 0.461
-5.6 0.444
-5.8 0.423
-6 0.399
-6.2 0.374
-6.4 0.346
-6.6 0.319
-6.8 0.293
-7 0.267
-7.2 0.24
-7.4 0.213
-7.6 0.186
-7.8 0.16
-8 0.135
-8.2 0.111
-8.4 0.09
-8.6 0.071
-8.8 0.055
-9 0.041
-9.2 0.028
-9.4 0.018
-9.6 0.01
-9.8 0.007
-10 0.007
-10.2 0.006
-10.4 0.007
-10.6 0.008
-10.8 0.009
-11 0.009
-11.2 0.009
-11.4 0.008
-11.6 0.008
-11.8 0.007
-12 0.006
-12.2 0.005
-12.4 0.005
-12.6 0.004
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Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld LEFT
Z (m) Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld
-12.8 0.003
-13 0.002
-13.2 0.002
-13.4 0.001
-13.6 0.001
-13.8 0.001
-14
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20

o
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8.2.2. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld : RIGHT

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld RIGHT
Z(m) Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld
-2.4 0
-2.6 0
-2.8 0.001
-3 0.001
-3.2 0.003
-3.4 0.004
-3.6 0.006
-3.8 0.007
-4 0.01
-4.2 0.012
-4.4 0.014
-4.6 0.016
-4.8 0.018
-5 0.02
-5.2 0.022
-5.4 0.024
-5.6 0.026
-5.8 0.029
-6 0.033
-6.2 0.039
-6.4 0.048
-6.6 0.06
-6.8 0.076
-7 0.095
-7.2 0.113
-7.4 0.129
-7.6 0.138
-7.8 0.144
-8 0.145
-8.2 0.143
-8.4 0.14
-8.6 0.134
-8.8 0.128
-9 0.121
-9.2 0.113
-9.4 0.105
-9.6 0.098
-9.8 0.091
-10 0.084
-10.2 0.078
-10.4 0.072
-10.6 0.067
-10.8 0.062
-11 0.057
-11.2 0.052
-11.4 0.048
-11.6 0.043
-11.8 0.038
-12 0.033
-12.2 0.027
-12.4 0.021
-12.6 0.015
-12.8 0.009
-13 0.004
-13.2 0.001
-13.4 0
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8.2.3. Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Momento - SteelWorld

1 L)

Base,DeS'g" Seﬁsic(’)"nte | ValleMonte | Valle
Nominal Sfrutt. Momento .
VERIFICA 1° PALANCOLAJA SINISTR#frutt. Momento

Tasso di Sfruttamento a Momento — SteelWorld

Inviluppi

Inviluppo max: Quota: -4.8m  Sffttamento momento max = 0.488 <1
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8.2.1. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld : LEFT

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld LEFT
Z(m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld
0 0.003
-0.2 0.008
-0.4 0.012
-0.6 0.015
-0.8 0.019
-1 0.022
-1.2 0.027
-1.4 0.031
-1.6 0.036
-1.8 0.044
-2 0.054
-2.2 0.06
-2.4 0.063
-2.6 0.066
-2.8 0.069
-3 0.069
-3.2 0.067
-3.4 0.064
-3.6 0.059
-3.8 0.052
-4 0.045
-4.2 0.035
-4.4 0.023
-4.6 0.021
-4.8 0.026
-5 0.03
-5.2 0.033
-5.4 0.036
-5.6 0.038
-5.8 0.043
-6 0.046
-6.2 0.049
-6.4 0.051
-6.6 0.052
-6.8 0.054
-7 0.053
-7.2 0.051
-7.4 0.049
-7.6 0.047
-7.8 0.045
-8 0.042
-8.2 0.038
-8.4 0.034
-8.6 0.03
-8.8 0.025
-9 0.022
-9.2 0.018
9.4 0.014
-9.6 0.011
-9.8 0.009
-10 0.006
-10.2 0.004
-10.4 0.003
-10.6 0.001
-10.8 0.001
-11 0.001
-11.2 0.001
-11.4 0.001
-11.6 0.001
-11.8 0.001
-12 0.002
-12.2 0.001
-12.4 0.001
-12.6 0.001
-12.8 0.001
-13 0.001
-13.2 0.001
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Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld LEFT
Z(m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld
-13.4 0.001
-13.6 0.001
-13.8 0.001
-14 0
-14.2
-14.4
-14.6
-14.8
-15
-15.2
-15.4
-15.6
-15.8
-16
-16.2
-16.4
-16.6
-16.8
-17
-17.2
-17.4
-17.6
-17.8
-18
-18.2
-18.4
-18.6
-18.8
-19
-19.2
-19.4
-19.6
-19.8
-20
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8.2.2. Tabella Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld : RIGHT

Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld RIGHT
Z(m) Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld
-2.4 0
-2.6 0.001
-2.8 0.001
-3 0.002
-3.2 0.002
-3.4 0.003
-3.6 0.003
-3.8 0.004
-4 0.004
-4.2 0.004
-4.4 0.004
-4.6 0.004
-4.8 0.004
-5 0.005
-5.2 0.006
-5.4 0.008
-5.6 0.01
-5.8 0.011
-6 0.014
-6.2 0.018
-6.4 0.025
-6.6 0.033
-6.8 0.038
-7 0.039
-7.2 0.033
7.4 0.025
-7.6 0.017
-7.8 0.009
-8 0.004
-8.2 0.007
-8.4 0.01
-8.6 0.013
-8.8 0.015
-9 0.016
-9.2 0.016
-9.4 0.016
-9.6 0.016
-9.8 0.015
-10 0.015
-10.2 0.014
-10.4 0.013
-10.6 0.012
-10.8 0.011
-11 0.01
-11.2 0.009
-11.4 0.008
-11.6 0.009
-11.8 0.009
-12 0.01
-12.2 0.011
-12.4 0.011
-12.6 0.01
-12.8 0.008
-13 0.006
-13.2 0.002
-13.4 0.002
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8.2.3. Grafico Inviluppi Tasso di Sfruttamento a Taglio - SteelWorld

1 i

Base,DeS'g" Seﬂ%’hte | ValleMonte | Valle
Nominal Sfrutt. Taglio . i
VERIFICA 1° PALANCOLAA SINISTRASfoﬂ-!Tagllo

Inviluppi
Tasso di Sfruttamento a Taglio — SteelWorld

Inviluppo max: Quota: -3.0m  Sfittamento taglio max =0.0687<1
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Fine Refport
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