ERegioneEmj]ja-Romagna o)

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRANMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Decreto n.36 del 29/03/2019 — Piano degli interventi urgenti —
annualita 2019, di cui all’art.2 comma 1 DPCM del 27 febbraio
2019 “assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art,,
comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145”

OCDPC n. 533/2018 - CS 6097

Cod. intervento: 14471

Titolo intervento: DIFESE SPONDALI E LAVORI DI RIPRISTINO
DELLA BRIGLIA A MONTE DEL PONTE DELLA STRADA
COMUNALE VIA CHIOZZO NEL FIUME PANARO IN COMUNE DI
PAVULLO E MONTESE

CUP: F13H18000070001 CIG:

‘ IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 445.000,00

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO-DI PROGETTAZIONE:

(
Geom. Willi Ferretti

Data, |
|

o
Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016) 3
Il Responsabile Unico {Le\l Procedimente”
(Dott.ssa Rita Nicolini) /
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0026444 del 22/05/2019 15:07:44




Lavori: Difese spondali e lavoridi ripristino della briglia a monte del ponte della strada comunale via Chiozzo nel fiume Panaro in comune di Pavullo e

Montese

Computo metrico estimativo pag. 1di3

Num. Ord.

Art.Benco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung.

Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1
C04.03.004.
a

2
C04.05.012.
C

3
A02.16.127.
d

4
A03.03.031.
al

5
A03.04.053.
b

6]
C04.26.115

~J

C04.08.019.
b

8|
C04.18.060.

g

9
01.05.005

LAVORI

INTERVENTO BRIGLIA

Demolizioni e scavi

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa
del suolo anchein presenzadiacqua per
impianto di opere d'artein terr

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano
di campagna e regolarizzati, se necessario, a
mano

m?

Formazione di rilevato per costruzione dicorpi
arginali e ripresadi frane, con impiego di terra
proveniente da scavi

cosfruzione di corpi arginali, briglie in terra e
rampe

me

Opere ripristinobriglia

Pali trivellati eseguiti con perforazione a
percussione e/o rotazione o con altri sistemi in
gradodi attraversareterr

diametro del palo di 80 cm

Conglomerato cementizio per opere in
elevazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli

C25/30 (Rck 30 N/mn®)

Fondazione
BElevazione

33

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,

per pareti rettilinee in elevazione

me

Acciaio per cemento armato per opere di difesa
del suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo i
tipi e le dimensioni i

Pali kg
Briglia kg

Copertina per coronamento di muri, briglie od
altri manufatti anche aggettanti, eseguitain
calcestruzzodurevole apre
spessore21-25cm

Pietrame calcareodicava, contolleranzadi
elementi di peso inferiorefino al 15% del volume,
fornito e posto in oper
elementi di pesoda 1000 a 3000 kg

me

Noli e opere complementari
Compenso per la tutela della fauna ittica

acorpo

73,00

935,00
47,60

1,00

75,00

100,00

8,00

75,00
75,00

100,00

73,00
731,25

75,00

3,00

4,00

4,00

4,00
1,50

1,70

75,00

2,00

2,00

1,50
2,50

2,00

1,50

600,000

800,000

584,000

450,000
281,250

731,250

200,000

68255,000
34807,500

103062,500

127,500

337,500

1,000

3,20

2,00

134,89

114,75

23,89

1,35

90,90

50,67

400,00

1.920,00

1.600,00

78.775,76

83.910,94

4.778,00

139.134,38

11.589,75

17.101,13

400,00

ALICE G.L.
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Lavori: Difese spondali e lavoridi ripristino della briglia a monte del ponte della strada comunale via Chiozzo nel fiume Panaro in comune di Pavullo e

Montese
Computo metrico estimativo pag. 2di 3
Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art.Eenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. |Altezza Unitario EURO
10| Escavatore di adeguato peso e capacita
NO04.02.007.[idraulica, munito di martello demolitore, compresi
e|operatore, carburante e lubrif
pesodel martello da 1101 Kg a 2000 kg
ora| 52,00 52,000 105,00 5.460,00
11|Escavatore, pala o ruspa, compresioperatore,
NO04.02.005.|carburante e lubrificante, per ogni ora
e| potenzada 90 a 118 kW
oral 52,00 52,000 69,10 3.593,20
12| Qualificato edile
M01.01.003,
ora| 36,00 36,000 27,36 984,96
OneriSicurezza
13| Formazione pista di accesso al cantiere
F01.02.002| mediante fornitura diinerti adeguatamente
compattati. E compresa la periodica
m? 0,50 10,00 5,00 4,00 100,000 25,00 2.500,00
14{ Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
F01.11.059.| pittogrammi vari, conformia quelli indicati nel
al Codice della strada, di
per il primo mese lavorativo o frazione di esso
cad 8,00 8,000 15,40 123,20
15 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
F01.11.059.|pittogrammi vari, conformia quelli indicati nel
bl Codice della strada, di
per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo
cad 8,00 8,000 3,50 28,00
16| Integrazione al contenuto della cassetta di
F01.33.234|pronto soccorso consistente in set completo per
l'asportazione di zecche e
cad 2,00 2,000 15,90 31,80
17| Integrazione al contenuto della cassetta di
F01.33.235| pronto soccorso consistente in confezione di
repellente per insetti e aracn
cad 2,00 2,000 9,40 18,80
18| Sorveglianza o segnalazione di lavoricon
F01.35.238|operatore, per ora di effettivo servizio
h| 16,00 16,000 37,22 595,52
19| Recinzione per opere di difesa del suolo
F01.09.033[realizzatacon rete in plastica stampata sostenutal
da ferritondidiametro 20
m?| 100,00 2,00 200,000 5,00 1.000,00
Spese adisposizione
TOTALE LAVORI 353.545,44
per lavorazioni abase d'asta 349.248,12
per lasicurezza 4.297,32
per il personale 69.594,41
SOMME A DISPOSIZIONE
20| Incentivo per funzionitecniche ai sensidell'art. 5.656,73
113 co. 3 del D.LGS 50/2016 (1,6 %)
21| Spese tecniche per progettazione al netto del 6.136,00
ALICE G.L
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Lavori: Difese spondali e lavoridi ripristino della briglia a monte del ponte della strada comunale via Chiozzo nel fiume Panaro in comune di Pavullo e

Montese

Computo metrico estimativo pag. 3di 3

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art.Eenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. |Altezza Unitario EURO
ribasso (comprensive dicontributo C.N.P.A.LA.
4%)
22{Contributo ANAC della S. A. 225,00
23| Arrotondamento 306,91
24/ VA su spesetecniche 1.349,92
ONERI FISCALIIVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% 22% 353.545,44 77.780,00
Fondo incentivante ( 0,00%) 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 91.454,56
IMPORTO COMPLESSIVO 445.000,00
ALICE G.L
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