HRegioneEmilia-Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
SEDE DI BOLOGNA

Finanziamento : Terzo accordo integrativo MATTM, L. 161/2009, DGR n. 416/2017

Oggetto : Opere di consolidamento dei versanti in localita Querciola -
Comune di Lizzano in Belvedere (BO).

Codice Rendis: BO101R/10
Codice SIMADA 1R9C004

CUP: E34H17000040001

LAVORI: importi in Euro
Lavori soggetti a ribasso 450.387,11
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 10.973,32
Totale per lavori a base d'asta 461.360,43
SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo ANAC 225,00
Indennita occupazioni temporanee 1.000,06
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 6.688,01
I.V.A. (22% sui lavori a base d'asta) 101.499,21
Incentivo per la progettazione (2% sui lavori a base d'asta) 9.227,21
Totale somme a disposizione 118.639,57
IMPORTO COMPLESSIVO 580.000,00

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Redatto da:
T dott. geol, Giuseppe Caputo
Visto: > /5 N, '
Il Responsabile del Procedimento C& / (= [u, ‘<

Dott. i Miccoli dott. gegj. Chiara Roffi
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— Eeom. Sara Vacchi
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CAPO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI - RAPPORTO TRA
STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto I’esecuzione di “Interventi di consolidamento dei versanti in loc. Querciola — Comune di Lizzano
in Belvedere (BO)”.

ARTICOLO 2
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi essenzialmente in:
- taglio della vegetazione in precario stato vegetativo o che ostruisce il regolare deflusso delle acque nei rii demaniali
laterali all’area di intervento.
- realizzazione di fossi di ampia sezione, rivestiti in pietrame.
- realizzazione di trincee drenanti a monte della nicchia di frana e nella parte sommitale del corpo di frana.
- ripristino morfologico della parte sommitale del corpo di frana con eliminazione delle contropendenze e delle aree di
ristagno idrico.
- protezione della nicchia di frana mediante stesa e tirantatura di geogriglia costituita da rete metallica accoppiata a rete in
cocco.
- piantumazione di “chiodi vegetali” di specie autoctone dotati di microorganismi per accelerare lo sviluppo radicale.
- idrosemina erbacea di specie autoctone con microorganismi per accelerare lo sviluppo radicale
Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo 1’ordine di priorita indicato dalla D.L. in fase esecutiva.

ARTICOLO 3
AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dei lavori da eseguire compresi nel contratto, al netto di I.V.A, ammonta a € 461.360,43 (diconsi
euro quattrocentosessantunmilatrecentosessanta/43) di cui € 10.973,32 (diconsi euro diecimilanovecentosettantatre/32)

quale quota per la sicurezza da non assoggettarsi a ribasso, € cosi ripartito:
N CATEG. DESCRIZIONE GRUPPI IMPORTONETTO | IMPORTO MODALITA' DI %MANO
PREV. DI LAVORAZIONI OMOGENEE LAVORAZIONI CATEGORIA APPALTO D’OPERA

1 0G13 PULIZIA RII, IANTUMAZIONI, BIOSTUOIE 122.360,37 122.360,37 a misura 40

2| OO O e e 328.026,74 | 32802674 | amisura 30
SOMMANO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 450.387,11 450.387,11
ONERI SICUREZZA 10.973,32 a misura
TOTALE A BASE D’APPALTO 461.360,43

Gli importi parziali di cui sopra potranno subire diminuzioni o aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantita,
tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

ARTICOLO 4
AUMENTI O DIMINUZIONI DEI LAVORI

L'Amministrazione, durante 1'esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle stesse condizioni del contratto un aumento o una
diminuzione dei lavori. Fino alla concorrenza di un quinto in pitt o in meno dell'importo del contratto 1'appaltatore non ha
diritto ad alcuna indennita, fatto salvo il compenso dei nuovi lavori. Oltre tale limite ’appaltatore pud recedere dal
contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti e regolarmente autorizzati.
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ARTICOLO 5
CATEGORIA PREVALENTE ED ULTERIORI CATEGORIE

At sensi e per gli effetti del DPR 5/10/2010 n. 207 la categoria prevalente ¢ la OG8 per un importo di € 328.026,74.
La somma per oneri relativi alla sicurezza e pertanto non soggetta a ribasso, ¢ di € 10.973,32.

ARTICOLO 6
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - QUOTE DI RIFERIMENTO

L’ubicazione, la tipologia, la forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni
esecutivi di progetto allegati al contratto, come anche i riferimenti planimetrici ed altimetrici, salvo quanto verra meglio
precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

ARTICOLO 7
ATTREZZATURE, MEZZI D'OPERA ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

L'impresa deve avere la disponibilita dell'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori secondo le specifiche
richieste nei relativi articoli del Capo II di questo Capitolato. Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la dotazione
di attrezzi, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio, indispensabile
per l'esecuzione dei lavori di cui si indicano le minime caratteristiche tecniche:

1. Escavatore con peso non inferiore a 18 tonnellate;

2. motosega e decespugliatore;

3. attrezzatura per lavori in parete.

ARTICOLO 8
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Tmpresa ¢ tenuta alla piena osservanza di tutte le Leggi e Regolamenti in vigore o che verranno eventualmente emanati
durante il corso dei lavori. In particolare, dovra osservare le specifica normativa tecnica relativa alle tipologie di opere in
appalto od a loro connesse.

L’appaltatore ¢ tenuto, nei confronti delle maestranze impiegate nell’esecuzione dei lavori aggiudicati, all’osservanza di
tutta la normativa legislativa e regolamentare in materia di contratto collettivo di lavoro, applicando al riguardo gli
eventuali accordi integrativi locali e cido anche se aderente od appartenente ad altro settore di attivita.

L’appaltatore ¢ responsabile nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori ed ¢ tenuto all’assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L’impresa inoltre ¢ tenuta all’esatta osservanza della normativa vigente per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso, legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i..

ARTICOLO 9
PIANO DI SICUREZZA - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs.
81/2008.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’impresa ¢ tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, redatti in conformita all’art. 96 del D.Lgs. 81/2008;

L’impresa ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme, sopra richiamate, da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti. In caso di inottemperanza degli obblighi assicurativi e previdenziali, accertata dalla stazione
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appaltante o a questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all’Impresa e agli
enti competenti ’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia degli adempimenti di cui sopra se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate e della
rata di saldo non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti ¢ stato

corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza ¢ stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti
I’Impresa non puo sollevare eccezioni alla stazione appaltante, né ha diritto a risarcimento di danni.

ARTICOLO 10
CONSEGNA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna; tale tempo & comprensivo dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dalla normativa vigente,
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, ai sensi della
normativa vigente o su segnalazione dell’ Appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La
sospensione opera dalla data del relativo verbale.

L’appaltatore, ai sensi della normativa vigente, qualora per causa a lui non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati, pud chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della
scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei
lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo, 1’ Appaltatore non potra attribuirne la causa, in tutto o
in parte, ad altre ditte, imprese o fornitori, qualora lo stesso Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto
all’ Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Nel caso di mancato rispetto del termine o dei termini indicati per 1’esecuzione delle opere, & applicata una penale nella
misura percentuale del 0,1% dell’importo di contratto, per ogni giorno di ritardo non giustificato.
L'ammontare della penale verra inserito nel conto finale a debito dell Tmpresa.

ARTICOLO 11
PAGAMENTI

Non ¢ ammessa la corresponsione di anticipazioni sul prezzo contrattuale.

L’Impresa avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta I’importo dei lavori contabilizzati al netto
del ribasso d’asta e delle ritenute di garanzia, ammonti a € 90.000,00 (diconsi euro novantamila/00) con le modalita
previste dal Contratto.

Il pagamento della prima rata di acconto non potra comunque essere effettuato se non dopo I’approvazione e la
registrazione, agli effetti fiscali, del contratto.

Quando per motivi indipendenti dallTmpresa i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a 45 giorni si
disporra, su richiesta dell'impresa stessa, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

L’ Amministrazione appaltante si riserva la facolta di contabilizzare anche il materiale in provvisto a pi¢ d’opera in quantita
provvisoria ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 12
PAGAMENTI PER LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

Per I’esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procedera alla
determinazione dei nuovi prezzi, prendendo a riferimento il prezziario della Regione Emilia-Romagna.

ARTICOLO 13
SUBAPPALTO

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Per quanto riguarda eventuali opere di subappalto, queste dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente
appaltante, in riferimento alle norme contenute nel Codice dei Contratti.

L’autorizzazione al subappalto sara rilasciata soltanto se i concorrenti all’atto dell’offerta o 1’affidatario, nel caso di varianti
in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, avra indicato i lavori o parte di opere che intende subappaltare o concedere
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in cottimo. L’Impresa appaltatrice dovra provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 1’affidatario dovra trasmettere altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei
contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali previsti dalla normativa vigente.

Non dovranno sussistere, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalla
normativa vigente in materia di contrasto alla mafia.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto o in cottimo, non potranno formare oggetto di ulteriore
subappalto.

ARTICOLO 14
EVENTUALI LAVORI E PROVVISTE IN ECONOMIE

L'impresa ¢ tenuta ad effettuare provvista di materiali ed a fornire manodopera e mezzi d'opera per lavori in economia a
semplice richiesta della D.L., integrando il proprio personale tecnico specializzato ed i propri mezzi meccanici nel rispetto
degli oneri previsti dai precedenti articoli.

La valutazione delle prestazioni e delle forniture in economia avverra, quando esistono, in base ai prezzi di elenco. Qualora
l'elenco prezzi non riportasse le voci relative ai noli ed ai materiali da ammannire, si fara riferimento all’elenco regionale
dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, avendo cura di applicare le tariffe vigenti al momento della
esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 15
DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto e dalla
normativa vigente. La denuncia del danno ai lavori causato da forza maggiore deve essere sempre fatta per iscritto, entro 5
giorni dall'avvenimento, a pena di decadenza, onde permettere alla Direzione dei Lavori una oculata valutazione.

Nessun compenso ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o delle
persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere. In ogni caso nessun indennizzo ¢ dovuto per danno o perdita dei materiali
non ancora posti in opera, di utensili, di mezzi d’opera e in generale di tutti gli attrezzi occorrenti od occorsi all'impianto
completo del cantiere.

In particolare per i danni prodotti da piene ai lavori di difesa dei corsi d'acqua, si procedera come previsto al comma 5
dell’art. 20 del Capitolato Generale. I riempimenti di scavi derivanti da smottamenti o scoscendimenti di pareti non saranno
in alcun caso considerati danni di forza maggiore, dovendo 1'Impresa provvedere al ripristino a sua cura e spese.

ARTICOLO 16
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

11 certificato di ultimazione verra redatto dal Direttore dei Lavori, entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori stessi.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
I’ultimazione dei lavori; in tal caso ne da comunicazione all’Appaltatore per iscritto e questi non pud opporvisi per alcun
motivo, né pud reclamare compensi di sorta; egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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CAPO 1I

PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE,
REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI, SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E ORDINE
DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI

ARTICOLO 17
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori dovranno procedere secondo le fasi indicate nel verbale di consegna e dalla Direzione Lavori.
Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente proposte dall’Impresa alla Direzione Lavori per 1’accettazione.
L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire 1'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo

termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pil conveniente, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ARTICOLO 18
TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori, I'Impresa ¢ obbligata ad eseguire a sue spese il tracciato e la picchettatura completa delle
opere, in modo che esse risultino determinate sul terreno secondo le misure prescritte.

I tracciamenti saranno eseguiti dall’ITmpresa e controllati dalla D.L.

L'Tmpresa ha l'obbligo di fornire operai, strumenti e mezzi d'opera necessari ed adatti allo scopo anche se le operazioni
venissero eseguite dalla D.L., in particolare dovra essere eseguita una adeguata documentazione fotografica dello stato
ante-intervento, cosi da poter accertare, al termine dei lavori, la presenza di eventuali danni imputabili al passaggio o al
movimento operativo di mezzi e attrezzature di cantiere.

ARTICOLO 19
SCAVI

Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei progetti esecutivi e le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.

Nella esecuzione degli scavi 'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso,
oltreché' totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, obbligato a provvedere a suo carico e spese
alla rimozione delle materie franate per propria incuria.

L'appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque correnti di qualsiasi tipo, comprese quelle naturali del
corso d’acqua, siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi, e cio senza alcun compenso aggiuntivo.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della
D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere. L'onere del reperimento
delle cave di rifiuto ¢ a carico dell'appaltatore.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere ritenute utilizzabili per tombamenti o rinterri, esse dovranno
essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private ed al libero
deflusso delle acque del torrente.

La D.L. fara asportare a spese dell'appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Scavi di sbancamento e di splateamento

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per il prescavo delle aree oggetto di lavori in appalto. Saranno
considerati tali quelli al di sopra del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno naturale nella sezione
scelta per i lavori. Le materie scavate dovranno essere reimpiegate a tergo delle opere o per reinterri o trasportate a rifiuto a
giudizio della D.L. La valutazione degli scavi sara eseguita con misura geometrica e col sistema delle sezioni ragguagliate.

Scavi di sbancamento esclusa roccia dura

Scavo di sbancamento in sezione aperta in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata anche in presenza
d'acqua per la formazione di cassonetti, per l'apertura, 1'allargamento, l'approfondimento dei fossi laterali, per la bonifica
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ecc., esclusa la roccia da mina e gli altri materiali come la roccia tenera, i conglomerati, le marne aventi resistenza
superiore ai 110 Kg/cmq e di trovanti di dimensione superiore a 0,50 mc, compresa la demolizione di massicciate stradali
esistenti, compreso il carico, trasporto e scarico (senza limiti di distanza o pendenza) in rilevato o a rifiuto, compreso il
taglio di alberi, l'estirpazione di ceppaie e arbusti, compreso la profilatura delle scarpate, I’indennita di deposito ecc.,
compresi I'impiego di tutte le macchine e di tutte le maestranze necessarie, I'eventuale collocazione obbligata del materiale
di risulta per formazioni di rilevati a criteri della D.L. ed eseguito conformemente alle prescrizioni della D.L.

Scavi di sbancamento in roccia dura

Scavo in sezione aperta di sbancamento in roccia dura o compatta da mina con taglio di scarpate verticali o al massimo fino
a una pendenza del 10%, eseguito anche in capanna oppure per la demolizione di trovanti del volume superiore a 0,50 mc,
compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compreso il carico, trasporto e scarico (senza limiti di distanza o
pendenza) in rilevato o a rifiuto, compreso il taglio di alberi, 1'estirpazione di ceppaie, arbusti compreso la profilatura delle
scarpate, 1’indennita di depositi, compreso l'impiego di tutte le macchine e di tutte le maestranze necessarie secondo il
criterio della D.L. ed eseguito conformemente alle prescrizioni della D.L.

Scavi di fondazione a sezione obbligata

Per scavi di fondazione si intendono quelli incassati a sezione obbligata al disotto del prescavo e/o al disotto dei piani
ottenuti con gli scavi di sbancamento.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla
D.L. verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e 'Amm.ne appaltante si
riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa dare all'appaltatore motivo
alcuno di fare eccezioni o domanda di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, ai
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano a qualsiasi opera prima che il
Direttore dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate
dovranno, a richiesta della D.L., essere disposti a gradini od anche con determinate contropendenze.

Compiute le opere di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in pit intorno alle medesime, dovra essere
diligentemente riempito e costipato a cura e spese dell'appaltatore con le stesse materie scavate sino al piano del terreno
naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidalmente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in
modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante la esecuzione degli
scavi e delle murature: detti oneri sono compresi nei prezzi degli scavi.

L'appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la
mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali vi deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla D.L.

Scavo in sezione chiusa e obbligata

Scavo in sezione chiusa ed obbligata per fondazione di opere d'arte fino alla profondita di m 2,00 sotto il piano di
sbancamento, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, compreso l'esaurimento di acqua fino a cm 20
di altezza, esclusa la roccia dura da mina, la roccia tenera avente resistenza allo schiacciamento superiore a 110 Kg/cmgq, e i
trovanti di volume superiore a mc 0,50, comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, compreso il
taglio degli alberi, estirpazione di ceppaie ed arbusti, il carico, trasporto (senza limiti di distanza e pendenza), lo scarico in
rilevato o a rifiuto, compresa altresi I’indennita di deposito ed ogni altro onere; compreso 1'impiego di tutte le macchine e di
tutte le maestranze necessarie secondo la D.L. ed eseguito conformemente alle prescrizioni della D.L.

ARTICOLO 20
TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE L’ALVEO DEI FOSSI DEMANIALI

Il taglio di vegetazione spontanea cespugliosa ed arborea di qualsiasi diametro nell’alveo dei rii verra eseguito a raso, con
riduzione in loco mediante sezionamento dei tronchi di lunghezza non maggiore di m 1,00 con asportazione di tutte le
piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo.

Nel taglio ¢ compreso il concentramento dell’esbosco in aree idonee indicate dalla D.L. e successivo ordinato
accatastamento dei tronchi che dovranno essere posati in modo tale che sia garantita la loro stabilita e segnalati se
interferenti con la viabilita.

Sono compresi inoltre eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L, e il trasporto a
rifiuto del materiale legnoso di risulta.

Lo sfoltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L. senza che 1’appaltatore possa richiedere diversi o
maggiori compensi. Sempre nel caso di taglio meccanico, 1’operativita in presenza di strade pubbliche e/o comunque di
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terzi, non adibiti al cantiere, dovra essere regolata con opportuni segnali e con personale dell’impresa che mantenga i non
addetti ai lavori a distanza di sicurezza dalla zona di taglio.

Durante tali lavorazioni sono a carico dell’impresa gli oneri derivanti dalla predisposizione di tutte quelle opere
provvisionali necessarie ad impedire la caduta dei materiali di risulta di grossa dimensione. Tali opere di trattenuta e/o di
raccolta dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L.; sono quindi a carico dell’impresa tutti gli oneri derivanti
dalla raccolta dei materiali di risulta e del loro trasporto e smaltimento a rifiuto.

L’appaltatore € responsabile di eventuali danni provocati alle persone ed alle opere idrauliche, manufatti di varia tipologia,
reti tecnologiche ed infrastrutture, ecc., durante tali lavorazioni.

L’appaltatore dovra procedere con mezzi e con tecnologie idonei in modo da non arrecare il minimo disturbo possibile al
terreno circostante e da impedire franamenti e scoscendimenti, e sara obbligato a proprio carico e spese alla rimozione di
eventuali terreni franati ed al ripristino delle opere danneggiate.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore, ’identificazione di tutti i manufatti e reti tecnologiche sia aeree che sotterranee
presenti nelle tratte interessate dalle lavorazioni ed interferenti con le stesse, e tutti gli adempimenti da effettuarsi per
lavorazioni da eseguirsi in prossimita di attraversamenti aerei e sotterranei, quali comunicazioni alle ditte interessate
(HERA, ENEL, TELECOM, ecc.) in merito alle lavorazioni, tempi e distanze dagli attraversamenti interessati, e tutte le
altre informazioni richieste e necessarie agli Enti proprietari di tali reti

ARTICOLO 21
RIMODELILAMENTO MORFOLOGICO

Il rimodellamento morfologico dell’area indicata dalla D.L. dovra essere eseguito con pale e ruspe di adeguata potenza. Si
dovra avere cura di non danneggiare i fossi gia esistenti da mantenere e ripristinare.

ARTICOLO 22
REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI FOSSI

Gli scavi per la realizzazione dei nuovi fossi dovranno essere eseguiti secondo i disegni dei progetti esecutivi e le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.

Nell’esecuzione degli scavi l'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso,
oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, obbligato a provvedere a suo carico e spese
alla rimozione delle materie franate per propria incuria.

I fossi dovranno essere rivestiti con pietrame di grossa pezzatura recuperato in loco (dai fossi gia esistenti) o fatto pervenire
da cave autorizzate. Il pietrame dovra essere costituito da elementi di peso tra i 10 e i 50 kg, posato a regola d’arte per
garantire un rivestimento della sezione dei fossi per uno spessore di almeno 20 cm.

La valutazione degli scavi sara eseguita con misura geometrica e col sistema delle sezioni ragguagliate.

ARTICOLO 23
TRINCEE DRENANTI

La trincea drenante “tradizionale” sara formata come segue:

a) modellamento e livellamento che verra specificato, tronco per tronco, dalla D.L. in sede esecutiva, ed avente in
ogni caso la caratteristica di permettere la successiva esecuzione dello scavo a sezione obbligata fino alla profondita
determinata punto per punto dalla D.L.;

b) apertura di uno scavo di sbancamento avente le caratteristiche geometriche indicate nei disegni e meglio
specificate, tronco per tronco, dalla D.L. in sede esecutiva, ed avente in ogni caso la profondita necessaria e sufficiente a
permettere la successiva esecuzione dello scavo a sezione obbligata fino alla profondita determinata punto per punto dalla
D.L.;

c) apertura di una trincea (scavo a sezione obbligata) avente la dimensione indicata nei disegni o meglio specificata
dalla D.L., debitamente armata, in modo da permettere senza pericoli per le maestranze, 1'esecuzione di tutte le operazioni e
struttura in essa prevista;

d) posa in opera nel fondo dello scavo di una membrana in polietilene nero avente spessore di mm 0,8 pit 0 meno
10% a funzione di impermeabilizzazione del fondo della trincea e di collettore smaltitore delle acque emunte;

e) posa in opera sul fondo e sulle pareti dello scavo, sopra la membrana in polietilene, di un tessuto non tessuto
costituito da fibre sintetiche di peso compreso tra 200 e 300 g/mq;

f) posa in opera sopra il tessuto sopra descritto di un tubo flessibile e finestrato di resine sintetiche, diametro interno
di mm 107, con funzione di smaltitore delle acque;
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g) formazione di corpo filtrante costituito da pietrisco di frantoio, diametro mm 40-70, posta in opera con 1'uso della
benna dell'escavatore direttamente a contatto con la membrana del fondo ed il tubo sopra indicato, evitandone il
danneggiamento, per uno spessore minimo di m 1 circa;

h) rinterro dello scavo, nello spazio residuo, con impiego del materiale di risulta accantonato a questo scopo e posto
in opera con tutte le avvertenze comuni dei rinterri, e meglio specificati dalla D.L.;

i) allontanamento del materiale di risulta degli scavi eccedenti il fabbisogno del rinterro con l'impiego di qualsiasi
mezzo meccanico in discariche indicate dalla D.L. nell'ambito di m 150 dal cantiere.

Nella trincea drenante realizzata con il sistema tipo “Gabbiodren”, all’interno dello scavo verra posizionato:

d) posa in opera di una membrana occhiellata (agganciata all’elemento drenante) avente funzione di
impermeabilizzazione del fondo della trincea e di collettore smaltitore delle acque emunte;

e) posa in opera, sopra la membrana sopra descritta, per tutta la lunghezza del drenaggio e fino al punto di raccolta
acque, di un tubo flessibile di resine sintetiche, termoplastiche in PEAD, diametro minimo estero di mm. 110, corrugato
duro, finestrato con funzione di smaltitore finale delle acque;

f) fornitura e posa di corpo filtrante costituito da pannello composito drenante sintetico ad alte prestazioni
idrauliche/meccaniche, formato da nucleo interno in trucioli di resina sintetica in polistirolo espanso, geotessile di
rivestimento e gabbia metallica esterna di contenimento. La posa del sistema drenante dall’alto verso il basso, avverra
mediante funi fissate al bordo superiore del materiale mantenendolo verticale, riempiendo la trincea drenante con il terreno
di scavo;

ARTICOLO 24
TUBO PER DRENAGGI

I tubi per drenaggio saranno in PVC/PEAD corrugato ed opportunamente finestrati (superficie fori cmg/m di lunghezza =
10) opportunamente disposti sul fondo dello scavo, preventivamente protetto dalla membrana impermeabile in polietilene
nero e dal tessuto non tessuto.

ARTICOLO 25
DRENAGGI SUBORIZZONTALI

I dreni suborizzontali saranno disposti secondo 1’inclinazione e la direzione indicate dalla D.L. Sono a carico della ditta gli
oneri relativi alla preparazione delle piazzole e dei fronti dai quali iniziare la perforazione, nonché gli oneri relativi
all’esatto puntamento della sonda verso i punti di mira della perforazione, ivi compresa la pulizia da cespugli e ramaglie
che impediscano la visibilita.

La perforazione sara a rotazione, a carotaggio continuo del diametro di 100 mm, eseguita in terreni di qualsiasi natura con
idonea attrezzatura, pulizia del foro, eventuale lavaggio con prodotti chimici speciali, inserimento a regola d’arte del tubo
drenante microfessurato in PVC PN 4-6 del diametro di 75 mm (con superficie dei fori cmg/m di lunghezza = 10),

completo di pezzi speciali e raccordo di convogliamento delle acque drenate in canaletta o pozzetto secondo le indicazioni
della D.L.

ARTICOLO 26
GEORETE ACCOPPIATA A RETE IN COCCO
La nicchia di frana verra rivestita e protetta dall’erosione mediante la stesa ed il fissaggio di un geocomposito avente

funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica a doppia torsione maglia 8x10, filo 2,70 mm, accoppiata
meccanicamente per punti metallici con un biotessile in fibra naturale 100% di cocco a maglia aperta.

Il geocomposito dovra avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Rete metallica Rif. Norma u.m. Valore
Maglia UNI EN 10223-3 Cm 8x10
Carico di rottura del filo UNI EN 10223-3 N/mmgq 350-500
Resistenza a trazione ASTM A-975-97 kN/m 42
Allungamento UNI EN 10223-3 % >10
Rivestimento in ZN.AL UNI EN 10244-2 r/mq 245
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Biorete in Cocco Rif. Norma u.m. Valore
Massa areica EN ISO 9864 gr/mq 700
Resistenza a trazione | * EN ISO 10319 kN/m 20,0
longitudinale MD*

Resistenza a trazione | EN ISO 10319 kN/m 9,0
trasversale CMD**

Allungamento a carico max | ENISO 10319 % 25
MD#*

Allungamento a carico max | ENISO 10319 % 30
CMD**

Grado di copertura - % 60/80

(MD#*: direzione longitudinale)
CMD#**: direzione trasversale)
Il prodotto dovra essere steso dall’alto da personale con la qualifica di “rocciatore” e 1’abilitazione per lavori in parete.

Il geocomposito sara fissato secondo gli schemi costruttivi indicati nelle tavole grafiche e secondo le indicazioni che la
D.L. impartira in loco.

Procedure d'installazione del geocomposito:

1. Il piano di posa deve essere preliminarmente regolarizzato asportando eventuali radici, sassi o detriti che possono
trovarsi sul luogo.

2. Realizzazione in sommita di eventuale trincea d’ancoraggio principale del geocomposito (se necessario
predisporre una seconda trincea al piede della scarpata da rivestire).

3. Posizionare il geocomposito nella trincea superiore e fissarla con picchetti sagomati ad "U" (la lunghezza dei
picchetti - solitamente 150-300 mm dipende dalla consistenza del sottosuolo).

4. Stendere il geocomposito verso il basso e fissarlo mediante picchetti ogni 2,00-3,00 m, per assicurare una buona
aderenza tra suolo e geostuoia.

5. Riempire la trincea di ancoraggio con ghiaia o terreno vegetale; nelle trincee alla base, nel caso di canali, ¢
possibile impiegare pietre.

6. Ancoraggio del geocomposito in parete mediante impiego di picchetti sagomati ad "U" disposti a quinconce ad
intervalli di circa 1,00/1,50 m (di piu all’occorrenza). La sovrapposizione tra bobine adiacenti deve essere pari a circa 100
mm e puo essere fatta "a tegola".

ARTICOLO 27
CHIODI VEGETALI

Fornitura e posa di armatura vegetale del terreno con utilizzo di sistemi tipo “Chiodi Vegetali — Erosion Control” per
I’inerbimento, il controllo dell’erosione superficiale e la stabilizzazione corticale del pendio, che prevede la posa in opera,
su una superficie piana o inclinata, di specie vegetali erbacee perenni, non infestanti, con ampia adattabilita, in pane di
terra, associate a specifici microrganismi del suolo selezionati. Tali microrganismi associati appartengono alle classi dei
rizobatteri PGPR (Plant Growth Promoting Rhizomicroorganisms), funghi micorrizici e batteri MBH associati alle ife
fungine (Mycorrhiza Helper Bacteria), che contribuiscono all’aumento dei parametri di fitness delle piante (rapporto
germoglio/radice, infoltimento dei peli radicali, etc.), alla loro tolleranza agli stress ambientali, all’incremento delle
caratteristiche geotecniche degli apparati radicali (aumento della resistenza al taglio e rapido ed elevato sviluppo in
profondita, etc.).

Le caratteristiche geotecniche degli apparati radicali dei sistemi tipo “Chiodi Vegetali — Erosion Control” sono certificati
attraverso prove di taglio diretto eseguite in laboratorio con cella di Casagrande su provini circolari (diametro 60 mm e
H=30,7 mm) e prove di taglio eseguite in sito su zolle radicate con cella di carico a base quadrata (lato 30 cm e H= 25 cm).
Tali prove forniscono valori medi di resistenza (sforzo di taglio) di 15-20 KPa dopo 4-6 mesi e valori di 30-40 KPa dopo
12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm).

La posa dell’impianto sara eseguita a mano o con metodo meccanizzato, con disposizione dei sistemi ad interasse variabile,
da definire in funzione delle caratteristiche geomorfologiche del sito (da 1 a 3/mq), su qualsiasi tipo di terreno, da solo o in
abbinamento ad altre opere di ingegneria naturalistica; prima della messa in opera la scarpata andra adeguatamente
regolarizzata, sgombrata da massi di grosse dimensioni e radici legnose, per una profondita idonea e sufficiente alla
realizzazione delle buche per la messa a dimora dei sistemi stessi.

Per permettere ’attecchimento ottimale e funzionale del sistema tipo “Chiodi Vegetali — Erosion Control” si dovra
prevedere anche 1’utilizzo di idrosemina semplice o a spessore con sementi a limitato sviluppo in altezza post-impianto.
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I tempi di attecchimento sono variabili e dipendono dalla tipologia delle lavorazioni superficiali del terreno adottate, dal
periodo della posa in opera (stagionalita), dalle caratteristiche pedo-climatiche, dal numero e quantita delle irrigazioni di
SOCCOrs0, etc.

Nel prezzo sono da intendersi la fornitura e la messa a dimora dei sistemi tipo Chiodi Vegetali — Erosion Control, con
realizzazione della buca con mezzi manuali 0 meccanizzati, posa dei sistemi in pane di terra, chiusura della buca.

La posa in opera dovra essere fatta in parete da personale adeguatamente formato, con I’utilizzo di idonei DPI per il lavoro
in parete subverticale.

Il numero di piante per metro quadro variera in base alle zone e verra indicato in cantiere dalla D.L.

ARTICOLO 28
IDROSEMINA

Idrosemina con microrganismi e coltre organica protettiva composta da fieno, paglia o miscuglio di legno tipo Praticol,
eseguita con attrezzatura a pressione, compresi fornitura e messa in opera di appropriato miscuglio di sementi in ragione di
20 g/m?, composto fertilizzante colloidale in ragione di 50 g/m?, coltre organica protettiva in ragione di 200 g/m?2.

La miscela delle sementi e dei microrganismi viene studiata e composta in relazione alla localita di intervento ed al
contesto ambientale.

Nella fornitura delle sementi (che dovranno essere di specie erbacee autoctone) ¢ compreso un formulato microbico, da
abbinare alle sementi come ingrediente della ricetta di idrosemina, in grado di:

- aumentare lo sviluppo radicale delle specie erbacee a semente;

- uniformare la germinabilita delle sementi;

- aumentare la resistenza a stress ambientali;

- ridurre 1'incidenza di fitopatie di origine fungina;

- accrescere la biodiversita microbica ed incrementare la fertilita del suolo.

Il formulato contiene microrganismi appartenenti alle classi dei rizobatteri, dei funghi micorrizici e dei batteri associati alle
ife fungine.

I tempi di attecchimento sono variabili e dipendono dalla tipologia delle lavorazioni del terreno adottate, dal periodo della
posa in opera (stagionalitd), dalle caratteristiche pedo-climatiche, dal numero e quantita delle irrigazioni post-semina.

Sono esclusi la preparazione del piano di posa pre-semina, la semina a spaglio o I’idrosemina ed eventuali irrigazioni
all’impianto e di soccorso se necessarie.

ARTICOLO 29
QUALITA' - PROVENIENZA - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per I’esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'Impresa riterra di sua convenienza,
purché, a giudizio insindacabile della D.L., siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti
richiesti dalle norme vigenti per l'accettazione dei materiali da costruzione.

Qualora la D.L. rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea all'impiego, I'Tmpresa
dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati
dalla sede dei lavori e dai cantieri a cura e spese dell' Appaltatore.

In ogni caso saranno osservate le norme di cui agli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale di Appalto.

L’ Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali
impiegati, nonostante 1’accettazione degli stessi da parte della D.L., ed ha 1’obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui
materiali volti ad accertarne ’idoneita all’'uso e di adottare le piu corrette modalita di conservazione e tecnologie di
impiego. L’Appaltatore sara responsabile dei danni che siano provocati dalla imperizia e dalla negligenza del proprio
personale, nonché dalla malafede nella somministrazione e nell’impiego dei materiali.

ARTICOLO 30
IMPIANTO DI CANTIERE

Il cantiere deve essere impiantato, adeguato e integrato nel corso dei lavori secondo le esigenze esecutive dell'appalto,
mantenuto efficiente e funzionale fino all'ultimazione dei lavori, ed infine rimosso nell'osservanza di tutte le norme di
sicurezza, di igiene e di salute e del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza e
successive variazioni e integrazioni in corso d'opera.

Il cantiere o parti di esso puod essere impiantato in piul siti e riattivato in tempi diversi a seconda delle sospensioni disposte
ad esempio per le avverse condizioni meteorologiche.
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La segnaletica di sicurezza e/o di salute nelle aree e nelle strade interessate dai lavori e nel cantiere deve essere conforme
alle prescrizioni del D.Lgs. n.81/2008; per la segnaletica stradale valgono le norme in materia ed in particolare il Nuovo
Codice della Strada.

ARTICOLO 31
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE

Deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione sotto riportata, che dovra essere mantenuta aggiornata dall’impresa

appaltatrice:

- Cartello d’identificazione del cantiere che deve essere esposto.

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi.

- Estremi denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

- Estremi denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale Assicurazioni Infortuni su Lavoro (INAIL)

- Libro Matricola dei dipendenti ed eventuali ditte subappaltatrice

- Registro infortuni

- Documento della Valutazione dei Rischi che comprende il Rapporto di valutazione dell’esposizione personale dei
lavoratori al rumore;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo di sicurezza, con Certificato di avvenuta attivitd formativa dei
lavoratori

- Schede di sicurezza dei preparati a base chimica utilizzati in cantiere

- Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza individuali utilizzati in cantiere

- Denuncia inizio lavori da inoltrarsi all’'INAIL

- Documenti relativi a macchine con dichiarazione di conformita (marcatura CE) e libretto d'uso e manutenzione

ARTICOLO 32
NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI NOLI

Per norma generale ed invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori si intende
compresa e compensata, anche quando non sia dichiarato nei rispettivi articoli di elenco, ogni spesa principale e
provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, 1'intera manodopera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti
i lavori completati in opera nel modo prescritto e secondo le migliori regole d'arte, nonché la custodia e la manutenzione
delle opere sino al collaudo. Si conviene poi espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali contenute nel
presente "Capitolato Speciale d'Appalto” non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzi o
maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze
indicate, non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze del lavoro.

Sono a completo carico dell Tmpresa assuntrice tutti gli oneri e le spese necessarie derivanti dall'avvicinamento al luogo di
impiego dei mezzi meccanici (escavatori, bulldozer, autocarri, pompe, trattori, gru, ecc.) nonché dal trasporto a pi¢ d'opera
del personale e di tutti i materiali occorrenti per 1'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto .Nessun compenso
spettera pure all'Impresa per 1'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi meccanici, anche se 1'operativita del
mezzo ¢ limitata ad una sola giornata.

L'Tmpresa mettera pure in opera, a sue complete spese, i materiali, le opere provvisionali e quanto altro necessario per
consentire il transito o la sosta dei mezzi meccanici attraverso le affossature, i manufatti, le strade; sono inoltre a completo
carico dell'impresa la costruzione di eventuali guadi, cavedoni e di ture per mettere all'asciutto il cantiere di lavoro quando
necessario, o per procurarsi i passaggi necessari o ancora gli eventuali consolidamenti di carraie o passaggi di campagna
per I’eventuale accesso dei mezzi alle aree interessate dai lavori.

A lavori ultimati 1Tmpresa stessa dovra, a sue complete spese, allontanare dal luogo d'impiego tutti i mezzi d'opera e di
trasporto usati, provvedendo nel contempo a ripristinare tutto quanto fosse stato da essa danneggiato e rimosso, in modo
che la Stazione Appaltante possa considerarsi ed andare esente da qualsiasi responsabilita al riguardo e da qualunque
eventuale richiesta di danni da parte di terzi.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi
libretti che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la
misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni non pil verificabili una volta proseguiti i lavori e di tutto
cio che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. Se talune quantita non venissero accertate in tempo
debito dall'Appaltatore, questi dovra accettare la valutazione della D.L..

Per i noli di mezzi meccanici I'Tmpresa & tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a disposizione mezzi
d'opera adeguati alla tipologia dei lavori.

La D.L. puo indicare nel prezzo della lavorazione o nolo una potenza minima del mezzo e la sua potenza, ai fini contabili, ¢
quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione installata.

I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant'altro occorra al loro
funzionamento; il pagamento avverra per ora e per il tempo effettivamente impiegato all'esecuzione dei lavori
commissionati.
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Graveranno pertanto sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli necessari per lo
spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego.

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a
peso, a seconda dei casi. In particolare:

1. gli scavi ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondita o sezione, con il metodo delle sezioni
ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in mancanza, sulla base delle quote indicate
nei disegni allegati al contratto, intendendo compresi nel prezzo la estirpazione di eventuali ceppaie ed il trasporto a
rifiuto di tutti i materiali di risulta;

2. 1 getti secondo il loro effettivo sviluppo e volume, risultante dal rispetto delle quote di progetto;

3. il pietrame sciolto in arrivo sara valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da effettuarsi sulla
pesa pubblica piu prossima al luogo d'impiego scelta dalla Direzione dei Lavori. Il peso dovra risultare da apposita
bolletta di pesatura che conterra la targa del veicolo, il peso lordo del veicolo e la tara nonché il tipo di materiale
accertato in contraddittorio fra il rappresentante dell' Amministrazione e quello dell' Impresa;

4. la contabilizzazione e la misura della muratura a secco verra effettuata ad opera eseguita secondo lo sviluppo e la
sezione come rilevabile dai disegni esecutivi ed il metodo di valutazione dei pesi e dei volumi (1 mc di materiale
calcareo = 2,5 t moltiplicato 0,70 quale indice dei vuoti). A tale scopo I’Impresa ¢ tenuta a predisporre quanto
necessario per le misurazioni e pese.

5. la ghiaia, il pietrisco e la sabbia saranno valutate a peso o a volume da misurarsi sul mezzo di trasporto all'arrivo in
cantiere. Per una pil agevole e precisa misurazione la Direzione dei Lavori potra chiedere lo spianamento del carico;

6. 1 manufatti prefabbricati, tipo pozzetti, canalette e tubi di PVC e di acciaio, secondo il loro effettivo sviluppo lineare e
a numero;

7. pavimentazioni bituminose, rivestimenti geotessili, muretti di recinzione, rete metallica - compresi i sostegni metallici -
secondo l'effettiva superficie, nel rispetto delle quote di progetto;

8. tutte le opere in acciaio da carpenteria saranno valutate secondo le risultanze dello sviluppo delle misure, da
moltiplicare per il peso desumibile per ogni elemento delle tabelle o, su espressa indicazione della Direzione Lavori,
ove questa lo ritenga opportuno, a peso e i relativi prezzi applicati al peso effettivo dei materiali stessi a lavorazione
ultimata; il peso verra desunto da bollette rilasciate dalla pesa pubblica piu prossima al luogo di impiego e riportato su
appositi verbali.

Tutte le opere saranno valutate secondo le risultanze dello sviluppo delle misure geometriche, o su espressa indicazione

della D.L., ove questa lo ritenga opportuno, a peso e i relativi prezzi applicati al peso effettivo dei materiali stessi a

lavorazione ultimata; il peso verra desunto da bollette rilasciate dalla pesa pubblica piut prossima al luogo di impiego e

riportato su appositi verbali.

Nessun compenso spettera pure all Impresa per 1'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi meccanici, anche

se l'operativita del mezzo ¢ limitata ad una sola giornata.

Nessun compenso spetta allTmpresa per maggiori scavi o per il maggior spessore dei calcestruzzi, vespai e rilevati,

ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per 1'Tmpresa, senza che vi sia ordine di modifica da parte della

D.L..

sk ok sk sk sk sk sk



