
 

 

 
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza 
Area Affluenti Po - Ambito di Parma 

 

Legge di finanziamento: DGR 233/2019 - Adozione dello schema del programma triennale 
2019-2021 ed elenco annuale 2019 degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico 
e sicurezza del territorio e navigazione interna - Annualità 2019 
 
Codice intervento: 1A2A716 - Comuni: Tizzano Val Parma - Corniglio (PR) 
 
Titolo: Lavori di completamento delle opere strutturali di consolidamento degli abitati di 
Pianestolla nel Comune di Tizzano Val Parma e di Sauna nel Comune di Corniglio 
 
Coordinate WGS84: 
Sauna: Long. 10.112540° - Lat. 44.518406° 
Pianestolla: Long. 10.219617° – Lat. 44.481790° 
 
CUP: E65B19000260002 
 

 
Importo del finanziamento: € 192.000,00 

 
 

 

 
Allegato 

N° 7 

 

 
COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO 
 

Progetto 

□ fattibilità 

□ definitivo 

□ esecutivo 

 
 

Parma, _______ 
 
 
Gruppo di Progettazione 
Responsabile del progetto 
Ing. Geol. G. Di Dio 
 
Ing. A. Schianchi 

Arch. S. Patrizi 

Geom. A. Ambanelli 

 

 

Visto di validazione 
(art. 26 D.Lgs 50/2016) 

Il Responsabile del Procedimento 
(Ing. Gabriele Alifraco) 
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  LAVORI     

  PIANESTOLLA - PARATIA 4     

  LAVORAZIONI PRELIMINARI     

    1 100,01 Compenso per l'esecuzione degli scavi di sbancamento 
preliminari alla esecuzione della paratia: 

    

 1.a CANTIERE PIANESTOLLA  - ESECUZIONE PARATIA 4                   
   a corpo 1,00 2.500,00        2.500,00 
       

       
       

    2 A02.02.006  Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo 
punto di perforazione: 

    

 a  per spostamenti fino a 10 m nell'ambito della stessa piazzola                   
  per esecuzione preforo a distruzione di nucleo cad 17,00 70,00        1.190,00 
       

       
       

    3 A02.02.011  Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 100 
mm, eseguita a distruzione di nucleo in terreni di qualunque 

    

 a  fino 20 m                   
  per esecuzione preforo a distruzione di nucleo 18.00*17  ml 306,00 32,90       10.067,40 
       

       
       

  ESECUZIONE PALI Ø80cm - L=18m     

    4 33.05.010 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o 
rotazione a secco e senza rivestimento 

    

 d diametro del palo di 80 cm                   
  n. 17 pali Ø 80 profondi 18m 18.00*17 m 306,00 106,00       32.436,00 
       

       
       

    5 39.05.006 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
laminato a caldo tipo B450C 

                  

  vedere computo ferri per palo Ø80 profondo 18 m allegato 
2177.70*17 

Kg 37020,90 1,45       53.680,31 

       

       
       

    6 18.05.025 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo 

    

 a fino a 100 m³ gettati in continuo                   
  compenso per getto con uso di pompa 0.40*0.40*3.14*18.00*17 m³ 153,73 13,20        2.029,24 
       

       
       

  STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO     

    7 100,03 Predisposizione tubi per Prova di integrità dei pali                   
  per 2 installazioni 18.00*2 m 36,00 50,00        1.800,00 
       

       
       

    8 100,04 Fornitura e posa in opera di  cella per la misurazione del carico 
del tirante, secondo le indicazioni della D.L. 

                  

  per 2 installazioni cad 2,00 1.200,00        2.400,00 
       

       
       

    9 03.20.030 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi 
inclinometrici, compresi manicotti di collegamento 

    

 a in alluminio diametro 75 mm                   
  per 2 installazioni 2*18.00 m 36,00 47,30        1.702,80 
       

       
       

   10 36.05.035 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in 
sabbia 

    

 a dimensioni interne 30x30x30 cm                   
  per protezione della testa del tubo inclninometrico cad 2,00 41,10           82,20 
       

       
       

   11 03.20.035.a Lettura di tubi inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm, 
effettuata con sonda inclinometrica biassiale 

                  

  per 2 cicli di lettura 2*18.00*2  ml 72,00 5,90          424,80 
       

       
       

  ESECUZIONE TRAVE DI COLLEGAMENTO     

   12 18.05.005 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per 
preparazione di piani di appoggio 
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  esecuzione piano di lavoro per pasa casseri trave di 
collegamento pali 1.50*38.00*0.10 

m³ 5,70 89,10          507,87 

       

       
       

   13 18.10.005 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in fondazione 
od elevazione 

                  

  per esecuzione trave di collemento pali 
38.00*1.15*2+1.10*1.15*2 

m2 89,93                 

  per esecuzione nicchie dei tiranti (0.45*0.50+0.25*0.5)*16 m2 5,60                 
       

    95,53 19,50        1.862,84 
       

       
       

   14 39.05.006 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
laminato a caldo tipo B450C 

                  

  armatura trave collegamento pali - vedere computo allegato Kg 2925,23 1,45        4.241,58 
       

       
       

   15 36.15.010 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido serie normale     

 b diametro 200 mm                   
  per passaggio dei tiranti 1.90*16 m 30,40 32,70          994,08 
       

       
       

   16 18.05.155 Calcestruzzo classe di esposizione XC4 - classe di consistenza 
S4. 

    

 a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.                   
  per esecuzione trave di collegamento pali 1.15*1.10*38.00 m³ 48,07 140,00        6.729,80 
       

       
       

   17 18.05.025 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo 

    

 a fino a 100 m³ gettati in continuo                   
  compenso per getto con uso di pompa m³ 48,07 13,20          634,52 
       

       
       

  ESECUZIONE TIRANTI     

   18 33.20.005 Esecuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo 
definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata, 

    

 c portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli                   
  n. 16 tiranti di 23 m di cui 8 liberi e 15 ancorati 23.00*16 m 368,00 80,80       29.734,40 
       

       
       

  Totale PIANESTOLLA - PARATIA 4         153.017,84 
       

  SAUNA - ESECUZIONE PALIFICATA A DOPPIA PARETE     

   19 51.15.045 Esecuzione di palificata viva in legname con talee     

 c due pareti in tondame di  castagno                   
  2.00*1.40*50.00 m³ 140,00 89,50       12.530,00 
       

       
       

   20 N04.02.005 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora  

    

 c  potenza da 60 a 74 kW                   
  per esecuzione scavi necessari alla realizzazione del drenaggio 

a tergo palificata e per scavo tubo di scarico 
h 8,00 56,10          448,80 

       

       
       

   21 M01.01.002  Specializzato edile                   
  per assistenza escavatore 8+7 h 15,00 29,42          441,30 
       

       
       

   22 C04.21.068  Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello 
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per sal 

    

 c  pietrisco di pezzatura 40-70 mm                   
  per esecuzione drenaggio a tergo palificata 0.50*1.40*50.00  mc 35,00 39,90        1.396,50 
       

       
       

   23 C04.21.070  Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a 
forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fon 

    

 c  diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160)                   
  50.00+10.00  ml 60,00 9,50          570,00 
       

       
       

   24 42.10.010.b Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto - massa areica 
da 301 a 500 g/m² 

                  

  (0.50*2+1.40*2)*50.00 m2 190,00 3,30          627,00 
       

       
       

  Totale SAUNA - ESECUZIONE PALIFICATA A DOPPIA 
PARETE 

         16.013,60 
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  ONERI DELLA SICUREZZA     

   25 100,02 Compenso a corpo per gli oneri della sicurezza                   
   a corpo 1,00 2.172,08        2.172,08 
       

       
       

  Totale ONERI DELLA SICUREZZA           2.172,08 
       

  TOTALE LAVORI         171.203,52 

  Importo soggetto a ribasso         169.031,44 
  Importo sicurezza           2.172,08 
       

  TOTALE NETTO LAVORI         171.203,52 
       

       
  Costo del personale          45.389,08 
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

   26  contributo ANAC della S.A. EURO            225,00 

   27  arrotondamento EURO             27,06 

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 10% EURO 10%      171.203,52       17.120,35 

  Fondo incentivante (  2,00% ) EURO          3.424,07 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          20.796,48 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO         192.000,00 
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  LAVORI     

    1 F01.08.018 Utilizzo di box prefabbricato     

 a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi                   
   cad 1 186,90          186,90 
       

       
       

    2 F01.08.018 Utilizzo di box prefabbricato     

 b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al 
sottoarticolo a) 

                  

   cad 3 36,80          110,40 
       

       
       

    3 F01.08.026 Utilizzo di wc chimico     

 a  per i primi 30 giorni lavorativi                   
   cad 1 160,00          160,00 
       

       
       

    4 F01.08.026 Utilizzo di wc chimico     

 b  per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi                    
   cad 3 110,00          330,00 
       

       
       

    5 F01.01.002 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso 
igienico sanitario 

                  

  per tutta la durata del cantiere a corpo 1,000 150,00          150,00 
       

       
       

    6 F01.09.033  Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20  

                  

  area cantiere Pianestolla 50.00*2.00 m² 100,000                 
  area cantiere Sauna 25*2.00 m² 50,000                 
       

    150,000 5,00          750,00 
       

       
       

    7 F01.08.028 Compenso a corpo per lo spostamento della baracca di 
cantiere, del wc ecc. ad una successiva installazione 

                  

   cad 1 400,00          400,00 
       

       
       

    8 F01.34.236  Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori: 

    

 a sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni 
primo soccorso ed emergenze 

                  

   cad 1 36,40           36,40 
       

       
       

    9 E04.01.001  Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, 
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza  

    

 a  da kg 1, classe 8A-34BC                   
  da conservare in baracca cad 1 48,38           48,38 
       

       
       

  TOTALE LAVORI           2.172,08 

  per il personale             525,88 
       
       

       

 


