HRegione Emilia-Romagna
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza
Area Affluenti Po - Ambito di Parma

Legge di finanziamento: DGR 233/2019 - Adozione dello schema del programma triennale
2019-2021 ed elenco annuale 2019 degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico
e sicurezza del territorio e navigazione interna - Annualita 2019

Codice intervento: 1A2A716 - Comuni: Tizzano Val Parma - Corniglio (PR)

Titolo: Lavori di completamento delle opere strutturali di consolidamento degli abitati di
Pianestolla nel Comune di Tizzano Val Parma e di Sauna nel Comune di Corniglio

Coordinate WGS84:
Sauna: Long. 10.112540° - Lat. 44.518406°
Pianestolla: Long. 10.219617° — Lat. 44.481790°

CUP: E65B19000260002

Importo del finanziamento: € 192.000,00

Progetto

Allegato COMPUTO METRICO o fattibilita
N° 7 ESTIMATIVO 0 definitivo
B esecutivo

Parma,

Gruppo di Progettazione
Responsabile del progetto
Ing. Geol. G. Di Dio

Visto di validazione
(art. 26 D.Lgs 50/2016)

Arch. S. Patrizi Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Gabriele Alifraco)

Ing. A. Schianchi

Geom. A. Ambanelli
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Lavori:LAVORI PIANESTOLLA E SAUNA - computo metrico estimativo Computo metrico estimativo pag. 1

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

LAVORI

PIANESTOLLA - PARATIA 4
LAVORAZIONI PRELIMINARI

1 100,01 {Compenso per I'esecuzione degli scavi di sbancamento
preliminari alla esecuzione della paratia:

1.a|CANTIERE PIANESTOLLA - ESECUZIONE PARATIA 4
a corpo 1,00 2.500,00 2.500,00

2| A02.02.006( Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo
punto di perforazione:

a| per spostamenti fino a 10 m nell'ambito della stessa piazzola
per esecuzione preforo a distruzione di nucleo cad 17,00 70,00 1.190,00

3] A02.02.011| Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 100
mm, eseguita a distruzione di nucleo in terreni di qualunque

al fino20 m
per esecuzione preforo a distruzione di nucleo 18.00*17 ml 306,00 32,90 10.067,40

ESECUZIONE PALI @80cm - L=18m

4 33.05.010(Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
rotazione a secco e senza rivestimento

d|diametro del palo di 80 cm
n. 17 pali @ 80 profondi 18m 18.00*17 m 306,00 106,00 32.436,00

5 39.05.006|Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
laminato a caldo tipo B450C

vedere computo ferri per palo @80 profondo 18 m allegato|Kg 37020,90 1,45 53.680,31
2177.70*17

6 18.05.025(Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo

alfino a 100 m? gettati in continuo
compenso per getto con uso di pompa 0.40*0.40*3.14*18.00*17|m? 153,73 13,20 2.029,24

STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

7 100,03 |Predisposizione tubi per Prova di integrita dei pali
per 2 installazioni 18.00*2 m 36,00 50,00 1.800,00

8 100,04 |Fornitura e posa in opera di cella per la misurazione del carico
del tirante, secondo le indicazioni della D.L.
per 2 installazioni cad 2,00 1.200,00 2.400,00

9 03.20.030(Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi
inclinometrici, compresi manicotti di collegamento

alin alluminio diametro 75 mm
per 2 installazioni 2*18.00 m 36,00 47,30 1.702,80

10 36.05.035|Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in
sabbia

aldimensioni interne 30x30x30 cm
per protezione della testa del tubo inclninometrico cad 2,00 41,10 82,20

11[ 03.20.035.a|Lettura di tubi inclinometrici, con passo di misura pari a 50 cm,
effettuata con sonda inclinometrica biassiale
per 2 cicli di lettura 2*18.00*2 ml 72,00 5,90 424,80

ESECUZIONE TRAVE DI COLLEGAMENTO

12 18.05.005(Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per
preparazione di piani di appoggio

ALICEG.L.
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO
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24

18.10.005

39.05.006

36.15.010
b

18.05.155

18.05.025

33.20.005

[¢]

51.15.045
c

N04.02.005

M01.01.002

C04.21.068

[¢]

C04.21.070

42.10.010.b

esecuzione piano di lavoro per pasa casseri trave di

collegamento pali 1.50*38.00*0.10

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in fondazione
od elevazione

per esecuzione trave di
38.00%1.15*2+1.10*1.15*2

per esecuzione nicchie dei tiranti (0.45*0.50+0.25*0.5)*16

collemento pali

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato
laminato a caldo tipo B450C
armatura trave collegamento pali - vedere computo allegato

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido serie normale

diametro 200 mm
per passaggio dei tiranti 1.90*16

Calcestruzzo classe di esposizione XC4 - classe di consistenza
S4.

resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
per esecuzione trave di collegamento pali 1.15*1.10*38.00

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo

fino a 100 m?3 gettati in continuo
compenso per getto con uso di pompa

ESECUZIONE TIRANTI

Esecuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo
definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata,

portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli
n. 16 tiranti di 23 m di cui 8 liberi e 15 ancorati 23.00*16

Totale PIANESTOLLA - PARATIA 4
SAUNA - ESECUZIONE PALIFICATA A DOPPIA PARETE

Esecuzione di palificata viva in legname con talee

due pareti in tondame di castagno
2.00*1.40*50.00

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora

potenza da 60 a 74 kW

per esecuzione scavi necessari alla realizzazione del drenaggio
a tergo palificata e per scavo tubo di scarico

Specializzato edile
per assistenza escavatore 8+7

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello
scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per sal

pietrisco di pezzatura 40-70 mm
per esecuzione drenaggio a tergo palificata 0.50*1.40*50.00

Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a
forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fon

diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160)
50.00+10.00

Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto - massa areica
da 301 a 500 g/m?
(0.50*2+1.40*2)*50.00

Totale SAUNA - ESECUZIONE PALIFICATA A DOPPIA
PARETE

m3

m2

m2

m3

m3

m3

>

mc

ml

m2

5,70

89,93

5,60

95,53

2925,23

30,40

48,07

48,07

368,00

140,00

8,00

15,00

35,00

60,00

190,00

89,10

19,50

1,45

32,70

140,00

13,20

80,80

89,50

56,10

29,42

39,90

9,50

3,30

507,87

1.862,84

4.241,58

994,08

6.729,80

634,52

29.734,40

153.017,84

12.530,00

448,80

441,30

1.396,50

570,00

627,00

16.013,60
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
ONERI DELLA SICUREZZA
25 100,02(Compenso a corpo per gli oneri della sicurezza
a corpo 1,00 2.172,08 2.172,08
Totale ONERI DELLA SICUREZZA 2.172,08
TOTALE LAVORI 171.203,52
Importo soggetto a ribasso 169.031,44
Importo sicurezza 2.172,08
TOTALE NETTO LAVORI 171.203,52
Costo del personale 45.389,08
SOMME A DISPOSIZIONE
26 contributo ANAC della S.A. EURO 225,00
27 arrotondamento EURO 27,06
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 10% EURO 10% 171.203,52 17.120,35
Fondo incentivante ( 2,00% ) EURO 3.424,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.796,48
IMPORTO COMPLESSIVO 192.000,00

ALICEG.L.
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LAVORI
1 F01.08.018|Utilizzo di box prefabbricato
a|240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
cad 1 186,90 186,90
2| F01.08.018|Utilizzo di box prefabbricato
b|240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo a)
cad 3 36,80 110,40
3| F01.08.026|Utilizzo di wc chimico
a| per i primi 30 giorni lavorativi
cad 1 160,00 160,00
4| F01.08.026(Utilizzo di wc chimico
b| per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
cad 3 110,00 330,00
5| F01.01.002|Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario
per tutta la durata del cantiere a corpo 1,000 150,00 150,00
6] F01.09.033| Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20
area cantiere Pianestolla 50.00%2.00 m? 100,000
area cantiere Sauna 25*2.00 m? 50,000
150,000 5,00 750,00
7| F01.08.028|Compenso a corpo per lo spostamento della baracca di
cantiere, del wc ecc. ad una successiva installazione
cad 1 400,00 400,00
8| F01.34.236| Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
lavori:
a|sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo soccorso ed emergenze
cad 1 36,40 36,40
9| EO04.01.001| Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza
al da kg 1, classe 8A-34BC
da conservare in baracca cad 1 48,38 48,38
TOTALE LAVORI 2.172,08
per il personale 525,88

ALICEG.L.



