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Lavori:

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

-

C04.18.061.
h

2
C04.18.061.
9

3
C04.016.00

(4]

LAVORI

Molino Vecchio

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
limposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso oltre i 3000 kg

Rinforzo pennelli esistenti
(L.=4.00+6.00+4.00)*(H.=(4.00+3.0

0)/2)

Rinforzo pennelli esistenti
(L.=6.00+6.00+6.00)*(H.=(2.00+3.0

0)/2)

Rinforzo pennelli esistenti
(H.=(4.00+3.00+3.00)/3)

Rinforzo pennelli esistenti
(H.=(2.00+3.00+2.00)/3)

nuovo pennello

mi

ma

m!
m!

mﬂ

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
Rinforzo pennelli esistenti
(L.=4.00+6.00+4.00)*(H.=(4.00+3.0

0)/2)

Rinforzo pennelli esistenti
(L.=6.00+6.00+6.00)*(H.=(2.00+3.0

0)/2)

Rinforzo pennelli esistenti
(H.=(4.00+3.00+3.00)/3)

Rinforzo pennelli esistenti
(H.=(2.00+3.00+2.00)/3)

nuovo pennello

m!

ms

m!
m!

ma

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione
di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, per opere di difesa del suolo,
dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in
dimensioni e spessori indicati dalla D.L.,
compresi regolarizzazione dei piani, formazione
delle pendenze, aggottamento dell'acqua
durante la fase di presa del calcestruzzo,
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

588"0.15 m?

S

Compenso per utilizzo di pompa per getto di

1,00

2,00

2,00
4,00

1,00

1,00

2,00

2,00
4,00

1,00

14,00 2,00

18,00 1,50

2,50 2,00

2,00 1,60

10,00 10,00

14,00 2,00

18,00 1,50

2,50 2,00

2,00 1,50

9,00 8,00

3,50

2,50

3,33
2,33

2,00

3,50

2,50

3,33
2,33

2,50

98,000

135,000

33,333
28,000

200,000

494,333

98,000

135,000

33,333
28,000
180,000

474,333

88,200

49,77

4428

80,00

24.602,95

21.003,47

7.056,00

ALICE G.L.
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Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

C04.016.01
5.a

5
C04.004.1.b

-

6
C04.18.061.

=

7
C04.18.061.
g

8
C04.016.00
5

9
C04.016.01
5.a

10
C04.004.1.b
1

strutture in calcestruzzo per opere di difesa del
suolo;
fino a 100 mc gettati in continuo
588'0.15 m?*
Scavo per |a risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione del materiale di
risulta nell'ambito del cantiere fino a 100 m di
distanza e stesa secondo indicazioni D.LL.

m!

Totale Molino Vecchio
Ghiarine

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso oltre i 3000 kg

m:l

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(H.=(1.00+2.50)/2) m?
Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione
di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, per opere di difesa del suolo,
dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in
dimensioni e spessori indicati dalla D.L.,
compresi regolarizzazione dei piani, formazione
delle pendenze, aggottamento dell'acqua
durante la fase di presa del calcestruzzo,
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

450*0.15 m?
Compenso per utilizzo di pompa per getto di
strutture in calcestruzzo per opere di difesa del
suolo;

fino a 100 mc gettati in continuo
450"0.15 m?*
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con spostamento e sistemazione del materiale di

6,00

4,00

300,001 15,00

20,00 1,50

20,00 1,50

88,200

1,00

4500,000

2,00

360,000

1,75

210,000

67,500

67,500

12,00

1,30

1.058,40)

5.850,00

49,77

44,28

80,00

12,00

59.570,82

17.917,20

9.298,80

5.400,00

810,00

ALICE G.L.
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Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

11
C04.18.061.

-

12
C04.18.061.

[e]

13
C04.004.1.b

—_

14
C04.18.061.
h

15
C04.18.061.
g

risulta nell'ambito del cantiere fino a 100 m di
distanza e stesa secondo indicazioni D.LL.
m!

Totale Ghiarine

Molino di Berceto

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso oltre i 3000 kg

scogliera fondazione

platea

m!
m!

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
limposta delle opere e quant‘altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elevazione m?*
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione del materiale di
risulta nell'ambito del cantiere fino a 100 m di
distanza e stesa secondo indicazioni D.LL.

m.!

Totale Molino di Berceto

Calestano Capoluogo

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
I'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso oltre i 3000 kg

Fondazione

integrazione pennelli esistenti

ma
m!

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistositd, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,

soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per

500,00

100,00

40,00
4,00

2,00
10,00

40,00 1,00

25,00 2,50

2000,000

120,000
60,000

180,000

2,50

100,000

500,000

1,50

93,750
100,000

193,750

1,30

2.600,00

49,77

44,28

1,30

49,77

36.026,00)

8.958,60

4.428,00

650,00

14.036,60

9.642,94

ALICE G.L.
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Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung.

Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1

16
C04.004.1.b

17
C04.18.061.
h

18
C04.18.061.
g

19
C04.004.00
5.c

20
C04.18.061.
h

I'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elevazione m?
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione del materiale di
risulta nell'ambito del cantiere fino a 100 m di
distanza e stesa secondo indicazioni D.LL.

ms

Totale Calestano Capoluogo

Marzolara

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
limposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso oltre i 3000 kg

fondazione m?
Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elevazione m?
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con carico su autocarro, trasporto e scarico del
materiale di risulta, fino a distanza di 1 km
a monte del ponte m?
Totale Marzolara

Sala Baganza

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso oltre i 3000 kg

m!

21

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,

600,00

500,00

350,00

25,00

30,00

30,00

1,00

2,50

1,00

2,50

62,500

1,50

2,00

600,000

112,500

60,000

500,000

350,000

44,28

1,30

2.767,50

780,00

49,77

44,28

2,90

49,77

13.190,44

5.599,1 31

2.656,80

1.450,00

9.705,93

17.419,50

ALICEG.L.
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Num. Ord.
Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

C04.18.061.

«

22
C04.18.062

23
C04.004.1.b
1

24
M01.01.002

25
NO04.01.001.

®

26
NO04.01.002

27
N04.02.005.
a

28
N04.02.005.

inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 1000 a 3000 kg

m!

Formazione di difesa in pietrame con materiale
presente in cantiere recuperato da difese
esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli
scavi di fondazione delle nuove opere o da
recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel
raggio di 150 m dal punto di impiego. |l pietrame
da recuperare e reimpiegare nella costruzione di
nuove difese dovra avere un volume minimo di
0,7 m® Sonc da ritenersi compensati i seguenti
oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero
del pietrame presente in alveo, posa in opera
del pietrame secondo la sagoma prevista nei
disegni di progetto, intasamento degli interstizi
fra masso e masso delle parti in elevazione con
terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

m!

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione del materiale di
risulta nell'ambito del cantiere fino a 100 m di
distanza e stesa secondo indicazioni D.LL.

ms

Totale Sala Baganza
Economie
Operaio Forestale

ara

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni
ora di effettivo esercizio:
motrici tre assifinoa 14 t

ora

Autocarro con gru munita di cestello girevole,
compresi operatore, carburante e lubrificante,
per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio
finoa20m

ora

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,

carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo

esercizio

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
ora

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo

e

esercizio

300,00

100,00

2000,00

5,00

5,00

1,00

3,00

8,00

8,00

8,00

8,00

300,000

100,000

2000,000

40,000

40,000

8,000

24,000

44,28

18,00

1,30

27,00

46,80

76,60

43,40

13.284,00

1.800,00

2.600,00

35.103,50

1.080,00

1.872,00

612,80

1.041,60

ALICE G.L.
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Num. Ord.

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Art. Elenco

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

29
NO04.07.030

30

potenza da 90 a 118 kW
ara

Motosega

ora
Totale Economie
Sicurezza

sicurezza non soggetta a ribasso
Totale Sicurezza
TOTALE LAVORI

per lavorazioni a base d'asta
per la sicurezza

per il personale

5,00

5,00

8,00

8,00

40,000

40,000

62,20

30,41

2.488,00

1.216,40

8.310,80|

26.856,11

kYl
32
33

SOMME A DISPOSIZIONE

incentivo 2%

ANAC

Incarico di coordinatore in fase d'esecuzione
ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 22%
Fondo incentivante { 0,00% )

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

22%

178.318,55

3.566,37
225,00]
3.660,00

39.230,08
0,00

46.681,45

IMPORTO COMPLESSIVO

225.000,00

Sicurezza:

Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1
F01.08.018.
a

N

F01.08.018.

b

LAVORI

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:,
compreso uno spostamento nell'ambito del
cantiere
240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
cad

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e

copertura in pannelli autoportanti sandwich in

1,00

1,000

199,60

199,60

ALICEG.L.
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Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

3
F01.08.026.

4
F01.08.026.
b

5
F01.01.001

6
N04.09.033.
a

7
F01.09.028.
a

lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:,
compreso uno spostamento nell'ambito del
cantiere
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) compreso n.1
spostamenti nei cantieri in progetto,

cad

Utilizzo di we chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:, compreso uno spostamento nellambito
del cantiere
per i primi 30 giorni lavorativi,

cad

Utilizzo di we chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liqguami. Noleggio
mensile:, compreso uno spostamento nellambito
del cantiere
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi compreso
n.1 spostamenti nei cantieri in progetto,

cad

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di
acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox
di capacita 1000 | compreso riempimento,
montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori. compreso degli spostamenti nei cantieri in
progetto,

a corpo

Estintore portatile omologato, montato a parete
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatrici) e corredato di cartello
di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:
da6 kg

cad

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con

maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o

4,00

1,00

4,00

1,00

1,00

4,000

1,000

4,000

1,000

1,000

86,80

162,26

140,00

565,00

14,50

347,20

162,26

560,00

555,00

14,50

ALICEG.L.
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti | Prezzo | Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. |Altezza Unitario| EURO

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

cad 5,00 4,00 3,00 60,000 1,19 71,40

8|Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree
F01.09.041|interessate da vincoli di accesso,....) realizzata
con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso),
sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2
m, compresa fornitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei

lavori, montaggio e smontaggio della struttura
m 3,00/ 60,00 180,000 1,55 279,00

9|Innaffiamento anti polvere eseguito con
F01.03.005|autobotte di portata utile non inferiore a 5 t,
compresi conducente, carburante, lubrificante e
viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di

effettivo esercizio.
ora 5,00 5,000 37,10 185,50

TOTALE LAVORI per la sicurezza
2.374,46

ALICEG.L,



