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 LAVORI        

    1 
NP.1 

Compenso per la tutela della fauna ittica        

  cad     1 350,00          350,00 
         

         
         

    2 
N04.001.00

5.e 

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni 
ora di effettivo esercizio: 
motrici tre assi fino a 14 t 

       

  ora     100,000 52,00        5.200,00 
         

         

         

    3 
N04.004.00

5.a 

Dumper: 
articolato da 23.000 kg 

       

  ora     100,000 103,25       10.325,00 
         

         
         

    4 
N04.004.01

5.e 

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
potenza da 90 a 118 kW 

       

  ora     100,000 69,10        6.910,00 
         

         

         

    5 
N04.004.01

5.g 

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 
potenza da 149 a 222 kW 

       

  ora     200,000 87,50       17.500,00 
         

         

         

    6 
C04.016.01

0 

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di 
difesa del suolo costituito da 40% di massi e 
grossi ciottoli, con cement 

       

 Repellente 1 m³     376,00                  
 Repellente 2 m³     376,00                  
 Repellente 3 m³     432,00                  
 Repellente 4 m³     432,00                  
         

       1616,00 95,94      155.039,04 
         

         
         

    7 
C04.052.00

5.h 

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del 
volume, fornito e posto in opera 
elementi di peso oltre i 3000 kg 

       

  m³     977,00 59,00       57.643,00 
         

         
         

    8 
N04.028.00

5.c 

Pompa ad aria compressa, azionata 
elettricamente o con motore a scoppio, per 
esaurimento di acque freatiche e aggottamen 
per pompa con bocca del diametro di 100 mm 
con portata non inferiore a 120 mc/ora e 
prevalenza non inferiore 20 m 

       

  ora     70,000 9,90          693,00 
         

         
         

    9 
C04.094.02

5 

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa 
ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m 
dal suolo) da eseguirsi con m 

       

  m²     5000,00 0,52        2.600,00 
         

         
         

   10 
C04.109.08

5 

Terreno vegetale proveniente da aree demaniali 
indicate dalla D.L., fornito, idoneamente 
sistemato e costipato in opera 

       

  m³     1560,00 5,50        8.580,00 
         

         

         

   11 
F01.022.005

.e 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autopo 
240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni 
lavorativi 

       

  Cadauno     1,00 210,10          210,10 
         

         

         

   12 Utilizzo di box prefabbricato con struttura        
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F01.022.005
.f 

costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autopo 
240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e) 

  Cadauno     2,00 47,30           94,60 
         

         
         

   13 
F01.022.045

.a 

Utilizzo di wc chimico costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altr 
per i primi 30 giorni lavorativi 

       

  Cadauno     1,00 160,00          160,00 
         

         

         

   14 
F01.022.045

.b 

Utilizzo di wc chimico costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altr 
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 

       

  Cadauno     2,00 110,00          220,00 
         

         

         

   15 
F01.031.015

.a 

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con 
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel 
Codice della strada, di  
per il primo mese lavorativo o frazione di esso 

       

  Cadauno     2,00 15,40           30,80 
         

         

         

   16 
F01.031.015

.b 

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con 
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel 
Codice della strada, di  
per ogni mese o frazione di esso successivo al 
primo 

       

  Cadauno     4,00 3,50           14,00 
         

         
         

   17 
F01.004.015

.b 

Sistemazione di accesso al cantiere da strada di 
uso pubblico mediante sottofondazione stradale 
stesa e compattata a mac 
misto granulometrico stabilizzato 

       

  m³     20,00 37,10          742,00 
         

         

         

   18 
F01.025.030 

Recinzione per opere di difesa del suolo 
realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro 20 m 

       

  m²     68,00 5,00          340,00 
         

         

         

   19 
F01.097.015 

Integrazione al contenuto della cassetta di 
pronto soccorso consistente in set completo per 
l'asportazione di zecche e a 

       

  Cadauno     1,00 15,90           15,90 
         

         
         

   20 
F01.097.020 

Integrazione al contenuto della cassetta di 
pronto soccorso consistente in confezione di 
repellente per insetti e aracni 

       

  Cadauno     1,00 9,40            9,40 
         

         
         

   21 
F01.097.005

.b 

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e 
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 
15/07/2003 integrate con il 
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm 

       

  Cadauno     1,00 3,39            3,39 
         

         
         

   22 
N04.025.00

5.b 

Estintore portatile omologato, montato a parete 
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o 
sulle macchine operatri 
da 9 kg 

       

  Cadauno     1,00 16,10           16,10 
         

         

         

   23 
NP.2 

Riunioni di coordinamento        

  ora     2,000 50,00          100,00 
         

         
         

 Totale Somme a disposizione 
 

           266.796,33 

         

 TOTALE LAVORI            266.796,33 
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 per lavorazioni a base d'asta            264.840,04 
 per la sicurezza              1.956,29 
         
 per il personale             52.133,26 
         
         

         

 SOMME A DISPOSIZIONE        

   24 Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 
113 commi 2 e 3 del D.LGS 50/2016 (1,6 %) 

             4.268,74 

   25 Contributo ANAC della S.A.                225,00 

   26 Arrotondamento                 14,74 

 ONERI FISCALI IVA        

 IVA su Lavori        

 Aliquota al 22%     22%      266.796,33       58.695,19 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE             63.203,67 
         

         

 IMPORTO COMPLESSIVO            330.000,00 
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