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  LAVORI     

  Completamento briglia e risagomatura alveo     

    1 01.05.005 Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica     
   Cadauno 1,00 400,00          400,00 
       

       
       

    2 B01.004.025 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o 
spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discar 

    

 a non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore 
manuale 

    

  23 * 5 * 1 m³ 115,00   
  23 * 2 * 2 m³ 92,00   
       

    207,00 209,69       43.405,83 
       

       
       

    3 C04.004.010 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in 
presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte,  

    

  0.5 * 30 * 6 * 3 m³ 270,00 3,70          999,00 
       

       

       

    4 A02.046.015 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o 
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terre 

    

 d diametro del palo di 80 cm     
  24 * 8 m 192,00 158,70       30.470,40 
       

       

       

    5 A03.007.010 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 
caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 
e 

    

 c C12/15 (Rck 15 N/mmq)     
  24 * 7 * 0.15 m³ 25,20 127,95        3.224,34 
       

       

       

    6 A03.007.075 classe di esposizione XC1-XC2:     

 a C25/30 (Rck 30 N/mmq)     
  25 * 4 * 1.5 m³ 150,00   
  25 * 2.5 * 1.5 m³ 93,75   
       

    243,75 146,84       35.792,25 
       

       
       

    7 C04.016.015 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo per opere di difesa del suolo: 

    

 a fino a 100 mc gettati in continuo     
   m³ 243,75 13,20        3.217,50 
       

       
       

    8 A03.010.005 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, o 

    

 b per pareti rettilinee in elevazione     
  2 * 25 * 1.5 m² 75,00   
  2 * 25 * 2.5 m² 125,00   
       

    200,00 23,80        4.760,00 
       

       

       

    9 C04.076.005 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, 
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni in 

    

  Pali 24 * 935 kg 22440,00   
  Briglia 243.75 * 47.6 kg 11602,50   
       

    34042,50 1,60       54.468,00 
       

       
       

   10 C04.022.005 Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti 
anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a pres 

    

 b spessore 21-25 cm     
  25 * 1.7 m² 42,50 101,00        4.292,50 
       

       
       

   11 C04.004.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, 
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acq 

    

 b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere 

    

   m³ 2000,00 3,30        6.600,00 
       

       
       

   12 C04.013.010 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa 
di frane, con impiego di terra proveniente da scavi i 
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 c costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe     
  30 * 4 * 6 m³ 720,00 2,00        1.440,00 
       

       
       

   13 N04.028.005 Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con 
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e 
aggottamen 

    

 e per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non 
inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m 

    

   ora 150,00 13,06        1.959,00 
       

       

       

   14 C04.016.010 Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo 
costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cement 

    

  Speroni 30 * 2.5 * 2.1 m³ 157,50   
  Speroni 30 * 4 * 2 m³ 240,00   
  Scogliera 20 * 2 * 3.5 m³ 140,00   
       

    537,50 95,94       51.567,75 
       

       

       

   15 C04.052.005 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso 
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera 

    

 g elementi di peso da 1000 a 3000 kg     
  18 * 100 * 1 m³ 1800,00 56,30      101.340,00 
       

       
       

   16 N04.004.025 Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di 
martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrif 

    

 f peso del martello da 2001 kg a 3000 kg     
   ora 30,00 121,50        3.645,00 
       

       
       

   17 N04.004.030 Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio 

    

 d potenza da 90 a 118 kW     
   ora 30,00 97,30        2.919,00 
       

       
       

  Oneri sicurezza     

   18 F01.004.005 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di 
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica  

    

  0.5 * 15 * 5 * 4 m³ 150,00 25,00        3.750,00 
       

       

       

   19 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo 

    

 e 240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi     
   Cadauno 1,00 210,10          210,10 
       

       

       

   20 F01.022.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo 

    

 f 240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo e) 

    

   Cadauno 3,00 47,30          141,90 
       

       

       

   21 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato 
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr 

    

 a per i primi 30 giorni lavorativi     
   Cadauno 1,00 160,00          160,00 
       

       

       

   22 F01.022.045 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato 
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr 

    

 b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi     
   Cadauno 3,00 110,00          330,00 
       

       

       

   23 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di  

    

 a per il primo mese lavorativo o frazione di esso     
   Cadauno 8,00 15,40          123,20 
       

       

       

   24 F01.031.015 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, 
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di  

    

 b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo     
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   Cadauno 24,00 3,50           84,00 
       

       

       

   25 F01.025.030 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 m 

    

  200 * 2 m² 400,00 5,00        2.000,00 
       

       
       

   26 F01.097.005 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici 
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il 

    

 b dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm     
   Cadauno 1,00 3,39            3,39 
       

       
       

   27 F01.097.020 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in confezione di repellente per insetti e aracni 

    

   Cadauno 1,00 9,40            9,40 
       

       

       

   28 F01.097.015 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e a 

    

   Cadauno 1,00 15,90           15,90 
       

       
       

  Somme a disposizione     

  TOTALE LAVORI         357.328,46 

  per lavorazioni a base d'asta         350.500,57 
  per la sicurezza           6.827,89 
       
  per il personale          93.624,95 
       

       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

   29  Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 3 del 
D.Lgs. 50/2016 (1,6%) 

EURO          5.717,26 

   30  Contributo ANAC della S.A. EURO            225,00 

   31  Arrotondamento EURO            117,02 

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 22% EURO 22%      357.328,46       78.612,26 

  Fondo incentivante (  0,00% ) EURO              0,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          84.671,54 
       

       

  IMPORTO COMPLESSIVO         442.000,00 
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