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RegioneEmiliaRomagna [

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DECRETO N.127 DEL 20/08/2019 - “ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI VERIFICATESI NEI TERRITORI DELLE
PROVINCE DI BOLOGNA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA
E DI REGGIO EMILIA, NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (OCDPC N.
590/2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE — SECONDO STRALCIO

Codice intervento: 14904

Titolo intervento: Interventi di stabilizzazione dell'alveo a monte e
a valle della briglia di ponte Chiozzo

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 442.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Geom. William Ferrett
(responsabile del proget

Data, 21/10/2019

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)
Il Responsabijle Unjco del Procedimento
(Do l a Rita Nicoini




Lavori: Interventi di stabilizzazione dell'alveo a monte e a valle della briglia di ponte Chiozzo

Computo metrico estimativo pag. 1di 3

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
LAVORI
Completamento briglia e risagomatura alveo
1 01.05.005|Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica
Cadauno 1,00 400,00 400,00
2| B01.004.025|Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discar
alnon armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore
manuale
23*5*1 m3 115,00
23*2*2 m3 92,00
207,00 209,69 43.405,83
3| C04.004.010|Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in
presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte,
05*30*6*3 m3 270,00 3,70 999,00
4| A02.046.015|Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terre
d|diametro del palo di 80 cm
24*8 m 192,00 158,70 30.470,40
5| A03.007.010|Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1
e
¢|C12/15 (Rck 15 N/mmaq)
24*7*0.15 m3 25,20 127,95 3.224,34
6| A03.007.075|classe di esposizione XC1-XC2:
a|C25/30 (Rck 30 N/mmq)
25*4*15 m3 150,00
» 25*25*15 m3 93,75
R 243,75 146,84 35.792,25
n
-
2 7| C04.016.015(Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
"~ I calcestruzzo per opere di difesa del suolo:
E 5' alfino a 100 mc gettati in continuo
o o m3 243,75 13,20 3.217,50
-
§ 82 8| A03.010.005|Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
2 g_|§ semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, o
%O Y b(per pareti rettilinee in elevazione
2L 2%25*15 m? 75,00
< = 2*25*25 m?2 125,00
=59 200,00 23,80 4.760,00
50
wog
% %Tg 9| C04.076.005|Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
©) 'an) = laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni in
8 5 o Pali 24 * 935 kg 22440,00
ras Briglia 243.75 * 47.6 kg 11602,50
— 34042,50 1,60 54.468,00
[
m 10| C04.022.005|Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti
: anche aggettanti, eseguita in calcestruzzo durevole a pres
% b|spessore 21-25 cm
m 25*1.7 m?2 42,50 101,00 4.292,50
M 11| C04.004.005|Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
d eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acq
m b|con spostamento e sistemazione del materiale di risulta
A ; nell'ambito del cantiere
M m?3 2000,00 3,30 6.600,00
By
=1 12| C04.013.010|Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa
m di frane, con impiego di terra proveniente da scavi i
L et
e
I
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costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe
30*4*6

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
aggottamen

per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non
inferiore a 400 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo
costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cement

Speroni 30 * 2.5 * 2.1

Speroni 30 4 * 2

Scogliera20*2* 3.5

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
18 *100 * 1

Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito di
martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrif

peso del martello da 2001 kg a 3000 kg

Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio

potenza da 90 a 118 kW

Oneri sicurezza

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica
05*15*5*4

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo

240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo

240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo e)

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr

per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di

b

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
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Cadauno

Cadauno

Cadauno
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720,00

150,00

157,50
240,00
140,00

537,50

1800,00

30,00

30,00

150,00

1,00

3,00

1,00

3,00

8,00

2,00

13,06

95,94

56,30

121,50

97,30

25,00

210,10

47,30

160,00

110,00

15,40

1.440,00

1.959,00

51.567,75

101.340,00

3.645,00

2.919,00

3.750,00

210,10

141,90

160,00

330,00

123,20
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Cadauno 24,00 3,50 84,00
25| F01.025.030|Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 m
200 * 2 m?2 400,00 5,00 2.000,00
26| F01.097.005|Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
b|dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
Cadauno 1,00 3,39 3,39
27| F01.097.020|Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracni
Cadauno 1,00 9,40 9,40
28| F01.097.015]|Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e a
Cadauno 1,00 15,90 15,90
Somme a disposizione
TOTALE LAVORI 357.328,46
per lavorazioni a base d'asta 350.500,57
per la sicurezza 6.827,89
per il personale 93.624,95
SOMME A DISPOSIZIONE
29 Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 3 del EURO 5.717,26
D.Lgs. 50/2016 (1,6%)
30 Contributo ANAC della S.A. EURO 225,00
31 Arrotondamento EURO 117,02
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 357.328,46 78.612,26
Fondo incentivante ( 0,00% ) EURO 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 84.671,54
IMPORTO COMPLESSIVO 442.000,00

allegato al PC/2019/0057066 del 12/11/2019 15:27:37

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

Je |

m
@
-



