4 Regione EmiliaRomagna £

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 130 DEL 22/08/2019 —
“ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI TERRITORI COLPITI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26
LUGLIO 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE - PRIMO STRALCIO.” :

TITOLO INTERVENTO: “TORRENTE TIEPIDO - LAVORI DI
RIPRISTINO DELLE EROSIONI SPONDALI PROSPICENTI
INFRASTRUTTURE DI RETI STRATEGICHE”

COD. INT. 15260
CUP: F73H19000690001 CIG:

Importo del finanziamento: € 280.000,00

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

allegato al PC/2019/0057086 del 12/11/2019 16:00:22
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Protezione Civile (AOO_PC)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Geom. William Ferretti
(Progettista responsabijle)

Data, 21/10/2019

Visto di validazione

(art. 26 c@, 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile|4nico del Procedimento
(Do Rita Nicolini)
\

\




Lavori:Lavori di ripristino delle erosioni spondali prospicenti infrastrutture di reti strategiche Computo metrico estimativo pag. 1 di 3

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
LAVORI
Torrente Tiepido - Torre Maina
1 01.05.005|Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica
Cadauno 1,00 400,00 400,00
2| NO04.004.030|Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio
d|potenza da 90 a 118 kW
ora 40,00 97,30 3.892,00
3| C04.004.005|Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acq
alcon spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta
100 * 20 * 1 m3 2000,00 2,00 4.000,00
4| C04.007.005|Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in
presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terre
a|per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna e
regolarizzati, se necessario, a mano
P1 - fondazione 12*9* 2 m3 216,00
P1 - piede 4 *9* 1 m3 36,00
P2 - fondazione 10 * 8 * 2 m3 160,00
P2 - piede 4 * 8 * 1 m3 32,00
444,00 3,20 1.420,80
5| C04.016.010{Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo
costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cement
P1 - fondazione2*12*9* 2 m3 432,00
P1-piede2*3*9* 1 m3 54,00
P1 - elevazione2*12*4*2 m3 192,00
P2 - fondazione 3*10* 8 * 2 m3 480,00
™ P2 - piede 3*3*8* 1 m3 72,00
g P2 - elevazione 3*10*4 * 2 m3 240,00
g 1470,00 95,94 141.031,80
-
e g 6| NO04.004.015|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
e g lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
5 S flpotenza da 119 a 148 kW
- ora 72,00 75,70 5.450,40
< S
é gé Torrente Tiepido - Castelnuovo Rangone
IN~
§8§ 7 01.10.015|Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle
S}::i § attrezzature a localita successive
328 b|spostamenti tra localita varie senza interruzione dei lavori
520 cad 1 300,00 300,00
wog
weg
% Q0 8| C04.007.005(Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in
o g'j) g presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terre
woee g T . .
XawT a|per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna e
_ regolarizzati, se necessario, a mano
60*25*2 m?3 300,00 3,20 960,00
C04.016.010|Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo
costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cement
fondazione 70 * 2 * 2 m3 280,00
elevazione 70 *2* 2.5 m3 350,00
630,00 95,94 60.442,20
N04.004.015|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
flpotenza da 119 a 148 kW
ora 56,00 75,70 4.239,20




Lavori:Lavori di ripristino delle erosioni spondali prospicenti infrastrutture di reti strategiche

Computo metrico estimativo pag. 2 di 3

Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

allegato al PC/2019/0057086 del 12/11/2019 16:00:22

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

F01.004.005

F01.004.010

F01.022.005

Q

F01.022.005

b

F01.022.045

Q

F01.022.045

O

F01.025.030

F01.031.015

Q

F01.031.015

b

N04.025.005

o

F01.097.005

b

F01.097.015

F01.097.020

Oneri per la sicurezza

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica
05*6*4*3

Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione
del materiale impiegato secondo le disposizioni della D.
05*6*4*3

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo a)

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr

per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 m
220* 2

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di

per il primo mese lavorativo o frazione di esso

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di
cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatri

CO2 da 5 kg

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e a

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracni

m3

m3

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

m2

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

36,00

36,00

1,00

2,00

1,00

2,00

440,00

8,00

16,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25,00

5,00

199,60

36,80

160,00

110,00

5,00

15,40

3,50

29,00

3,39

15,90

9,40

900,00

180,00

199,60

73,60

160,00

220,00

2.200,00

123,20

56,00

29,00

3,39

15,90

9,40
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

Somme a disposizione

TOTALE LAVORI 226.306,49
per lavorazioni a base d'asta 222.136,40
per la sicurezza 4.170,09
per il personale 42.985,31

SOMME A DISPOSIZIONE

24 Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 3 del EURO 3.620,90
D.LGS 50/2016 (1,6 %)
25 Contributo ANAC EURO 225,00
26 Arrotondamento EURO 60,18
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 226.306,49 49.787,43
Fondo incentivante ( 0,00% ) EURO 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 53.693,51
IMPORTO COMPLESSIVO 280.000,00
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