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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
SEDE DI BOLOGNA

Finanziamento: D.G.R. n°556 del 08/04/2019

Oggetto : Lavori di sfalcio, taglio vegetazione riprofilatura e ripristino sponde in
frana in tratti saltuari dei torrenti Idice, Savena, Sillaro, Quaderna,
Gaiana e Fossatone

Codice : 7B1C007

CUP: E91G19000170002

RELAZIONE TECNICA
1 Generalita

La Regione, in attuazione all’art. 10 della legge 18 maggio 1989, n.183 (norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo), assume il servizio di piena e I'attivita di vigilanza
e di polizia idraulica come propria funzione essenziale per la salvaguardia della incolumita delle
popolazioni, delle infrastrutture, degli insediamenti e delle attivita economiche.

Per lo svolgimento delle attivita connesse al servizio di piena e di vigilanza idraulica del
Torrente Sillaro e del torrente Idice e dei suoi affluenti — torrenti Quaderna, Gaiana e Fossatone - &
di capitale importanza una costante manutenzione dei tratti arginati classificati di Il categoria.

2 Situazione attuale

La mancanza di finanziamenti destinati al taglio di vegetazione negli ultimi anni, non ha
consentito di dare continuita alla manutenzione dei tatti arginati di questi corsi d’acqua. Cid ha
provocato una crescita incontrollata della vegetazione che in alcuni tratti ha assunto dimensioni
rilevanti.

Nell’'ultimo anno sono riprese le attivita di taglio in base alla ripresa di finanziamenti; tuttavia
gli importi impegnati non consentono che tale attivita comprenda tutti i tratti arginati.

Per tale motivo, sono state introdotte nel progetto quattro voci di attivita di taglio della
vegetazione e relativi prezzi che considerano le diverse tipologie di taglio.

La folta vegetazione non consente di individuare tane di animali selvatici nelle sponde
arginali ed in considerazione di questo aspetto é stata prevista una voce relativa all'attivita di noli
di mezzi operativi da utilizzare per tali interventi.

3 Descrizione dei lavori

L’intervento sul torrente Sillaro previsto nel triennio di manutenzione ordinaria 2019-2020-
2021 - cod. 7B1C007 consiste nello sfalcio ed il taglio di vegetazione che non e stato possibile
realizzare con I'annualita 2018 (di fatto eseguita nel 2019) del triennio di manutenzione ordinaria
2018-2019-2020 -cod. 7B1C003 e sara di integrazione ai lavori gia previsti con I'annualita 2020 del
medesimo triennio 2018-2019-2020.



Gli interventi di progetto sono i seguenti:

- taglio di vegetazione arbustiva in sinistra idraulica del torrente Sillaro tra la confluenza del
torrente Sellustra e ponte Dozza. (lavori non eseguiti con I'annualita 2018);

- sfalcio di tratti saltuari di argini e golene in dx e sx fino al pilastrino n° 11 (lavori non
eseguiti con annualita 2018);

- sfalcio del corpo arginale in sx dal pilastrino 20 fino a valle del pilastrino 26 (integrazione
annualita 2020 del triennio 2018-2019-2020)

- sfalcio corpo arginale in dx dal ponte di Portonovo fino a valle del pilastrino 26
(integrazione annualita 2020 del triennio 2018-2019-2020)

Tutti I lavori succitati si prevede che saranno realizzati nel corso dell’anno 2020.

Interventi Torrente Idice e affluenti: Il progetto prevede la realizzazione di un taglio di
vegetazione lungo tre corsi d’acqua: t. Quaderna, t. Gaiana t. Fossatone nei tratti di seconda
categoria ovvero per il t. Quaderna da Santa Maria della Quaderna all'immissione nel t. Idice, per il
t. Gaiana dal ponte di via Cantagrillo all'immissione nel t. Quaderna e per il t. Fossatone dalla
trasversale di pianura fino allimmissione nel t. Quaderna. In genere questi torrenti hanno sezioni
di deflusso, in tratti anche piuttosto estesi, appena sufficienti o addirittura insufficienti a far
defluire una piena con tempi di ritorno di 50 anni. Tali lavorazioni si eseguiranno, a seconda delle
varie tratte, sulle sponde esterne, interne e sommita degli argini, sulle banche e sottobanche, sulle
golene e basse sponde dell'alveo dei corsi d’acqua. Inoltre per tutti e tre i corsi d’acqua e
necessaria la ripresa dei ciglioni in frana e I'eventuale ripristino degli argini da tane di animali
selvatici.

L’intervento consiste nel taglio di vegetazione di bassa sponda nel tratto di torrente Idice
compreso tra la sezione 11 posta a circa 1,5 km a monte del Ponte della Ferrovia, e I'opera
idraulica denominata “Chiavicone” e nel taglio di vegetazione dei corpi arginali del tratto tra la
sezione di Vigorso (inizio tratto di seconda categoria) ed il ponte della ferrovia; nel torrente
Quaderna i tagli riguarderanno: tratto in prossimita dalla confluenza con lo scolo Centonara (sez 8
e 9), tratto tra sezioni 11 e 13 e tratto tra sezioni 22 (confluenza Gaiana) e 25 (ponte Conserva);
nel torrente Gaiana taglio della vegetazione di bassa sponda dalla sezione 7 fino alla confluenza
con Torrente Quaderna. E taglio corpi arginali e golena tra le sezioni 14 e 15; 'intero tratto dello
scolo Fossatone a valle della SP253 San Vitale sino alla sezione 20 in corrispondenza della SP 3.

Le aree oggetto d'intervento sono dettagliate nel computo metrico e individuate negli
elaborati grafici allegati al progetto.

Le lavorazioni di taglio si eseguiranno, a seconda delle varie tratte, sulle sponde esterne,
interne e sommita degli argini, sulle banche e sottobanche, sulle golene e basse sponde dell'alveo
dei corsi d’acqua, come rappresentato ed evidenziato nelle sezioni allegate al progetto.

Il progetto prevede che il taglio sul torrente Idice avvenga nell’Area del Parco del Delta del
Po ricadente all'interno dei siti di Rete Natura 2000 SIC — ZPS; gli interventi verranno realizzati in
conformita al “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed
artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”, approvato
con Delibera di Giunta regionale n. 79 del 22/01/2018 e pertanto non & necessario presentare la
valutazione di incidenza.

In tutte le altre zone di intervento, verranno invece rispettate le prescrizioni contenute nella
Deliberazione della Giunta regionale n. 3939 del 06 settembre 1994 (direttiva concernente criteri
progettuali per I'attuazione degli interventi in materia di Difesa del Suolo nel territorio della
Regione Emilia-Romagna) ed in particolare i tagli di vegetazione in alveo saranno effettuati



preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale escludendo il periodo marzo-giugno in
cui € massimo il danno all'avifauna nidificante.

4  Cantierizzazione

I tempo per dare i lavori finiti a regola d’arte viene stabilito in giorni
quattrocentosessantasette naturali e consecutivi suddivisi secondo quanto riportata nei
cronoprogrammi allegati.

Questo cantiere non comporta particolari rischi, né si prevede la presenza di piu imprese
esecutrici, pertanto, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non e stato designato |l
coordinatore per la progettazione, né predisposto un piano di coordinamento per I'esecuzione dei
lavori. Sara cura dell'lmpresa appaltatrice redigere il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano
operativo di sicurezza, nonché nominare un Direttore tecnico di cantiere quale responsabile del
rispetto del piano di sicurezza.

Il lavoro e stato scomposto nelle varie fasi lavorative e la progettazione € stata eseguita
tenendo conto delle interferenze che le lavorazioni comportano per 'ambiente o elementi di
questo per le lavorazioni. Nel progetto sono state previste tutte le relative misure per ridurre o
eliminare tali interferenze, computate con specifiche voci e con i relativi prezzi che comunque
I'lmpresa dovra sostenere. L'impresa esecutrice nel formulare il Piano sostitutivo di sicurezza,
dovra tenerne conto delle misure progettate.

La redazione del piano di sicurezza sostitutivo e del piano operativo di sicurezza non
potranno prevedere modifiche o adeguamento dei prezzi e delle misure pattuiti, con particolare
riferimento a quelli stabiliti dalla stazione appaltante (non soggetti a ribasso d’asta) per i costi
relativi alla sicurezza, e che verranno liquidati a misura per I'effettiva spesa. Nel PSS si dovra
dichiarare la congruita e I'accettazione dei suddetti prezzi. L’eventuale proposta di miglioria delle
misure di sicurezza dovra essere accettata se ritenuta idonea dal Direttore dei lavori, e se questa
modifica I'importo e/o aggiunge nuovi prezzi si dovra proporre un verbale nuovi prezzi e soltanto
dopo la sua approvazione potra produrre i cambiamenti previsti.

5 Elementi economici e normativi

E’ stata pertanto redatta la presente perizia dell'importo complessivo di € 335.055,55 cosi
suddivisa:

Al) Importo dei lavori soggetto

A MDASSO A’ASTA. ....cveeiieciie e € 268.273,23
A2) quota per la sicurezza non
soggetta a ribasso d’asta.........cccciiieviiiie e € 1750,00

Somme a disposizione dell’Amm.:

B) Fondo incentivante (2%0)..........cc.cocviviiiiieiieiiiiiie e € 5.400,46
C) LV.A. 22% SU AL+A2 ... €  59.405,11
D) Arrotondamento..........c.covuveiiiiin i s € 1,75
E) ANAC. ... € 225,00
Importo compIlesSiVO PErIZIa..........cccvviiviiiiiiiiir e, € 335.055,55

| prezzi applicati sono in linea con quelli del prezziario regionale di riferimento e, in ogni
modo, sono quelli normalmente applicati nella zona e pertanto da ritenersi congrui.

[l tempo utile per I'esecuzione dei lavori € previsto in giorni 467 naturali consecutivi suddivisi
secondo quanto riportata nei cronoprogrammi allegati.



L’esecuzione dei lavori sara disciplinata dall’allegato capitolato speciale d’appalto redatto

per il presente progetto.

Nel progetto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 allegato XV punti 4.1.2, 4.1.3. e 4.1.4,, sono
comunque state previste alcune voci di elenco prezzi - non soggette a ribasso d'asta - relative agli
oneri per la sicurezza che comunque I'lmpresa dovra sostenere.

In nessun caso, la redazione del piano di sicurezza sostitutivo e del piano operativo di
sicurezza potranno prevedere modifiche o adeguamento dei prezzi e delle misure pattuiti, con
particolare riferimento a quelli stabiliti per i costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso
d’asta) che verranno liquidati a misura per I'effettiva spesa. In sede di gara si dovra dichiarare la
congruita e I'accettazione dei suddetti prezzi.
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