allegato al PC/2019/0061063 del 29/11/2019 15:30:27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)
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[!RegmneEmllla-Romagna
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza
Area Affluenti Po - Ambito di Parma

Legge di finanziamento: Piano degli interventi per il superamento della situazione di
criticita determinatesi in conseguenza delle eccezionali avversita atmosferiche che
nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e
Piacenza - OCDPC n. 202/2014, OCDPC 308/2015 e OCDPC 501/2018. DGR 1073 del
01/07/2019.

Codice intervento: 14718 - Comune: Parma (Parma citta — bacino del Baganza)

Titolo: Lavori di stabilizzazione del fondo del torrente Baganza nel tratto cittadino
immediatamente a valle del nuovo Ponte ciclopedonale della Navetta.

Coordinate WGS84: Lat: 44,787204 Long. 10,317331

CUP: E93H19000470002 CIG:

Importo del finanziamento: € 291.975,97

Progetto
o fattibilita

o definitivo

Allegato COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N° 6

@ esecutivo

Parma, 25 novembre 2019

Gruppo di Progettazione
Responsabile del progetto

o Lt

Ing. Geol. G. Di Dio

: l Visto di validazione
Ing. A. Bacchi 1 \ (art. 26 D.Lgd50/2016)
Arch. S. Patrizi Il Responsabile : RProcedimento
o | (Ing. Gabri aco)
Dott.ssa M.A. Anzblla (\UAQ_
J
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PR-Servizio coordi

inamento interventi urgenti e messa in sicurezza

Lavori di stabilizzazione del fondo del torrente Baganza nel tratto cittadino immediatamente a valle del nuovo Ponte ciclopedonale della Navetta €.
Computo metrico estimativo pag. 1di 7

291.975,97

Num. Ord.

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Art. Elenco

e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

—_

C04.052.01
0.h

2
C04.016.00

(4)]

3
C04.016.01
5.a

4
C04.052.01
0.h

LDC/2010/0061062 dal 20/11/201Q 152027

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

o

:h
o
(4]
!\)
bl =]
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LAVORI

Soglie

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
I'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte;

elementi di peso oltre i 3000 kg

2 corpi m?
Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione
di piani di appoggio di strutture o per
riempimento, per opere di difesa del suolo,
dosato a 150 kg di cemento per mc di inerte, in
dimensioni e spessori indicati dalla D.L.,
compresi regolarizzazione dei piani, formazione
delle pendenze, aggottamento dell'acqua
durante la fase di presa del calcestruzzo,
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e
guant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

1085.00*0.12 m?
Compenso per utilizzo di pompa per getto di
strutture in calcestruzzo per opere di difesa del
suolo:

fino a 100 mc gettati in continuo
1085.00%0.12

Totale Soglie

m!

Scogliera a monte della tangenziale

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
I'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso oltre | 3000 kg

Fondazione

Fondazione

ml
mS

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di
scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
I'imposta delle opere e quant‘altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elevazione

elevazione

ml
m!

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,

anche in presenza di acqua, in terreni di

2,00

62,00 3,50

90,00
35,00

2,50
3,00

90,00
35,00

2,50

1085,00

130,20

130,20

2,00
2,00

450,00
210,00

660,00

3,00
3,50

270,00
122,50

392,50

55,30

89,10

55,30

49,20

13,20 1.71 8.64'
73.319,96

60.000,50

11.600,82

36.498,00

19.311,00




PR-Servizio coordinamento intervenli urgenti e messa in sicurezza .
Lavori di stabilizzazione del fondo del torrente Baganza nel tratto cittadino immediatamente a valle del nuovo Ponte ciclopedonale della Navetta €.

291.975,97 Computo metrico estimativo pag.2di7
Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni QOperazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti [ Lung. | Larg. |Altezza Unitario EURO

qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione frontale del

materiale di risulta
m? 120,00 20,00 1,50 3600,00 2,00 7.200,00
63.009,00

Totale Scogliera a monte della tangenziale

Sponda destra a monte delle soglie

7|Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
C04.052.01|inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di

0.h|scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso oltre i 3000 kg
fondazione m? 90,00 3,00 2,00 540,00 55,30 29.862,00

8|Pietrame lapideo proveniente da cava compatto,
C04.052.01|inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di

0.g|scistosita, con tolleranza di elementi di peso
inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto
in opera per formazione di difese radenti,
costruzione di pennelli, costruzione di briglie,
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elevazione m? 90,00 1,00 3,50 315,00 49,20 15.498,00

9|Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
C04.004.00|fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
5.clanche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con carico su autocarro, trasporto e scarico del

materiale di risulta, fino a distanza di 2 km
m? 300,00 6,00 4,00 7200,00 2,90 20.880,00,
66.240,00

Totale Sponda destra a monte delle soglie

Rifiuti a discarica

-ROMAGNA (r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

-

10|Prelievo campioni terreno per caratterizzazione
A02.001.005|materiale da scavo, ai sensi della normativa

vigente.
Cadauno 4,00 4,00 35,00 140,00

11|Analisi chimiche, ai sensi della normativa
A02.001.010|vigente, per la determinazione di arsenico,
cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco,
mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi

>12 e amianto.
Cadauno 4,00 4.00 250,00 1.000,00

FE
% 12|Test di cessione effettuato, ai sensi della

gato al PC/2019/00671063 del 29/11/2019 15:30:27

EGIONE EMILIA:

2.001.015|normativa vigente, per la determinazione di
arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame,
zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI,

idrocarburi totali come n-esano
Cadauno 4,00 4,00 250,00 1.000,00

13|Redazione di piano di lavoro per la rimozione di
1704 094.01|materiale contenente amianto, secondo la
6|normativa vigente da presentarsi alla ASL
competente per territorio al rilascio
dell'autorizzazione all'intervento, comprensivo di
tutti gli eventuali oneri da versare agli enti

s

TEG.L

IE



PR-Servizio coordinamente interventi urgenti e messa in sicurezza
Lavori di stabilizzazione del fondo del torrente Baganza nel tratto cittadino immediatamente a valle del nuovo Ponte ciclopedonale della Navetta €.
Computo metrico estimativo pag. 3di 7

291.975,97

Num. Ord.
Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

14
C04.094.01
7

15
C04.094.01
8

[

LRG2010/0061062 dal 20/11/2010 152027

; 17
P C04.094.02

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)
o

Protezione Civile (AOO_PC)

S

16{Trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
C04.094.01|di materiale contenente amianto. Da computarsi

18|operaio specializzato rimozione e raccolta

%534.094.01 amianto
2

n 19|Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea
mﬂﬂ%m eterogenea costituita in prevalenza da canne e

competenti.
cad

Allestimento di cantiere per la rimozione in
sicurezza di materiale contenente amianto
compreso il confinamento statico con nastratura
delle zone individuate

cad

Compenso per prestazione di manodopera,
costituita da n.3 operai, specificatamente
formata, per lavori in economia relativi alla
raccolta manuale di lastre, frammenti di lastre o
altro materiale contenente amianto in zone
preventivamente individuate nonché lungo tutto
il tratto della sponde del Torr. Baganza
compreso fra ponte navetta e quartiere dalla
Rosa Prati. Gli operatori saranno
opportunamente attrezzati ed equipaggiati di
tutti i dispositivi di protezione individuale nonché
delle attrezzature necessarie all; espletamento
delle operazioni di bonifica da amianto. In
particolare dovranno eseguire le seguenti
operazioni: raccolta a mano di lastre, frammenti
di lastre o altro materiale contenente amianto; le
operazioni di raccolta saranno precedute
dallg incapsulamento con soluzione incapsulante
tipo Primer E Fix 200g/mq, spessore 50 um, per
mezzo di pompa a zaino airless e
successivamente trasportate e trasferite in big
bag omologati secondo normativa vigente, per il
successivo smaltimento. E' compreso il nolo di
autocarro con cassone ribaltabile, motrice due
assi fino a 5 t. con conducente, carburante,
lubrificante, allestito con cassetta di sicurezza,
estintore, cassone per deposito/trasporto della
necessaria attrezzatura di cantiere, della vernice
incapsulante, big bag e tutto quanto compreso
per eseguire le lavorazioni in sicurezza per ogni
ora di effettivo esercizio;

ora

a consuntivo, sulla base del peso dichiarato sul
formulario e tutto quanto compreso per eseguire
le operazioni in sicurezza;

kg

Raccolta e smaltimento in discarica autorizzata
di rifiuti misti non pericolosi classificati codice
Cer 170904 (rifiuti misti dell'attivita di
demolizione e costruzione diversi da quelle alle
voci17 0901,170902 e 17 09 03). Da
computarsi a consuntivo, sulla base del peso
dichiarato sul formulario previsti dal D.Igs. 2006
n. 152 art. 193,

ora

Totale Rifiuti a discarica

Sfalcio argini

cespugli, eseguito con mezzi meccanici su
golene fluviali e superfici arginali, piani ed

1,00

1,00

5,00

3000,00

1,00

8,00

60,00

8,00

1,00

1,00

40,00

3000,00

60,00

8,00

600,00

600,00

125,00

1,60

75,00

34,00

600,00

600,00

5.000,00

4.800,00

4.500,00

272,00

17.912,00




PR-Servizio coordinamento interventi urgenti @ messa in sicurezza
Lavori di stabilizzazione del fondo del torrente Baganza nel tratto cittadino immediatamente a valle del nuovo Ponte ciclopedonale della Navetta €.
Computo metrico estimativo pag. 4di7

291.975,97
Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. |Altezza Unitario EURO
inclinate, compreso l'onere della raccolta e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta
sx da navetta a FBR (L.=4.00+3.00) m? 2,00f 700,00 7,00 9800,00
sx parte alta m? 2,00{ 200,00 4,00 1600,00
sx parte centrale m? 2,00| 470,001 12,00 11280,00
(L.=150.00+200.00+120.00)*(L.=4.
00*3)
22680,00 0,16 3.628,80
Totale Sfalcio argini 3.628,80
Economia
20|Specializzato edile - OPeraio Forestale
M01.01.002
ora 2,00 8,00 16,00 27,00 432,00
21|Operaio Forestale con Motosega per ore di
NO04.07.030|effettivo esercizio
ora 1,00 8,00 8,00 34,00 272,00
22|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
N04.004.01|carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
5.elesercizio:
potenza da 90 a 118 kW
ora 6,00 8,00 48,00 69,10 3.316,80
23|Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
NO04.001.00|conducente, carburante e lubrificante, per ogni
5.g|ora di effettivo esercizio:
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con
cassone impermeabile
ora 3,00 8,00 24,00 71,90 1.725,60
3 Totale Economia 5.746,40
o~
! sicurezza
O}
-~ g 24|oneri per la sicurezza 2.952,07
o 9
£ 9 25|operaio specializzato rimozione e raccolta
1 & C04.094.01|amianto
§ 8{2 Totale sicurezza 2.952,07
O]
S TOTALE LAVORI 232.808,23
564
< NS per il personale 34.416,71
22
264 SOMME A DISPOSIZIONE
w e
Z5d
O~ 4 26(Anac 225,00
[OF=2
ul DE_’=: 27|Fondo incentivi 1,6% 3.724,93
— 28|onorari per coordinamento in fase d'esecuzione 4.000,00
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% 22% 232.808,23 51.217,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 59.167,74
IMPORTO COMPLESSIVO 291.975,97

Sl




PR-Servizio coordinamento interventi urgenli e messa in sicurezza
Lavori di stabilizzazione del fondo del torrente Baganza nel tratto cittadino immediatamente a valle del nuovo Ponte ciclopedonale della Navetta €.
Computo metrico estimativo pag. 5di 7

291.975,97

Num. Ord.

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Art. Elenco

e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

1
F01.001.005

2
F01.007.005

3
F01.022.005
.a

B

F01.022.005

o

29/11/2019 15-30:27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )

5

M1 .022.045
Wy

SICUREZZA

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di
acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox
di capacitad 1000 | compreso riempimento,
montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

a corpo

Innaffiamento anti polvere eseguito con
autobotte di portata utile non inferiore a 5 t,
compresi conducente, carburante, lubrificante e
viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di
effettivo esercizio.

ora

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,

montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
Cadauno

Utilizzo di box prefabbricato con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessare 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra
su travi in legno, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.
Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:
240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

Cadauno

Utilizzo di we chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilita del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi frasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi

Cadauno

Utilizzo di we chimico costituito da box
prefabbricato realizzato in polietilene lineare
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
in ogni caso coibentato, per garantire la
praticabilitd del servizio in ogni stagione;

completo di impianto elettrico e di messa a terra,

1,00

10,00

1,00

5,00

1,00

1,000

10,000

1,00

5,00

1,00

515,00

37,10

199,60

36,80

160,49

515,00

371,00

199,60

184,00

160,49)




REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro)

Protezione Civile (AOO_PC)

PR-Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza
Lavori di stabilizzazione del fondo del torrente Baganza nel tratto cittadino immediatamente a valle del nuovo Ponte c:clopedoqale del.la Navetta €.
Computo metrico estimativo pag. 6di7

291.975,97

Num. Ord.

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

Art. Elenco

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

7
F01.025.005
.a

8
F01.025.005
b

9
F01.025.070

LDRC/20019/006106872 Aal 20/11/201Q 152027

posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio,
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile:
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Cadauno

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori
Area Baraccamenti
aree lavoro

Cadauno
Cadauno

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

costo di utilizzo mensile
Area Baraccamenti
Aree Lavoro

Cadauno
Cadauno

Delimitazione zone di lavero (percorsi, aree
interessate da vincoli di accesso,....) realizzata
con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso),
sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2
m, compresa fornitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei
lavori, montaggio e smontaggio della struttura
aree lavoro m

Delimitazione temporanea di piccole zone di
lavoro realizzata con colonnine in plastica
bicolore, altezza 90 cm con base metallica o in
gomma pesante e catena in pvc bicolore
diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di
1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo
smontaggio del materiale

aree lavoro m

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma quadrata,
triangolare e tonda delle dimensioni di
lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo
completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli
esplicativi rettangolari, compreso il

posizionamento, lo spostamento, la rimozione

5,00

4,00
1,00

4,00
5,00

3,00
37,00

3,00
37,00

250,00

50,00

5,00

12,00
37,00

49,00

12,00
185,00

197,00

250,000

50,000

110,00

1,19

0,45

1,54

2,66

550,00

58,31

88,65

385,00

133,00




PR-Servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza )
Lavori di stabilizzazione del fondo del torrente Baganza nel tratto cittadino immediatamente a valle del nuovo Ponte ciclopedonale della Navetta €.
Computo metrico estimativo pag. 7.di 7

291.975,97

Num. Ord.

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Art. Elenco

e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

»

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
interferenza strada pubblica Cadauno

12|Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
F01.031.015|pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
.b|Codice della strada, di forma quadrata,

triangolare e tonda delle dimensioni di
lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e
pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo
completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli
esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

interferenza strada pubblica Cadauno

13|cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza
F01.031.030|del Regolamento di attuazione del Codice della

strada, fig. Il 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c;
414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del
segnale per un mese:

dimensioni 90 x 135 cm

segnalazione uscita mezzi Cadauno

14|Estintore portatile omologato, montato a parete
N04.025.00|nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
5.a|sulle macchine operatrici) e corredato di cartello

di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori:
da6 kg

Cadauno

Totale SICUREZZA
TOTALE LAVORI

per il personale

8,00

5,00

4,00

1,00

8,00

8,00

40,00

4,00

1,00

15,40

3,50

7,33

14,50

123,20L

140,00

29,32

14,50

2.952,07

2.952,07

1.150,31

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
allegato al PC/2049/0061063-dal 20/11/2010 15:30-27

Protezione Civile (AOO_PC)
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