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30027 - San Dona' di Piave (VE)

Via Risorgimento 

16

6
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Titolo intervento: Opere di messa in sicurezza del fiume Panaro in

tratti saltuari, dall'abitato di Marano sul Panaro al ponte dell'SP16 a

Spilamberto, al fine di risolvere criticità strutturali e morfologiche

migliorando il sistema difensivo esistente e completare il ripristino

delle condizioni di officiosità del sistema di briglie esistenti.

Intervento eseguibile per stralci

COMPLETAMENTO CONDIZIONI DI OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA DI

ZENZANO

Importo del finanziamento: € 1.000.000,00

PROGETTAZIONE:

Data Cod. Elab.

Scala

Aprile 2020

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Ordinanza Commissariale n° 1 del 7 novembre 2018

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Codice intervento: 14197

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.ssa Rita Nicolini)
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Comuni di Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro

Provincia di Modena
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Completamento delle condizioni di officiosità della briglia di Zenzano – 
Codice 14197

Regione Emilia-Romagna

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PALI TRIVELLATI DIAM 80
A02.046.015.d SOMMANO m 600,00 158,70 95´220,00 14´283,00 15,000

2 PERFORAZIONE A VUOTO PER PALI TRIVELLATI DIAM 80
A02.046.030.d SOMMANO m 165,60 75,60 12´519,36 4´882,55 39,000

3 ARMATURA PALI TRIVELLATI
A02.046.050 SOMMANO kg 27´745,08 1,24 34´403,90 7´568,86 22,000

4 CALCESTRUZZO FONDAZIONI C 32/40 - XC4
A03.007.025.a SOMMANO mc 1´014,26 144,39 146´449,00 27´825,31 19,000

5 CASSERI FONDAZIONI ED ELEVAZIONI RETTILINEE
A03.010.005.a SOMMANO mq 731,28 25,02 18´296,63 13´539,50 74,000

6 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
B01.004.025.b SOMMANO 9,60 312,69 3´001,82 2´371,44 79,000

7 PERFORAZIONI PARETI IN C.A. - fi 40-60
B01.007.030.a SOMMANO m 52,00 107,54 5´592,08 4´194,06 75,000

8 PERFORAZIONI PARETI IN C.A. - fi 70-100
B01.007.030.b SOMMANO m 36,00 121,98 4´391,28 3´293,46 75,000

9 RIVESTIMENTO CONDOTTE IN SABBIA
C02.001.015 SOMMANO mc 25,20 34,76 875,95 78,84 9,000

10 TUBO IN C.A. DN 80
C02.016.020.e SOMMANO m 42,00 210,65 8´847,30 530,84 6,000

11 SCAVO DI SBANCAMENTO - CON CARICO E TRASPORTO FINO A 1
C04.004.005.c km

SOMMANO mc 5´271,50 2,90 15´287,35 2´598,85 17,000

12 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4.0M E RINTERRO
C04.007.005.b SOMMANO mc 780,00 7,70 6´006,00 1´321,32 22,000

13 RILEVATO PER ARGINATURE CON TERRE PRELEVATE ENTRO 150
C04.013.010.c m

SOMMANO mc 5´365,00 2,00 10´730,00 2´789,80 26,000

14 POMPA CALCESTRUZZO - FINO A 100 mc
C04.016.015a SOMMANO mc 200,00 13,20 2´640,00 633,60 24,000

15 POMPA CALCESTRUZZO - OLTRE 100 mc
C04.016.015b SOMMANO mc 491,36 9,00 4´422,24 1´813,12 41,000

16 ANCORAGGI
C04.031.035 SOMMANO m 680,15 56,70 38´564,51 12´726,29 33,000

17 ACCIAIO B450C
C04.076.005 SOMMANO kg 22´714,13 1,60 36´342,61 7´631,95 21,000

18 RETE ELETTROSALDATA
C04.076.015 SOMMANO kg 14´394,89 1,70 24´471,31 5´138,97 21,000

19 PIASTRE, BARRE E PROFILATI METALLICI
C04.079.005 SOMMANO kg 6´381,02 7,20 45´943,34 9´648,10 21,000

20 TAGLIO A RASO QUALUNQUE DIAMETRO
C04.094.045 SOMMANO mq 600,00 1,53 918,00 266,22 29,000

21 OPERAIO SPECIALIZZATO
M.01.001.010 SOMMANO ora 40,00 37,01 1´480,40 1´480,40 100,000

22 OPERAIO QUALIFICATO
M.01.001.015 SOMMANO ora 40,00 34,41 1´376,40 1´376,40 100,000

COMMITTENTE: Regione Emilia-Romagna

A   R I P O R T A R E 517´779,48 125´992,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 517´779,48 125´992,88

23 OPERAIO COMUNE
M.01.001.020 SOMMANO ora 40,00 31,03 1´241,20 1´241,20 100,000

24 REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA IN MASSI CEMENTATI
N.01 SOMMANO mc 979,13 104,59 102´407,21 81´925,77 80,000

25 ONERI DI AGGOTTAMENTO
N.02 SOMMANO a corpo 1,00 4´216,80 4´216,80 674,69 16,000

26 ANCORAGGI IN RESINA
N.03 SOMMANO kg 248,00 57,74 14´319,52 1´718,34 12,000

27 DISFACIMENTO DI SCOGLIERA IN MASSI CEMENTATI
N.05 SOMMANO mc 1´380,00 20,15 27´807,00 20´299,11 73,000

28 FORMAZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA CON RIUTILIZZO DI
N.06 MASSI

SOMMANO mc 1´380,00 58,31 80´467,80 29´773,09 37,000

29 FORMAZIONE DI SCOGLIERA PROVVISIONALE DI DIFESA DEL
N.07 CANTIERE

SOMMANO mc 210,00 54,52 11´449,20 9´159,36 80,000

30 AUTOCARRO fino a 29 ton
N04.001.005.g SOMMANO ora 20,00 71,90 1´438,00 517,68 36,000

31 ESCAVATORE da 18 a 21.9 ton
N04.004.020.b SOMMANO ora 15,00 72,80 1´092,00 436,80 40,000

32 ESCAVATORE da 22 a 26.9 ton
N04.004.020.c SOMMANO ora 15,00 85,10 1´276,50 434,01 34,000

33 ESCAVATORE da 27 a 31.9 ton
N04.004.020.d SOMMANO ora 15,00 97,30 1´459,50 437,85 30,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 764´954,21 272´610,78 35,638

T O T A L E   euro 764´954,21 272´610,78 35,638
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