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SCALA 1:250

NOTA:

- IN ROSSO LE OPERE OGGETTO DELLA

PRESENTE PROGETTAZIONE DEFINITIVA /

ESECUTIVA

ING. CATERINA MASOTTO

30027 - San Dona' di Piave (VE)

Via Risorgimento 

16

6

Tel. +39.0421.307700

Titolo intervento: Opere di messa in sicurezza del fiume Panaro in

tratti saltuari, dall'abitato di Marano sul Panaro al ponte dell'SP16 a

Spilamberto, al fine di risolvere criticità strutturali e morfologiche

migliorando il sistema difensivo esistente e completare il ripristino

delle condizioni di officiosità del sistema di briglie esistenti.

Intervento eseguibile per stralci

COMPLETAMENTO CONDIZIONI DI OFFICIOSITA' DELLA BRIGLIA DI

ZENZANO

Importo del finanziamento: € 1.000.000,00

PROGETTAZIONE:

Data Cod. Elab.

Scala

Aprile 2020

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

Ordinanza Commissariale n° 1 del 7 novembre 2018

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Codice intervento: 14197

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott.ssa Rita Nicolini)

Rev.

0
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