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Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

DECRETO DEL PRESIDENTE N.40 DEL 18/03/2020 -
“RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI
RELATIVI AGLI EVENTI METEREOLOGICI GIUGNO, LUGLIO,
AGOSTO 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 DICEMBRE 2017 - OCDPC
503/2018; 2 FEBBRAIO-19 MARZO 2018 - OCDPC 533/2018; 27
OTTOBRE-5 NOVEMBRE 2018 - OCDPC 558/2018 ANNUALITA
2020”

OCDPC n. 558/2018 CS 6110

Cod. intervento: 15801

Titolo intervento: Ripristino opere idrauliche di difesa spondale in
destra idraulica a monte del ponte Docciola

Importo del finanziamento: € 250.000,00

CUP: F33H20000260001 CIG:

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 250.000,00

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Geom. William Ferretti P
(responsabile del progetto)

Data, 30/04/2020 \ J

Visto di validazione
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO
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F01.004.005

F01.022.005

a

F01.022.005

o

LAVORI

Realizzazione repellenti

Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito di
martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrif

peso del martello da 2001 kg a 3000 kg

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza da 119 a 148 kW

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in
presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terre

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna e
regolarizzati, se necessario, a mano

fondazione 4 * 12 * 10 * 2.5

piede4*4*10*1

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo
costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con cement
fondazione 4 * 12 * 10 * 2

piede4*3*10*1

elevazione 4 * 12*45* 2

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

fino a 100 mc gettati in continuo

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
calcestruzzo per opere di difesa del suolo:

oltre 100 mc gettati in continuo

Risagomatura alveo

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acq

con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta
400 * 15 * 2

Compenso per la tutela della fauna ittica

Oneri sicurezza

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica
05*10*4*3

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo

240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto
al sottoarticolo a)
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ALICE G.L.
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
12| F01.022.045(Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr
alper i primi 30 giorni lavorativi
Cadauno 1,00 160,00 160,00
13| F01.022.045|Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr
b|per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
Cadauno 1,00 110,00 110,00
14 F01.031.015|Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
al|per il primo mese lavorativo o frazione di esso
Cadauno 8,00 15,40 123,20
15| FO01.031.015(Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
b|per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
Cadauno 8,00 3,50 28,00
16| F01.025.030(Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 m
60 * 2 m? 120,00 5,00 600,00
17| FO01.097.005(Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il
b|dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
Cadauno 2,00 3,39 6,78
18| F01.097.020(Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracni
Cadauno 2,00 9,40 18,80
19 F01.097.015(Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e a
Cadauno 2,00 15,90 31,80
20 NP_001|Applicazione misure prevenzione Covid-19
90,0 3,00 270,00
Somme a disposizione
TOTALE LAVORI 201.257,26
per lavorazioni a base d'asta 198.172,28
per la sicurezza 3.084,98
per il personale 42.003,83
SOMME A DISPOSIZIONE
21 Incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'Art. 113 co. 3 del |EURO 3.220,12
D.Lgs. 50/2016 (1,6%)
22 Contributo ANAC della SA EURO 225,00
23 Imprevisti e arrotondamenti EURO 1.021,02
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 201.257,26 44.276,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 48.742,74
IMPORTO COMPLESSIVO 250.000,00

ALICE G.L.




