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1 Premessa

Il presente Progetto Definitivo-Esecutivo e relativo al “ripristino delle opere idrauliche e regimazione delle
acque nel bacino del torrente Vesale — Roncoscaglia/Castellaro”, nel comune di Sestola (MO). Gli
interventi sono stati autorizzati con Ordinanza n.503/2018, Commissario Delegato Presidente Regione
Emilia-Romagna.

Il progetto é stato redatto, per conto della Committente REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Agenzia Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di
Competenza, Ambito di Modena, dalla Societa incaricata ART Ambiente Risorse Territorio s.r.l.

2 Inquadramento area di intervento e analisi criticita

L'area in esame interessa I'alveo del torrente Vesale nel tratto immediatamente a monte della strada
Comunale Roncoscaglia-Poggioraso, in localita Madonna di Pagliai nel Comune di Sestola (MO).

Nel tratto in esame, il corso d’acqua presenta sistemazione “a gradinata” con pendenza longitudinale
modificata, ovvero ridotta rispetto a quella naturale, ottenuta con una serie di briglie in pietrame e salti
di fondo. La data di costruzione delle opere risale agli anni cinquanta.

Le due briglie di testa, identificate nella Carta delle Opere Idrauliche con i numeri 22 e 23, presentano
segni di dissesto di tipo strutturale nei muri d’ala. In particolare, si sono attivati fenomeni di deformazione
e di fessurazione, come illustrato nelle immagini fotografiche riportate di seguito. Per le due Briglie sono
previsti interventi di consolidamento mediante realizzazione di muri di placcaggio in c.a. con tiranti.

L'attraversamento della strada Comunale & costituito da un ponticello scatolare in c.a., puntellato
all'interno con elementi metallici provvisori.

In prossimita dell'imbocco del ponticello & presente una protezione del fondo alveo in massi di cava
cementati. La difesa si estende per circa 40 m e risulta in buona parte dissestata o asportata a causa
dell’azione della corrente. Nel presente progetto & previsto il ripristino della protezione ma con massi
sciolti, mediante il riutilizzo di quelli gia presenti in sito e la integrazione con nuovi elementi di cava.

Figura 1 - Inquadramento dell’area d’intervento
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Figura 2 - Briglia 22 (a monte) e briglia 23 (a valle)
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Figura 3 - Briglia 22: deformazione presente lungo il paramento esterno del muro d’ala in destra
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Figura 5 — Protezione in massi cementati in dissesto

Sulla base delle criticita segnalate & necessario provvedere al consolidamento delle briglie 22 e 23
attraverso la realizzazione di muri di placcaggio in c.a. intirantati. Contestualmente € necessario
provvedere al ripristino della platea in massi a protezione del fondo alveo nel tratto in imbocco al
ponticello scatolare.

2.1 Indagini topografiche

E’ stato effettuato un rilievo delle opere presenti nell’area di intervento.

Dal rilievo & stato possibile estrapolare:
- La planimetria dell’alveo nel tratto interessato dall’intervento;
- Le sezioni trasversali dell’alveo in corrispondenza delle briglie;
- |l profilo longitudinale dell’alveo.

| rilievi sono stati elaboratiin ambiente CAD per la restituzione degli elaborati dello stato di fatto (elaborati
7e38).

3 Opere in progetto
3.1 Consolidamento briglie esistenti

3.1.1. Intervento 02 - briglia n.22

L'intervento prevede il consolidamento della briglia in pietrame attraverso la realizzazione di muro di
placcaggio in c.a. che dovra essere esteso a tutto il paramento di valle dell’opera esistente.

Preliminarmente alla esecuzione delle opere strutturali dovra essere effettuata la stuccatura della
muratura in pietra esistente. L'operazione dovra essere eseguita esclusivamente nelle porzioni di
muratura dove la stuccatura dei giunti risulta assente o ammalorata.

Il muro di placcaggio, di larghezza pari a 1 m, presentera fondazione composta da soletta di larghezza pari
a 5,50 m e spessore paria 0,75 m. Inoltre, la soletta dovra essere ancorata, sul lato di monte, nel substrato
in roccia mediante un dente di fondazione avente sezione pari a 1,20x0,85 m.

La parete e la soletta dovranno essere gradonate per 'ammorsamento sul fondo alveo e nelle sponde del
torrente.

In corrispondenza della ripresa dei getti, in particolare tra la soletta di fondazione e il muro in elevazione,
dovranno essere inseriti profili waterstop in pvc.

Lungo la sommita della briglia esistente dovra essere realizzata una copertina in c.a. di spessore pari a 50
cm che dovra essere raccordata alla parete di placcaggio. Preliminarmente alla realizzazione dell’opera
dovranno essere rimosse le pietre della muratura per lasciare spazio alla nuova copertina.

Per I'esecuzione del getto della parete in c.a. a facciavista, con riproduzione in rilievo della muratura in
pietrame, dovranno essere utilizzate apposite matrici in polistirolo a perdere da applicare alla superficie
interna dei casseri. Le matrici dovranno essere fornite con disarmante applicato.

Inoltre, per la realizzazione della parete dovra essere utilizzato calcestruzzo strutturale colorato ottenuto
mediante trattamento, direttamente in autobetoniera, con pigmenti liquidi. La colorazione dovra essere
analoga a quella delle pietre della briglia esistente.

Per il placcaggio della parete dovranno essere infissi tiranti secondo la maglia schematizzata negli
elaborati grafici di progetto. In particolare, i tiranti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

e Inclinazioni di 30° rispetto all’orizzontale;
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e Perforazione DN130-150 mm;

e N.9tiranti da 3 trefoli (lunghezza libera 7 m; lunghezza bulbo 15 m);

e N.11 tiranti da 4 trefoli (lunghezza libera 6,5 m; lunghezza bulbo 17 m);
e N.20 tiranti da 5 trefoli (lunghezza libera 5 m; lunghezza bulbo 17,5 m);

Per l'ispezione delle teste dei tiranti dovranno essere realizzate delle nicchie all’interno della parete di
placcaggio in c.a., chiuse con sportelli in acciaio corten. Sulla parete di fondo di ogni nicchia dovra essere
fissata una piastra metallica di contrasto per i tiranti. Le nicchie dovranno avere la stessa inclinazione dei
tiranti. La profondita massima misurata sull’orizzontale dovra essere pari a 30 cm.

Completate le opere strutturali dovranno essere realizzate le difese in massi e riprofilate le sponde
mediante riporto di terreno di scavo.

3.1.2. Intervento 03 — briglia n.23

L'intervento prevede il consolidamento della briglia in pietrame attraverso la realizzazione di muro di
placcaggio in c.a. che dovra essere esteso a tutto il paramento di valle dell’opera esistente.

Preliminarmente alla esecuzione delle opere strutturali dovra essere effettuata la stuccatura della
muratura in pietra esistente. L'operazione dovra essere eseguita esclusivamente nelle porzioni di
muratura dove la stuccatura dei giunti risulta assente o ammalorata.

Il muro di placcaggio, di larghezza pari a 90 cm, presentera fondazioni di due tipologie differenti: tipo 1,
composta da soletta di larghezza pari a 3,50 m, spessore pari a 0,75 m e dente di fondazione di sezione
pari a 0,80x0,40 m; tipo2, composta da una soletta di larghezza paria 1,70 m e di spessore paria 1 m.

La parete e la soletta dovranno essere gradonate per I'ammorsamento sul fondo alveo e nelle sponde del
torrente.

In corrispondenza della ripresa dei getti, in particolare tra la soletta di fondazione e il muro in elevazione,
dovranno essere inseriti profili waterstop in pvc.

Lungo la sommita della briglia esistente dovra essere realizzata una copertina in c.a. di spessore pari a 50
cm che dovra essere raccordata alla parete di placcaggio. Preliminarmente alla realizzazione dell’opera
dovranno essere rimosse le pietre della muratura per lasciare spazio alla nuova copertina.

Per I'esecuzione del getto della parete in c.a. a facciavista, con riproduzione in rilievo della muratura in
pietrame, dovranno essere utilizzate apposite matrici in polistirolo a perdere da applicare alla superficie
interna dei casseri. Le matrici dovranno essere fornite con disarmante applicato.

Inoltre, per la realizzazione della parete dovra essere utilizzato calcestruzzo strutturale colorato ottenuto
mediante trattamento, direttamente in autobetoniera, con pigmenti liquidi. La colorazione dovra essere
analoga a quella delle pietre della briglia esistente.

Per il placcaggio della parete dovranno essere infissi tiranti secondo la maglia schematizzata negli
elaborati grafici di progetto. In particolare, i tiranti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

e Inclinazioni di 30° rispetto all’orizzontale;
e Perforazione DN130-150 mm;
e N.18 tiranti da 3 trefoli (lunghezza libera 5 m; lunghezza bulbo 11 m);

Per I'ispezione delle teste dei tiranti dovranno essere realizzate delle nicchie all’interno della parete di
placcaggio in c.a., chiuse con sportelli in acciaio corten. Sulla parete di fondo di ogni nicchia dovra essere
fissata una piastra metallica di contrasto per i tiranti. Le nicchie dovranno avere la stessa inclinazione dei
tiranti. La profondita massima misurata sull’orizzontale dovra essere pari a 30 cm.

Completate le opere strutturali dovranno essere realizzate le difese in massi e riprofilate le sponde
mediante riporto di terreno di scavo.
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Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto (da elaborato 9 a elaborato 12).
3.2 Difese in massi

3.2.1. Intervento 02.1 — Sezione tipo 1

L'intervento prevede la formazione di una protezione in massi sciolti del fondo alveo e delle sponde nel
tratto di torrente compreso tra la briglia 22 e la briglia 23.

| massi dovranno presentare diametro nominale minimo paria 1 m.
La protezione dovra essere estesa fino al piede del muro di placcaggio in c.a.

Lo sviluppo complessivo dell’intervento sara paria 20 m.

3.2.2. Intervento 03.1 — Sezione tipo 2

L'intervento prevede la formazione di una protezione in massi sciolti del fondo alveo nel tratto di torrente
immediatamente a valle della briglia 23. Lo sviluppo complessivo dell’'intervento sara paria 6 m.

| massi dovranno presentare diametro nominale minimo paria1lm
La protezione dovra essere estesa fino al piede del muro di placcaggio in c.a.

Lo sviluppo complessivo dell’intervento sara paria 6 m.

3.2.3. Intervento 04 — Sezione tipo 3

L'intervento prevede il ripristino protezione in massi del fondo alveo nel tratto di torrente prossimo
all'imbocco del ponticello stradale. Lungo la difesa dovranno essere realizzati due salti di fondo come
rappresentato negli elaborati grafici di progetto.

Per la realizzazione dell’intervento dovranno essere riutilizzati i massi presenti in sito con integrazione di
nuovi elementi di cava aventi diametro nominale minimo paria 1 m.

Lo sviluppo complessivo dell’intervento sara pari a 37,40 m.
3.3 Opere di completamento

3.3.1. Ripristini
A completamento degli interventi dovranno essere svolte le seguenti attivita:

- ripristino dei muri spondali in pietra parzialmente rimossi per la realizzazione dei manufatti di placcaggio
delle briglie;

- ripristino della recinzione di confine della proprieta privata, nel tratto interessato dalle lavorazioni;

- ripristino delle aree interessate dai lavori.

4 Interferenze con terreni privati

Dall’analisi delle mappe catastali e dalla sovrapposizione su di esse delle opere in progetto sono emerse
interferenze con terreni privati.

In particolare, sono previste occupazioni temporanee dovute alle opere provvisionali necessarie per
I"accesso alle briglie dalla sponda destra.

Per i dettagli si rimanda alla planimetria catastale riportata in allegato 1.
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5 Programmazione dei lavori

E’ prevista una durata complessiva dei lavori di 120 giorni naturali consecutivi, in cui sono inclusi i periodi
di andamento stagionale sfavorevole nei limiti delle normali previsioni.

Per ogni dettaglio si rimanda al documento “cronoprogramma” — elaborato 19.

6 Stima degli interventi e quadro economico

| prezzi adottati per I'esecuzione delle valutazioni economiche dei costi sono stati dedotti dal seguente
documento:

e elenco prezzi Regione Emilia-Romagna Opere Pubbliche e Difesa del Suolo - Ed. 2019

Con riferimento ai lavori previsti nel presente progetto esecutivo risulta un impegno di spesa complessiva
di euro 487.000,00 (euro quattrocentoottantasettemila/00), cosi ripartito:

e euro 374.822,01 per lavori a base d’asta (di cui € 15.787,22 per oneri contrattuali della sicurezza);
e euro112.177,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Per i dettagli relativi alla quantificazione economica si rimanda agli elaborati 15 e 17.

La stima analitica degli oneri della sicurezza ¢ riportata nell’elaborato 16 in allegato al Piano di Sicurezza
e di Coordinamento.
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ALLEGATO 1 — Planimetria catastale
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