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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
A01.004.005. compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la
b rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non

superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata

SOMMANO m3 1´231,20 9,86 12´139,63 4´613,06 38,000

2 Gabbia di armatura a pannelli costituiti da barre di acciaio ad
A02.040.050 aderenza migliorata del tipo B450C, forniti, lavorati e posti in

opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura
con filo di ferro cotto

SOMMANO kg 29´174,10 1,13 32´966,73 6´923,01 21,000

3 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
A02.046.005. rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di
d qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti

o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i
trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e senza rivestimento,
fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o
uguale a 30 N/mmq per getti da eseguirsi con apparecchiature
tipo contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per
la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura
della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una
idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il
ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove
geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e
dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione
nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
diametro del palo di 80 cm

SOMMANO m 612,00 106,83 65´379,96 12´422,19 19,000

4 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
A03.007.025. preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
a massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC4:
C 32/40 (Rck 40 N/mmq).

SOMMANO m3 114,00 136,79 15´594,06 2´962,87 19,000

5 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
A03.010.005. cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di

4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo:  per pareti rettilinee in elevazione.

SOMMANO m2 192,40 23,80 4´579,12 3´205,38 70,000

6 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
C04.004.005. eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
c terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 130´659,50 30´126,51

oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di
risulta, fino a distanza di 1 km

SOMMANO m3 11´797,55 2,61 30´791,61 5´234,57 17,000

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di peso oltre i 3000 kg.

7 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso 
C04.052.005. inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per 
h formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, 

soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
elementi di peso oltre i 3000 kg.

SOMMANO m3 3´737,00 53,10 198´434,70 27´780,86 14,000

8 Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo,
C04.076.005 laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni

indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, fornito e
posto in opera compresi sagomature, legature, sovrapposizioni,
distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

SOMMANO kg 3´990,00 1,44 5´745,60 1´206,58 21,000

9 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
C04.088.005. sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e
b posto in opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico,

imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei
terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione
trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m.

SOMMANO m2 2´758,00 2,40 6´619,20 1´323,84 20,000

10 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
N04.001.005. carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone

impermeabile.
SOMMANO h 32,00 71,90 2´300,80 828,29 36,000

11 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
N04.004.015. lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 119
f a 148 kW

SOMMANO h 32,00 75,70 2´422,40 920,51 38,000

12 Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con
N04.028.005. motore a scoppio, per esaurimento di acque freatiche e
e aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi corpi

solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale
di consumo, per ogni ora di effettivo esercizio: per pompa con
bocca del diametro di 200 mm con portata non inferiore a 400
mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m.

SOMMANO h 496,00 13,06 6´477,76 1´230,77 19,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 383´451,57 68´651,93 17,904

T O T A L E   euro 383´451,57 68´651,93 17,904

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 383´451,57 68´651,93 17,904

M:001 Lavori di ripristino briglia San Michele - II stralcio euro 383´451,57 68´651,93 17,904

M:001.001      Opere di difesa dall'erosione euro 383´451,57 68´651,93 17,904

M:001.001.001           Scavi e movimenti terra euro 42´931,24 9´847,63 22,938
M:001.001.002           Nuova vasca di dissipazione - Soglia su pali di chiusura a valle euro 124´265,47 26´720,03 21,502
M:001.001.003           Nuova vasca di dissipazione - Platea di fondo in massi euro 205´053,90 29´104,70 14,194
M:001.001.004           Noli e manodopera euro 11´200,96 2´979,57 26,601

TOTALE  euro 383´451,57 68´651,93 17,904
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