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REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDI DI COMPETENZA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINA-
MENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO COD.14903 —
“RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITA’ IDRAULICA E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI NEL BACINO
DEL TORRENTE DARDAGNOLA IN LOCALITA’ CASTELLUCCIO — LAZZARI” NEL COMUNE DI
MONTESE (MO) DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI A: € 750.000,00.

CIG: Z3D2C1F2B7
CUP: F33H19002220001
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE SECONDA
NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE

Indicazione sommaria dei lavori da eseguire
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1 GENERALITA’

I lavori da eseguire consistono, per la frana di Castelluccio e per I’asta idraulica del Torrente Dardagnola:

= Ripristino delle briglie danneggiate tramite ripresa e ricostruzione del calcestruzzo ammalorato, eventual-
mente previa demolizione delle parti deteriorate;

= Costruzione di nuove briglie di cemento armato.

= Taglio selettivo della vegetazione spontanea ostacolante il deflusso delle acque con ripristino della sezione
tramite movimentazione di materiale in alveo;

= Realizzazione di protezioni spondali e soglie nei tratti in erosione e in frana tramite conglomerato cemen-
tizio ciclopico e pietrame lapideo adeguatamente dimensionato;

= Realizzazione di trincee drenanti a sezione trapezia, con ghiaia;

= Sistemazione morfologica del versante e creazione di un efficiente sistema di scolo delle acque superficiali.

Potranno, inoltre, essere richieste altre opere, forniture e prestazioni necessarie per 1’esecuzione dell’opera.
Forma e dimensione dell’opera

Le opere da eseguire avranno forma, struttura e dimensioni risultanti dai disegni di progetto salvo le modifiche
che la Direzione dei lavori riterra opportuno di apportare all'atto esecutivo, senza che da cio possa derivare
all'lmpresa diritto di chiedere speciali compensi, maggiori prezzi od altro.

Qualita dei materiali

Misurazione delle opere e valutazione dei lavori contrattualmente non previsti

Tutte le valutazioni e misurazioni dei lavori dovranno effettuarsi con metodi geometrici.

Presentandosi la necessita di dover eseguire lavori non compresi nell'elenco, i nuovi prezzi saranno determinati
in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il cottimista ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
Per quanto riguarda ’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l'art.167 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..
Ordine e modo di esecuzione dei lavori

I lavori verranno eseguiti come da progetto nel rispetto delle prescrizioni previste e secondo gli ordini impartiti
dal Direttore dei lavori.

Per assicurare una regolare condotta dei lavori I’'Impresa dovra affidare la direzione tecnica del cantiere a
persona con titoli e capacita adeguati, il cui nominativo dovra essere comunicato all’ Amministrazione appal-
tante: cio a prescindere dalla rappresentanza legale dell’Impresa che potra essere conferita alla persona suddetta
0 ad altra persona idonea.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformita delle istruzioni ricevute.

In particolare, si prescrive quanto segue:

2 CONDIZIONI GENERALI

2.1 Qualita, provenienza e impiego dei materiali

I materiali (intesi come materiali, prodotti, composti, forniture, componenti, ecc.) devono corrispondere alle
prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera
solamente dopo l'accettazione del Direttore Lavori.

2.1.1 Accettazione dei materiali
I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere:
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a) prequalificati corredandoli di tutti i certificati di prove sperimentali o di dichiarazioni a cura del Produttore
necessari ad attestare, prima dell’impiego, la loro conformita in termini di caratteristiche meccanicofisico-
chimiche alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;

b) identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto con cui il materiale viene conse-
gnato in cantiere o a pi¢ d’opera. L’ Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori una copia del DAT
(Documento di Trasporto) e dell’eventuale documentazione allegata;

c) certificati mediante la documentazione di attestazione rilasciata da un Ente terzo indipendente

(Marcatura CE) ovvero, ove previsto, autocertificati dal Produttore. L’ Appaltatore dovra consegnare alla Di-
rezione Lavori una copia dei certificati;

d) accettati dal Direttore Lavori medianti controllo delle certificazioni cui ai punti precedenti e mediante prove
sperimentali di accettazione;

e) ulteriormente verificati nel caso in cui il Direttore Lavori ravvisi difformita nella fornitura dei materiali,
nelle lavorazioni o nell’opera ultimata rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale.

Tutti gli oneri per prelievi, prove di laboratorio e certificati relativi ai punti a), b), c), d) ed €) rimangono ad
esclusivo carico dell’ Appaltatore mentre le prove di laboratorio e le certificazioni relative al punto d) sono a
carico della Committente, permanendo — anche per quest’ultime - a carico dell’ Appaltatore I’onere dei prelievi,
dell’eventuale conservazione dei campioni e delle prove che diano esito negativo.

Nel caso il materiale risulti non conforme agli standard ed ai controlli previsti ai punti a), b), ¢) o d), lo stesso
non sara ritenuto idoneo all'impiego e dovra essere immediatamente allontanato dal cantiere, sostituendolo con
altra fornitura che corrisponda alle caratteristiche volute. Le opere gia costruite utilizzando materiale non con-
forme dovranno essere demolite a totale cura e spese dell'Appaltatore.

Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'Appaltatore resta totalmente respon-
sabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

2.1.2 Conformita e Non Conformita al Capitolato Speciale

Il presente Capitolato Speciale determina le caratteristiche dei materiali e le modalita esecutive ritenute idonee
per eseguire le lavorazioni in modo conforme alle aspettative di qualita della Committente.

11 Personale della Direzione Lavori € preposto a rilevare, utilizzando un apposito modulo di “Non Conformita”,
gli scostamenti riscontrati nei materiali utilizzati, nelle forniture, nelle caratteristiche di una parte dell’opera o
nelle sue modalita esecutive, rispetto alle prescrizioni del Progetto e del Capitolato Speciale.

Le lavorazioni oggetto di procedura di “Non Conformita” non verranno contabilizzate fino a quando il Direttore
dei Lavori dichiarera la chiusura della procedura, attestando 1’intervenuta risoluzione della non conformita. Le

“Non Conformita” che non troveranno risoluzione causeranno la demolizione dell’opera non conforme.

2.1.3 Impiego dei materiali

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteri-
stiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita é redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

2.1.4 Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore & libero di scegliere il luogo ove
rifornirsi dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purche essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
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riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee, ripristino dei luoghi, indennizzi ed indennita a Terzi.

2.1.5 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori puo prescri-
verne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'Appaltatore non pud cam-
biarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti I'espressa approvazione del responsabile
unico del procedimento.

2.1.6 Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione
e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le necessarie verifiche
siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore che dovra farsi carico di tutte le attivita necessarie a consen-
tire ’espletamento delle verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a
carico dell'Appaltatore, in caso contrario I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute
per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

2.2  Dichiarazione di conformita e marcatura CE

I prodotti che riportano la marcatura CE — che ne attesta I’idoneita per un dato impiego previsto, secondo un
insieme di prestazioni minime che si rifanno ai requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CE - beneficiano di
presunzione di rispondenza alle caratteristiche dichiarate.

2.2.1 Marcatura CE - Materiali

Tutti i materiali forniti dall’ Appaltatore da impiegare nei lavori dovranno presentare — ove previsto dalla Nor-
mativa italiana vigente alla data dell’offerta - la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte
le direttive e norme ad esso applicabili.

Materiali non rispondenti a tale requisito, non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere immedia-
tamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche volute.
L’utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato dal Direttore

Lavori previa motivata richiesta scritta dell’ Appaltatore.

2.2.2 Marcatura CE - Macchinari

Tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei lavori do-
vranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso
applicabili.

Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della Marcatura
CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, sosti-
tuendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche volute.

L’utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato dal Direttore

Lavori previa motivata richiesta scritta dell’ Appaltatore.
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3 MOVIMENTI TERRA

3.1 Movimenti di terra

Le tipologie di scavo relative all’esecuzione dei lavori di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono
individuate di seguito:

Scavo di shancamento

Per scavo di shancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno sul quale dovranno sor-
gere manufatti per la regolarizzazione dei versanti in frana, per 1’asportazione di materiali in alveo, ed in ge-
nerale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta I’'impiego di normali mezzi meccanici
od ove sia possibile I’allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie,
che saranno eseguite a carico dell’impresa.

Saranno pertanto considerati scavi di shancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna
quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al
di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale.

Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla
D.L, andranno trasportati in discarica o accumulati in aree indicate dalla D.L. stessa per il successivo utilizzo.
In quest’ultimo caso sara onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale
vegetale o in genere estraneo per il previsto e successivo utilizzo.

3.2 Scavi per ricalibrature d’alveo

Per scavo di ricalibratura d’alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso
d’acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d’alveo
indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se
non diversamente indicato dalla D.L. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati,
se non diversamente indicato dalla D.L, andranno trasportati in discarica o accumulati in aree indicate dalla
D.L. stessa per il successivo utilizzo. In quest’ultimo caso sara onere dell’Impresa provvedere a rendere il
terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per il previsto e successivo utilizzo.
Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo il tipo di progetto, effettuato sotto il
piano di shancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le
berme delle difese spondali in massi.

Terminate I’esecuzione delle opere di fondazione lo scavo che restera vuoto dovra essere diligentemente riem-
pito e costipato, a cura e a spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate sino al piano del terreno naturale
primitivo.

3.3 Modalita esecutive:

L’Impresa realizzera tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che con mezzi meccanici,
qualunque sia il tipo di materiale incontrato tanto all’asciutto che in presenza di acqua.

Gli scavi saranno eseguiti in lunghezza, larghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi
o richiesto dalla D.L.

Eventuali scavi eseguiti dall’ Impresa, per comodita di lavoro o per altri motivi senza autorizzazione scritta
della D.L., non saranno contabilizzati agli effetti dei pagamenti.

All’inizio dei lavori I’Impresa dovra provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli ap-
parati radicali e provvedere al loro trasporto a rifiuto.
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Gli scavi dovranno essere realizzati in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.
L'Impresa prendera inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare lo smottamento delle pareti degli scavi
soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari per
evitare danni alle persone ed alle opere ed € obbligata a provvedere, a suo carico, alla rimozione delle eventuali
materie franate. In ogni caso I'lmpresa sara l'unica responsabile per i danni alle persone o alle opere che pos-
sono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.

La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli
scavi stessi, sara a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I’apertura degli
scavi ed il loro reinterro. Il reinterro potra essere effettuato solamente dopo I'Autorizzazione della D.L.,

con le modalita da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste spe-
cifiche.

Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla D.L., dovranno essere portate a rifiuto. Tali
materie non dovranno in ogni caso arrecare danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private e al libero sfogo
e corso delle acque.

Nel caso in cui I'impresa contravverra a queste disposizioni dovra, a sua cura e spese, rimuovere ed asportare
il materiale in questione.

Durante 1’esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti d’acqua saranno tali da tenere a secco gli
scavi.

Se I’Impresa non potesse far defluire I’acqua naturale, la D.L. avra la facolta di ordinare, se lo riterra opportuno,

I’esecuzione degli scavi subacquei.

4  OPERE DI SISTEMAZIONE DI SPONDA IN MASSI

Opere di Sistemazione di Sponda in massi (naturali o artificiali)

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berna di fondazione e da una mantellata
di rivestimento della sponda. La berna sara realizzata in modo differente a seconda che il corso d’acqua presenti
livelli permanenti o sia interessato da periodi di asciutta. La mantellata dovra essere sistemata a faccia a vista,
intasata con terreno vegetale e opportunamente seminata.

I massi naturali utilizzati per la costruzione dell’opera dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di com-
pattezza, omogeneita e durabilita, dovranno essere esenti da giunti, fratture e piani di sfalsamento e rispettare
i seguenti limiti:

massa volumica >24 kN/m3 (2400kgf/m3) .
resistenza alla compressione >80Mpa (800kgf/cm2)

coefficiente di usura > 1,5mm

coefficiente di imbibizione  <5%

gelivita il materiale deve risultare non gelivo

I massi naturali dovranno essere di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati progettuali, non do-
vranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovranno risultare a spigolo vivo e squadrati.

I massi artificiali, delle dimensioni definite in progetto, saranno costituiti da prismi cubici o parallepipedi,
realizzati con calcestruzzo avente resistenza caratteristica minima Rck> 30 N/mmz2 ( 300 kgf/cm2 ) e dovranno
rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI 9858 e UNI 8981, tenendo conto in particolar modo delle prescri-
zioni per la durabilita riferite alle classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali. Le casseforme
per il confezionamento dei massi devono essere di robustezza tale da non subire deformazioni sotto la spinta
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del calcestruzzo e devono avere dimensioni interne tali che i massi risultino delle dimensioni prescritte. Le
pareti interne delle casseforme dovranno essere preventivamente trattate con opportuni preparati (disarmanti)
al fine di evitare distacchi di materiale al momento del disarmo. L’Impresa dovra predisporre casseforme in
numero sufficiente per corrispondere adeguatamente alle esigenze di produzione e stagionatura dei massi.

I prismi dovranno essere realizzati su terreno perfettamente spianato e battuto e dovranno essere costruiti in
file regolari, rettilinee e parallele fra di loro in modo da costituire una scacchiera, cosi da renderne facile la
numerazione.

I1 getto andra realizzato in un’unica operazione senza interruzioni, il calcestruzzo dovra essere versato nelle
casseforme in strati non superiori a 20 cm di spessore ed ogni strato dovra essere accuratamente compresso
con appositi pestelli e opportunamente vibrato.

I massi artificiali dovranno rimanere nelle loro casseforme per tutto il tempo necessario ad un conveniente
indurimento del calcestruzzo; lo smontaggio delle casseforme non dovra comunque avvenire prima che siano
trascorse 12 ore dall’ultimazione del getto. La movimentazione e la messa in opera dei prismi non potra avve-
nire prima che siano trascorsi 28 giorni dalla data della loro costruzione e che siano state eseguite le prove di
accettazione descritte in seguito.

4.1 Modalita esecutive:

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a pi¢ d’opera lungo il fronte del lavoro; la ripresa ed il
trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere eseguiti senza che venga arrecato alcun danno alle
sponde. Il materiale dovra essere accostato con tavoloni o scivoloni in grado di proteggere le opere idrauliche;
e tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.

Per i lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d’ acqua soggetti ad asciutta oppure in condizioni di magra
con livelli d’acqua inferiori a 50 cm, la berna sara realizzata entro uno scavo di fondazione di forma prossima
a quella trapezia. | massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta in maniera che risultino stabili e non
oscillanti e in modo che la tenuta della berna nella posizione piu lontana dalla sponda sia assicurata da un
masso di grosse dimensioni.

Se i lavori saranno eseguiti sotto il pelo dell’acqua i massi saranno collocati alla rinfusa in uno scavo di fon-
dazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita dell’opera. Utilizzando massi artificiali,
durante la posa, I’Impresa avra cura di assicurare un adeguato concatenamento fra i vari elementi ¢ dovra
assolutamente evitare danneggiamenti per urti. Gli elementi che si dovessero rompere durante le operazioni di
posa andranno rimossi e sostituiti a cura e spese dell’impresa.

La mantellata andra realizzata a partire dal piede e procedendo verso 1’alto. Le scarpate dovranno essere pre-
ventivamente sagomate e rifilate alla pendenza ed alla quota prescritta, per il necessario spessore al di sotto del
profilo da realizzare a rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante, indipendente-
mente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso longitudinale
sia in quello trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza
ricorrere all’impiego di scaglie o frammenti aggiuntivi.

Gli elementi costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente lavorati al fine di
ottenere una esatta profilatura dei cigli. Dovra particolarmente essere curata la sistemazione faccia a vista del
paramento lato fiume in modo da assumere 1’aspetto di un mosaico grezzo con assenza di grandi vuoti o solu-
zioni di continuita. Se prescritto, le mantellate saranno intasate con terreno vegetale ed opportunamente
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seminate fino ad attecchimento della coltre erbosa.

5 TAGLIO VEGETAZIONE

5.1 Decespugliamento di scarpate fluviali

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato,
dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme
alle vigenti disposizioni di legge, I'intervento sara completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia
diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola
passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto.
Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato.

5.2 Taglio piante in scarpate fluviali

I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del
tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente.
Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, acca-
tastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di
Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante I’Impresa dovra porre la massima attenzione per evitare qualunque
pericolo per le persone ¢ per le cose; I’Impresa ¢ comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno con-
seguente ai lavori di rimozione. L’ Impresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante
di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori.

5.3 Taglio di vegetazione selettivo

Il taglio selettivo si basera esclusivamente sui seguenti criteri:

* eliminazione della vegetazione in precarie condizioni fitosanitarie:

« eliminazione delle specie infestanti;

« diradamento dei tratti con vegetazione piu fitta, finalizzato a creare lo spazio necessario allo sviluppo delle
specie di maggior pregio

» ripulitura del sottobosco;

« eliminazione in contrasto con il regime idraulico;

» eliminazione di parti malate o comunque bisognose di potatura;

* in ogni caso lo foltimento guidato dovra rispettare le disposizioni della D.L.

5.4 DRENAGGI E CANALI FILTRANTI

5.4.1 Generalita

In questo capitolo sono descritti i lavori occorrenti per la formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali filtranti e trincee drenanti, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.

5.4.2 Caratteristiche dei materiali
Per drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione di canali filtranti e trincee drenanti, si
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impiegheranno materiali aridi costituiti da ciottoli o pietrame di cava, purché accettato dall’Ufficio di Direzione
Lavori: il materiale dovra essere compatto ed uniforme, sano e di buona resistenza a compressione, privo di
parti alterate, pulito ed esente da materie eterogenee. Le dimensioni del materiale dovranno essere conformi
alle specifiche prescrizioni di progetto.

5.4.3 Prove di accettazione e controllo

Prima dell'inizio dei lavori I’Impresa presentera all’Ufficio di Direzione Lavori dei certificati che attestino le
caratteristiche fisiche e meccaniche del materiale fornito e le cave di provenienza. L’Ufficio di Direzione La-
vori, accertata la bonta del materiale e la corrispondenza delle caratteristiche alle prescrizioni di capitolatosi
potranno effettuare prove seguendo quanto riportato al Capo Il delle "Norme per l'accettazione delle pietre
naturali da costruzione” di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232; per le prove di resistenza meccanica (resi-
stenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo Il della stessa normativa.
Le operazioni di controllo verranno effettuate in contraddittorio con I’Impresa e redatti appositi verbali firmati
in contraddittorio.

5.4.4 Caratteristiche dei materiali drenanti con funzione di filtro

Per la realizzazione dei drenaggi da eseguirsi a tergo di strutture o per la realizzazione delle trincee drenanti si
fara impiego di misto di cava e ghiaia vagliata, lavata e libera da terre polveri o quanto possa abbassare il potere
drenante della medesima, con dimensioni dipendenti dalle caratteristiche del materiale che compone il terreno

da drenare e comunque non superiori a quelle dell’elenco prezzi.

5.4.5 Modalita esecutive

L’esecuzione delle trincee drenanti prevede:

- scavo in sezione obbligata fino alla profondita richiesta dalla D.L.;

- posa in opera alla base dello scavo, operando da piano campagna, di tubo finestrato in PVC o PEAD a
sezione circolare di diametro nominale come da elenco prezzi

- riempimento con inerti selezionati, depositati per strati e con accorgimenti atti a salvaguardare 1’integrita e
il posizionamento del tubo drenante. Il materiale da impiegare dovra essere lavato ed esente da materiali orga-
nici e coesivi, e comunque rispettare le specifiche tecniche riportate nell’apposita voce di elenco prezzi;

- posa in opera di un conguaglio di terra fino al raggiungimento della quota di campagna di spessore definito
dalla D.L.

L’esecuzione dei canali filtranti prevede:

- scavo in sezione obbligata fino alla profondita richiesta dalla D.L.;

- eventuale posa in opera alla base dello scavo, operando da piano campagna, di tubo finestrato o cieco in
PVC o PEAD di diametro nominale pari a quelle previste nell’ elenco prezzi;

- riempimento con inerti selezionati, depositati per strati e con accorgimenti atti a salvaguardare I’integrita e
il posizionamento del tubo, fino al raggiungimento della quota del piano campagna definito dalla D.L. ed avente
una conformazione arcuata (schiena d’asino). Il materiale da impiegare dovra presentare un fuso granulome-
trico compreso tra 40 e 70mm e dovra essere lavato ed esente da materiali organici e coesivi, e comunque
rispettare le specifiche tecniche riportate nell’apposita voce di elenco prezzi.

L’esecuzione di un drenaggio a tergo di strutture prevede:

- posa in opera alla base dello scavo, operando sul piano di scavo, di tubo finestrato in PVC o PEAD a sezione
circolare con le specifiche tecniche riportate nell’apposita voce di elenco prezzi;

- riempimento con inerti selezionati, depositati per strati € con accorgimenti atti a salvaguardare I’integrita e
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il posizionamento del tubo drenante. Il materiale da impiegare dovra presentare un fuso granulometrico com-

preso tra 8 e 30mm con passante al vaglio 200 ASTM non superiore al 5% e dovra essere lavato ed esente da

materiali organici e coesivi, € comunque rispettare le specifiche tecniche riportate nell’apposita voce di elenco

prezzi;

- posa in opera di un conguaglio in terra fino al raggiungimento della quota definita dalla D.L.;

- il riempimento a tergo di strutture avranno uno spessore minimo di 50 cm e saranno posti in opera quando
tali strutture si saranno ben consolidate.

Gli eventuali filtri drenanti saranno realizzati a strati di spessore non superiore a 20 cm, accuratamente costipati

con mezzi meccanici e con granulometria man mano decrescente in modo da evitare il trascinamento di parti

limose dovute alla percolazione dell'acqua attraverso i filtri.

6 NORME DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

6.1 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato Speciale — Parte Seconda o quelle conte-
nute nel Capitolato Speciale — Parte Prima, nel Contratto d’ Appalto o negli elaborati di Progetto, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per I'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su mo-
tivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno
in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione
lavori;

0) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifi-
cazioni.

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei
Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

La stazione appaltante pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui mezzi di trasporto utilizzati
dall'Appaltatore.

6.2 Norme generali di contabilizzazione

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici 0 a peso, in rela-
zione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

Di seguito vengono esplicitati i metodi di carattere generale da utilizzare per la computazione e
contabilizzazione degli articoli di elenco, fermo restando la validita della descrizione estesa di ogni singolo
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articolo riportata in Elenco Prezzi.

I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal Progetto anche se, dalle misure di controllo
rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e cubature effettivamente
superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se
ne terra conto nella contabilizzazione.

6.3  Scavi - demolizioni — rilevati

La misurazione degli scavi di shancamento e dei rilevati sara effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate. All'atto della consegna dei lavori I'Appaltatore eseguira, in contraddittorio con la Direzione La-
vori, il controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le sezioni stesse, di-
stanze misurate sull'asse di Progetto.

In base ai rilievi eseguiti in corso d’opera ed a quelli da praticarsi ad opera finita, con riferimento alle sagome
delle sezioni tipo ed alle quote di Progetto, sara determinato il volume degli scavi e dei rilevati progressiva-
mente eseguiti.

Resta inteso che, sia in trincea sia in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di riporto & quella
che segue la scarpata, il piano di banchina, il fondo cassonetto, della carreggiata e del piazzale, come risulta
dalla sezione tipo.

6.3.1 Scavi in genere

Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere caratterizzati dall’Appaltatore per determinarne le
caratteristiche di qualita ambientale ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06. Il compenso degli oneri relativi alla
caratterizzazione dei materiali ed alla gestione delle terre inquinate € riconosciuto con il relativo articolo di
elenco.

I materiali che risultano riutilizzabili “tal quale” sono di proprieta della Committente; I'Appaltatore potra usu-
fruire dei materiali stessi, sempre che siano riconosciuti geotecnicamente idonei dalla Direzione Lavori, limi-
tatamente ai quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro di cui ¢
previsto I'impiego nel Progetto.

I materiali che, a seguito della caratterizzazione ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06, risultassero inquinati a
causa di lavorazioni oggetto dell’appalto o comunque non utilizzabili “tal quale” sono di proprieta dell’ Appal-
tatore che dovra gestirli secondo le procedure della normativa in vigore. In mancanza di indicazioni contrattuali
rimane inteso che gli articoli dell’Elenco Prezzi comprendono il trasporto dei materiali classificabili come
rifiuti presso discariche autorizzate e tutti gli oneri dovuti al loro smaltimento.

Gli articoli dell'Elenco Prezzi relativi agli scavi in genere comprendono tutti gli oneri previsti dalle presenti
Norme ed inoltre:

- la perfetta sagomatura dei fossi, la sistemazione di banchine e cassonetti anche in roccia, la

configurazione delle scarpate e dei cigli;

- il rinterro intorno alle murature e sopra le condotte, le fognature e i drenaggi (a meno che il Progetto non
richieda la sostituzione del materiale);

- gli esaurimenti d'acqua (che saranno contabilizzati solo per gli scavi di fondazione considerati

subacquei) compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di legge;

- lo scotico superficiale ed il taglio degli alberi con asportazione delle ceppaie.

Negli scavi in terra ¢ compreso il disfacimento d’eventuali drenaggi in pietrame o in misto granulare, rinvenuti
durante i lavori.

Saranno contabilizzati a parte soltanto i trovanti rocciosi, se frantumati, o le fondazioni in muratura, aventi
singolo volume superiore a 1,00 m3, applicando a tali quantita gli articoli previsti dall'Elenco Prezzi per gli
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scavi in roccia o per le demolizioni di murature, avendole detratte dagli scavi in terra.

Gli eventuali banchi di roccia saranno computati in relazione alla quantita percentuale desunta in
contraddittorio con I’appaltatore, in relazione alle misure riscontrate.

La riduzione del materiale scavato a pezzatura idonea alla formazione dei rilevati € compensata nel prezzo
degli scavi.

6.3.2 Scavi di shancamento

Tali s’intendono quelli definiti dal paragrafo “Scavi di sbancamento” del Cap. “Norme per ’esecuzione dei
lavori”. Si precisa che nel caso degli scavi di sbancamento per impianto d’opere d'arte, non sara computato il
riempimento a ridosso della muratura (a meno che il Progetto non richieda la sostituzione del materiale) che
I'Appaltatore dovra eseguire a propria cura e spese sino a raggiungere la quota del preesistente terreno naturale.

6.3.3 Scavo di fondazione

Tali s’intendono quelli definiti dal paragrafo “Scavi di fondazione” del Cap. “Norme per I’esecuzione dei la-
vori” o ad essi assimilabili.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di
base delle murature di fondazione o del calcestruzzo di sottofondazione, per la loro profondita, misurata a
partire dal piano dello scavo di shancamento o del terreno naturale quando detto scavo di shancamento non é
effettuato.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata
ma, in tal caso, non sara computato il maggior volume, né degli scavi di fondazione né di quelli di shancamento.
Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione Lavori, saranno computati i maggiori
volumi corrispondenti.

In ogni caso non sara computato il riempimento a ridosso delle murature a tergo delle stesse (a meno che il
Progetto non richieda la sostituzione del materiale) che I'Appaltatore dovra eseguire a propria cura e spese,
sino a raggiungere la quota dei piani di shancamento o del preesistente terreno naturale. Saranno individuati
inoltre i volumi relativi alle classi di profondita indicate negli articoli d’Elenco Prezzi ed a questi saranno
applicate le maggiorazioni previste.

Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, e come tali contabilizzati, solo se eseguiti a

profondita maggiori di 20 cm dal livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel
terreno. Qualora il Progetto preveda I'esaurimento delle acque mediante opere di deviazione o pompaggio, lo

scavo sara contabilizzato com’eseguito all'asciutto.

6.3.4 Demolizioni

I materiali provenienti da demolizione di qualsiasi natura dovranno essere gestiti dall” Appaltatore secondo le
procedure della normativa ambientale in vigore.

I materiali da demolizione riutilizzati nelle lavorazioni (ad es. il materiale proveniente dalla scarifica per fre-
satura dei conglomerati bituminosi) sono messi a disposizione dell’ Appaltatore limitatamente ai quantitativi
necessari all’esecuzione delle opere appaltate.

La gestione della parte eccedente a quella riutilizzabile nelle lavorazioni verra disciplinata dal Contratto d’Ap-
palto. In mancanza di indicazioni contrattuali rimane inteso che gli articoli dell’Elenco Prezzi comprendono il
trasporto dei materiali classificabili come rifiuti presso discariche autorizzate e tutti gli oneri dovuti al loro
smaltimento.

La demolizione di materiali contenenti armature metalliche o rinforzi strutturali (berlinesi, calcestruzzi armati,
strutture miste cls-metalliche, etc.) comprende lo smantellamento e lo smaltimento anche di quest’ultime.
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La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato cementizio semplice od armato,
normale 0 precompresso, sara computata a metro cubo del loro effettivo volume. Per demolizioni che interes-
sano una sezione trasversale * 0,30 mq, verra applicato il prezzo per demolizioni a sezione obbligata di porzioni
di cubatura fino a 1,00 mc, anche se il volume totale risultante € superiore a 1,00 mc.

L'asportazione di strati di conglomerato cementizio ammalorato, sia mediante scalpellatura sia con I'impiego
di macchine idrodemolitrici, sara computato misurando lo spessore medio mediante rilievo su un reticolo di
lato metri uno.

La demolizione di fondazioni stradali e di pavimentazioni di conglomerato bituminoso sara contabilizzata con
i relativi articoli d’Elenco Prezzi.

Nel caso di demolizione parziale di strati di conglomerato bituminoso con impiego di macchina scarificatrice,
dovra essere computata la superficie effettiva per lo spessore medio ottenuto misurando la profondita di fresa-
tura in corrispondenza dei bordi e del centro del cavo.

La demolizione dovra rispettare rigorosamente gli spessori previsti in Progetto o prescritti dalla Direzione La-
Vori e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti.

6.4  Murature in genere e conglomerati cementizi

6.4.1 Murature

Tutte le murature in genere saranno computate geometricamente, a volume od a superficie, secondo le indica-
zioni contenute negli articoli di Elenco Prezzi, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.
Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni,
ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente
alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. in calcestruzzo anche armato, nonché di pietre naturali od
artificiali, da contabilizzare con i relativi articoli di Elenco Prezzi.

Altresi la muratura con lavorazione a «faccia vista», compresa la stuccatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, sara computata, a superficie effettiva di parete, con i relativi articoli di Elenco Prezzi.

Gli articoli di Elenco per le murature comprendono anche gli oneri sottoelencati:

- formazione di piattabande in muratura, spalle, pilastrini, mazzette, sguinci, strombature, incassature, ammor-
sature, canne, ecc.;

- esecuzione di murature a pianta curva, di volte, archi ecc.;

- fornitura e posa in opera di controtelai in legno abete nei vani di porte interne.

6.4.2 Conglomerati cementizi

I conglomerati cementizi, siano essi di fondazione od in elevazione, semplici od armati, normali o
precompressi, saranno computati a volume con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi e classi, in
base alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale, effettuando le misurazioni di controllo sul vivo,
esclusi gli intonaci ove prescritti e dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi compenetrati che
dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli previsti dall'Elenco Prezzi. In ogni caso non si dedurranno
i volumi del ferro d’armatura, dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore od uguale a 0,20 m3
ciascuno, intendendosi con cid compreso I'eventuale maggiore magistero richiesto, anche per la formazione di
feritoie regolari e regolarmente disposte.

Gli articoli d’Elenco Prezzi comprendono tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato Speciale ed in parti-
colare:

- la fornitura a pie d'opera di tutti i materiali occorrenti (aggregati, leganti, acqua, aggiunte minerali, additivi
aeranti, fluidificanti, superfluidificanti, iperfluidificanti, acceleranti, ritardanti, espansivi, ecc.) mescolati in

idoneo impianto di betonaggio e trasportate a pi¢ d’opera con adeguate attrezzature;
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- la mano d'opera, i ponteggi e le impalcature, le attrezzature e macchinari per la posa in opera (sia mediante
I’utilizzo di specifici contenitori per il sollevamento che di attrezzature di pompaggio), I'eventuale esaurimento
dell'acqua nei casseri, la sistemazione della carpenteria e delle armature metalliche, I'esecuzione dei getti da
effettuare senza soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa;

- la vibrazione, la predisposizione di fori, tracce, cavita, ammorsature ecc.; la necessita di coordinare le attivita
qualora la Ditta Appaltante dovesse affidare i lavori di protezione superficiale dei conglomerati cementizi a
ditte specializzate;

- il taglio di filo, chiodi, reggette con funzione di legatura di collegamento casseri con la sigillatura degli incavi
e la regolarizzazione delle superfici di getto.

Non sono compresi negli articoli di cui sopra gli oneri per;

- le casseforme, salvo quelle occorrenti per murature in conglomerato cementizio con paramento in pietrame,
ed il magrone di fondazione;

- le centinature ed armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle per getti di luce retta inferiore a quanto
indicato nei relativi articoli di Elenco Prezzi;

- gli acciai di armatura;

- ’aggiunta di additivo aerante per i calcestruzzi esposti a cicli di gelo-disgelo;

che verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi.

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti a cuneo, secondo
i tipi approvati dalla Direzione Lavori, I'onere relativo all'esecuzione della sede del giunto compreso quello di
eventuali casseforme, s’intende compreso negli articoli di Elenco per le murature in genere ed i conglomerati
cementizi.

Ing. Claudio Coamstri
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