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LAVORI

Cantierizzazione

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di

per il primo mese lavorativo o frazione di esso
Da posizionare nei pressi degli accessi al cantiere in entrata ed
in uscita

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di

per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
Per i mesi successivi 6*7

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di
inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica
Per accedere all'area di cantiere e per portare i materiali

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

potenza da 119 a 148 kW
Per creazione savenella 6*8

Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato a doppia
parete per condotte di scarico interrate non in pressione

diametro esterno 500 mm, diametro interno 433 mm
Per creazione savenella

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito
con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compres
Delimitazione accesso cantiere

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
240 g/maq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformab

altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori

Da posizionare nei pressi delle lavorazioni da briglia per
recintare l'area di lavoro

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr

per i primi 30 giorni lavorativi

A servizio del cantiere

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altr

per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

6 mesi aggiuntivi per la prima annualita e 7 mesi per ognuna
delle successive due annualita) 6+(7*2)

Tutela fauna ittica

Compenso per la tutela della fauna ittica
n° 1 interventi con tre operatori

Realizzazione diaframmi in c.a. spessore 70 cm tramite
scavi con benna mordente in fango di bentonite

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore
elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglom
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298,70
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110,00

400,00

93,36

148,68

1.500,00

3.732,00

1.999,20

298,70

66,50

160,00

2.200,00

1.200,00
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profondita di taglio 150 + 200 mm

Taglio platea esistente per esecuzione di diaframmi
Larghezza platea 63.30*2+0.80*2

Per diaframma a tergo delle spalle esistente dx 7.60*2+0.80
Per diaframma a tergo delle spalle esistente sx 7.60*2+0.80
Per diaframma interno 1 2.95*2+0.80

Per diaframma interno 2 2.95*2+0.80

Per diaframma interno 3 2.95*2+0.80

Costruzione di diaframma rettilineo o curvilineo in elementi di
c.a. di profondita massima 15 m, avente sagoma e quote i

spessore 70 cm

Diaframmi frontale a tergo muro briglia esistente

A tergo muro briglia esistente con profondita 6.70 e larghezza di
63.30 6.70%63.30

A tergo della spalla dx: profondita 6.70 e larghezza 7.60
6.70*7.60

A tergo della spalla sx: profondita 6.70 e larghezza 7.60
6.70*7.60

Diaframma interno 1: profondita 6.70 e larghezza 2.95 6.70*2.95
Diaframma interno 2: profondita 6.70 e larghezza 2.95 6.70*2.95
Diaframma interno 3: profondita 6.70 e larghezza 2.95 6.70*2.95

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a

diametro 14 + 30 mm

A tergo muro briglia esistente con profondita totale 6.70 e
larghezza di 63.30 - Armatura verticale @ 22 passo 20 e
armatura orrizontale @ 14 passo 25

- A tergo del muro d'ala esistente dx - Armatura verticale @ 22
passo 20 e armatura orrizontale @ 14 passo 25

- A tergo del muro d'ala esistente sx - Armatura verticale @ 22
passo 20 e armatura orrizontale @ 14 passo 25

- Diaframma interno 1

- Diaframma interno 2

- Diaframma interno 3

TOTALE ARMATURE diaframma. muro d'ala dx e sx. diaframmi
1.2.3

Pali
Pali INFISSI prefabbricati in cls

Pali prefabbricati per fondazione, di forma troncoconica, in
calcestruzzo cementizio armato centrifugato, con resistenza

lunghezzada7a12m
Per consolidamento fondazioni paramento verticale briglia
esistente

Pali TRIVELLATI

Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terre

diametro del palo di 100 cm

Per consolidamento fondazioni paramento verticale briglia
esistente

Fornitura a pié d'opera di lamierino in acciaio di spessore
idoneo, per la formazione di contro-camicie tubolari di qual

Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a
rotopercussione, per qualsiasi profondita, escluso I'uso di
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10.861,27

101.829,39

59.849,91

50,37

171,05

2.060,78
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eventuale riv
d[diametro del palo di 100 cm
m 10,00 42,22 422,20
18| A02.046.030|Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a
rotopercussione, con l'impiego di tubo-forma da recuperare e
per qualsias
e|diametro del palo di 100 cm
m 10,00 84,96 849,60
19| A02.046.035|Sovrapprezzo per impiego di fanghi bentonitici per scavi in
materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, es
mc 14,00 13,86 194,04
20| A02.046.040|Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi
impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di ri
mc 14,00 18,55 259,70
Demolizioni scivoli esistenti
21| B01.004.025|Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
spessore, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito
d[armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
Demolizione platea esistente a tergo muro briglia (3.45-[mc 81,75
0.80)*(63.30-0.8*2)*0.50
Demolizione platea esistente controbriglia (6.00*63.30-(mc 189,10
0.80*2)*0.50
Demolizione muro controbriglia 0.40*63.30%1.50 mc 37,98
308,83 95,27 29.422,23
Realizzazione platea nuova briglia
22| C04.004.010|Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in
presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte,
Scavo sotto la platea demolita della briglia a tergo dei nuovijmc 829,86
diaframmi (profondita scavo h 3.80) 3.80*3.45*63.30
Scavo sotto la platea demolita della controbriglia (profonditajmc 1159,34
scavo h 3.30) 3.30*5.55*63.30
Scavo dopo muro controbriglia fino alla quota della nuova platea|mc 3446,69
(-7 da quota gaveta briglia esistente) 3.30*16.5063.30
5435,89 3,87 21.036,89
23| C04.019.005|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, pun
alopere di fondazione
lato dx. sx e frontale (17.2*2+64.30)*0.40 mq 39,48 19,23 759,20
24| A03.007.005|Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.
a|150 kg/mc
Per sottofondo platea (area in mq) 1587.40*0.05 m? 79,37 98,39 7.809,21
25| A03.007.035|Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza .. classe di esposizione XF2-XF3:
c|C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Per nuova platea 1587.40*0.40 m?3 634,96 187,55 119.086,75
26| A03.013.005|Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a
e[diametro 14 + 30 mm
Armatura platea diametro 14 passo 20 superiore ed inferiore
(con sovapposizione di 2 maglie)
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Area platea mq 1587.40 kg 41340,00
41340,00 2,07 85.573,80

Nuovi muri d'ala
Nuovi muri d'ala

27| F01.052.020|Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari
zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad inc

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi

QD

Per costruzione casserature muri d'ala dx e sx (misurati con lajmqg 261,44
loro largezza e altezza massima) (7.60*17.20)*2
Per costruzione casseratura muro scaletta pesci 7.40*25.50 mq 188,70
450,14 9,57 4.307,84

28| F01.052.020|Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari
zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad inc
smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,

accantonamento  provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal ca

O

Per smontaggio casserature muri d'ala dx e sx (7.60*17.20)*2 |mq 261,44
Per smontaggio casseratura muro scaletta pesci 7.40*25.50 mq 188,70
450,14 3,29 1.480,96

29| C04.019.005|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, pun

Q

opere di fondazione
Nuovi muri d'ala dx e sx (113.60*2)*2 mq 454,40 19,23 8.738,11

30| A03.007.095|Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli i

c|C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Nuovi muri d'ala dx e sx spessore 0.70
volume muro d'ala 81.28 81.28*2 mc 162,56
162,56 195,18 31.728,46

31| A03.013.005|Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a

diametro 14 + 30 mm
Nuovi muri d'ala dx e sx - diametro 18 con geometria da disegni(kg 5138,00 2,07 10.635,66
esecutivi - verticale passo 25 e diametro 12 orizzontale passo
25 e 6 spille di collegamento al mq 2569*2

[

Realizzazione nuovo scivolo della briglia

Muri

32| F01.052.020|Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari
zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad inc

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi

Per costruzione casseratura muro inclinato a sostegno dellojmq 340,48 9,57 3.258,39
scivolo orizzontale 60.80*5.60

[V

33| F01.052.020|Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari
zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad inc

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento  provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal ca

Per smontaggio casseratura muro inclinato a sostegno dellojmq 340,48 3,29 1.120,18
scivolo orizzontale 60.80*5.60

(¢}
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34| C04.019.005|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, pun

alopere di fondazione
Muro inclinato a sostegno dello scivolo (60.80-0.70*3)*5.20 mq 305,24
60.80*5.39 mq 327,71
632,95 19,23 12.171,63

35| A03.007.095|Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli i

C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Muro inclinato a sostegno dello scivolo (altezza sotto platea
5.20 spessore variabile)

Volume calcolato come da disegni esecutivi: mc 426,31
426,31 195,18 83.207,19

(]

36| A03.013.005|Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a

diametro 14 + 30 mm
Muro di monte a sostegno dello scivolo - armatura diametro 18(kg 7646,00 2,07 15.827,22
verticale passo 25 e diametro 12 orizzontale passo 25 e 6 spille
di collegamento al mq

D

Scivolo (orizzontale)

37| C04.019.005|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, pun

opere di fondazione
Scivolo orizzontale 60.80*0.40 mq 24,32 19,23 467,67

[V

38| A03.007.095|Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli i

C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Scivolo orizzontale (larghezza 4.15. lunghezza 60.80. spessore|mc 100,93 195,18 19.699,52
0.40) 4.15*60.80*0.40

O

39| A03.013.005|Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a

diametro 14 + 30 mm

Scivolo orizzontale - armature barre diametro 14 passo 20*20|kg 6650,00 2,07 13.765,50
superiore e inferiore. sovrapposizione di 2 maglie (40 cm) - area
scivolo mq 252.44

[

Scaletta risalita pesci

Muro laterale

40( C04.019.005|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, pun

opere di fondazione
Muro laterale della scaletta di risalita dei pesci 127.61*2 mq 255,22 19,23 4.907,88

[V

41| A03.007.095(Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli i

C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Muro laterale della scaletta di risalita dei pesci mc 63,79 195,18 12.450,53

O

42 A03.013.005|Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a

e|diametro 14 + 30 mm
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Muro laterale della scaletta di risalita dei pesci - diametro 18 con (kg 3296,00 2,07 6.822,72

geometria da disegni esecutivi - verticale passo 25 e diametro
12 orizzontale passo 25 e 6 spille di collegamento al mq

Muri interni scaletta risalita pesci

43| C04.019.005(Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, pun

opere di fondazione
Platea inclinata scaletta risalita pesci

Q

Rampa di partenza a monte - Casseratura orizzontale 2.00*0.30|mq 0,60
Rampa inclinata - casseri intermedi (2.00*0.30)*8 mq 4,80
n°® 17 muretti della scala risalita pesci (2.00*1.00*2)*17 mq 68,00
73,40 19,23 1.411,48

44( A03.007.095(Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli i

c|C 32/40 (Rck 40 N/mmaq)
N° 17 muretti (2.00*1.00%0.30)*17 mc 10,20
Detrazioni forature inferiore passaggio pescifmc -0,92
((0.60*0.30*0.30)*17)*-1
Detrazioni forature superiori passaggio pescifmc -0,46
((0.30%0.30*0.30)*17)*-1
Platea a scivolo (24.43+1.5)*2.00*0.30 mc 15,56
24,38 195,18 4.758,49

45 A03.013.005|Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a

diametro 14 + 30 mm
Muri interni - armatura barre & 18 verticale passo 15 e & 14(kg 3950,00
orizzontale passo 15 e 18 spille & 8/muro e collegamenti @18/15
ai muri laterali e con la platea

Armatura platea a scivolo @ 14/20 superiore e inferiore kg 960,00

4910,00 2,07 10.163,70

(]

Foro @ 50 cm sul muro verticale esistente

46 M01.001.010(Specializzato edile
Per realizzazione foro @ 50 cm sul muro verticale esistente ora 5,00 38,48 192,40

Controbriglia di valle

47 C04.019.005(|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, pun

opere di fondazione
Muro controbriglia 2.60*60.80*2 mq 316,16 19,23 6.079,76

[V

48| A03.007.095(Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli i

C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Muro controbriglia (altezza 2.60 lunghezza 60.80 spessore(mc 158,08 195,18 30.854,05
1.00) 2.60*1.00*60.80

O

49( A03.013.005|Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera
a

diametro 14 + 30 mm
Muro controbriglia - armatura diametro 18 verticale passo 25 e(kg 7250,00 2,07 15.007,50
armatura diametro 14 orizzontale passo 20

[

Risanamento paramento verticale briglia

50| C04.031.005|Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in cemento

ALICE G.L.
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armato eseguita fino ad asportare completamente le parti
b|con sabbiatura
Paramento verticale esterno 2.20*63.30 mq 139,26
Sommita paramento 0.70*63.30 mq 44,31
183,57 7,73 1.419,00
51| C04.031.010|Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di
resine epossidiche a due componenti, di tipo specifico per rip
Paramento verticale esterno 2.20*63.30 mq 139,26
Sommita paramento 0.70*63.30 mq 44,31
183,57 14,00 2.569,98
Risagomatura alveo a monte della briglia
52| A02.028.020|Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di profili topo-batimetrici,
eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologi
a|per profilo da 1 a 70 punti
Per profilo longitudinale del torr. Sillaro Cadauno 70,00 4,55 318,50
53| A02.028.010|Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di sezioni trasversali,
eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS
a|per ogni sezione da 1 a 30 punti battuti
Per n° 10 sezioni trasversali al torr. Sillaro Cadauno 10,00 136,35 1.363,50
54| C04.094.025|Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con m
Taglio vegetazione nel tratto di alveo da svasare/rettificare|m? 1950,00 0,54 1.053,00
65*30.00
55| C04.094.030|Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o o
Taglio vegetazione nel tratto di alveo da svasare/rettificare|mq 1140,00 0,94 1.071,60
38.00*30.00
56| C04.004.005|Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acq
blcon spostamento e sistemazione del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere
Svaso e rettifica alveo a monte della briglia 122.00*30.00*2.00 |m? 7320,00 3,45 25.254,00
57| N04.004.015|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
flpotenza da 119 a 148 kW
Per movimentazioni non a misura ora 15,00 77,75 1.166,25
58 NO04.004.015|Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
g|potenza da 149 a 222 kW
Per movimentazioni non a misura ora 15,00 89,72 1.345,80
59| C04.052.010|Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile,
tenace, privo di fratture e piani di scistosita, con toller
clelementi di peso da 1000 a 3000 kg
Per realizzazione di scogliera a monte della briglia in dx
mq 7.20*40.00=288 mc
mc 288.00*1.80= 518.40 t 518,40
518,40 30,20 15.655,68
Sicurezza Covid
60| SIC.CV.04.00|Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera
1
Cadauno 10,00 6,01 60,10
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61| SIC.CV.08.00|dispenser manuale da parete con capienza 500 ml integrato da
3|cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
Cadauno 5,00 30,67 153,35
62| SIC.CV.05.00|Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel
1|cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapan
A corpo per 10 7,25 72,50
ogni
intervento
63 SIC.CV.14|Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non
tessuto, quattro strati (tipo Il o IIR), esterno filtrante, cent
566,0 0,16 90,56
TOTALE LAVORI 802.285,49
per lavorazioni a base d'asta 789.934,37
per la sicurezza 12.351,12
per il personale 229.724,16
SOMME A DISPOSIZIONE
64 Contributo ANAC EURO 375,00
65 Imprevisti, arrotondamenti e clausola revisione prezzi (1% EURO 3.000,13
importo lavori)
66 Spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di 5.000,00
gara e dell’esito di gara ai sensi dell’art. 216, comma 1 de D.M.
2/12/2016
ONERI FISCALI IVA
IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 802.285,49 176.502,81
Fondo incentivante (1,60%) EURO 12.836,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 197.714,51
IMPORTO COMPLESSIVO 1.000.000,00
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