
0.00 Quota sommitale briglia esistente

-2.20 Quota sommitale nuovi diaframmi

-7.40 Estradosso paltea

Magrone di sottofondo spessore 5cm
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NUOVI DIAFRAMMI IN C.A.

D
iafram

m
a spalla dx

D
iafram

m
a spalla sx

D
iafram

m
a S1

D
iafram

m
a S2

D
iafram

m
a S3

AREA NUOVA PLATEA 1587.40 mq
(spessore 40 cm)

64.30

-5.40 Quota pelo acqua rilevato

-4.83 Quota sommitale controbriglia
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PIANTA
(con indicazioni della platea in c.a. di base)

VISTA FRONTALE

-8.90 Quota base nuovi diaframmi

0.00 Quota sommitale briglia esistente

-2.20 Quota sommitale nuovi diaframmi

-7.40 Estradosso paltea

-5.40 Quota pelo acqua rilevato

LATO SINISTRO

-8.90 Quota base nuovi diaframmi

0.00 Quota sommitale briglia esistente

-2.20 Quota sommitale nuovi diaframmi

-7.40 Estradosso paltea

-8.90 Quota base nuovi diaframmi

-5.40 Quota pelo acqua rilevato

LATO DESTRO

finale 30 MAGG.2022
0.00 Quota sommitale briglia esistente

-2.20 Quota sommitale nuovi diaframmi

-7.40 Estradosso paltea

-8.90 Quota base nuovi diaframmi

-5.40 Quota pelo acqua rilevato

6.80 63.30 6.80

VISTA RETRO
C:\Users\bergo_f\Desktop\Savena abb. 200.000€\Savena-Abb.jpg

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Davide Parmeggiani

____________________ 16/19

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
Viale della Fiera n. 8 - 40122- Bologna (BO) - tel 051.5274530 fax 051.5274315

Ing. Claudia Manuelli

____________________________

Ing. Michele Bettini 

_____________________________

Gom. Stefano Capitani

_____________________________

Finanziamento: Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, art. 1 comma 178
lettera b) L 178/2020

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria su opere di contenimento 
degli eventi di piena per la messa in sicurezza dei territori e 
finalizzati al miglioramento dell'assetto idraulico - bacino Sillaro

Importo: € 1.000.000,00

CUP: F27H21002050001

PROGETTO DEFINITIVO - REV.1

PIANTE E PROSPETTI IN FASE COSTRUTTIVA

Bologna, 27 maggio 2022
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